

<b>EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2023</b>	
<b>Processo Administrativo nº</b>	<b>DATA</b>
212307-0001	21/07/2023


<b>EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2023</b>
<p><b>OBJETO:</b> Constitui objeto desta licitação a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA.</p>

## **VOLUME IV / VII**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

**TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**



Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Comissão Permanente de Licitação, Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de outubro de 2023.

MILENA MELO SILVA  
Presidente  
Port. nº 511/2023-GPSAL

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

OBJETO: "contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA".

**TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO**

A PRESENTE HABILITAÇÃO POSSUI 182 PÁGINAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 182 QUE SERVIRÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

CONSTRUTORA ZETTA LTDA

Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI

Fone: (86) 3304-2904, Cel.: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260

Email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)

CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEADPREV  
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC**

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:**

**EMPRESA: CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
CNPJ: 11.119.545/0001-38**

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004 HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTE CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVE ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
CONSTRUÇÃO CIVIL	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**TERESINA-PI, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

*(assinado eletronicamente)*  
**LARISSA ROCHA PIRES FERREIRA**  
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI



Documento assinado eletronicamente por **LORENNÁ MENDES DE CARVALHO MELO - Matr.03529207, Assessora Técnica**, em 30/12/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6303178** e o código CRC **88FC928F**.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)


CNPJ: 11.119.545/0001-38  
Razão Social: CONSTRUTORA ZETTA LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
RUA FIRMINO PIRES, 1227 - VERMELHA - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.119.545/0001-38 DUNS®: 90\*\*\*\*\*10  
Razão Social: CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ZETTA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/08/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2023
FGTS	Validade:	18/09/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	27/01/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/09/2023
Receita Municipal	Validade:	12/11/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/09/2023 07:51


CPF: 946.349.803-63 Nome: FRANK PESSOA AVELINO

Ass: \_\_\_\_\_

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**

CNPJ: 11.119.545/0001-38

NIRE: 22200315259

**ADITIVO 08**

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito: **ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO**, brasileira, nascida em 27/06/1987, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 019.486.483-93, Carteira de Habilitação nº 499283582 DETRAN-PI, residente e domiciliada à Rua Astrolabio Passos, nº 1435, bairro Vermelha, CEP: 64019802, Teresina-PI, e **FRANK PESSOA AVELINO**, brasileiro, nascido em 09/04/1983, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 946.349.803-63, RG nº 1926619 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Firmino Pires, nº 1227 bairro Vermelha, CEP: 64018-070, Teresina-PI. Únicos sócios da Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA** tem sede na Rua Firmino Pires nº 1227 bairro Vermelha, CEP: 64018-070, Teresina, capital do Estado do Piauí, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200315259 em 24/08/2009 e inscrita no CNPJ 11.119.545/0001-38 resolvem alterar o contrato social sob as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I** – A partir da aprovação deste aditivo, o objeto social será:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4399-1/01 - Administração de obras;

1622-6/01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;


2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;

05

100  
100  
100

100

100



- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
– a construçao de estruturas com tirantes - as obras de contençao - a  
construçao de cortinas de proteçao de encostas e muros de arrimo - a  
subdivisao de terras com benfeitorias (p. ex., construçao de vias, servicos de  
infra-estrutura, etc.);
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados  
anteriormente
- ;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ;4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar  
condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- ;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de  
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas

06

anteriormente – a instalação de sistemas de limpeza por vácuo – o revestimento de tubulações;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – a construção de parte de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras etc. – os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia vapor e semelhantes;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;




07

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;



**CONTRATO CONSOLIDADO**  
**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
**CNPJ: 11.119.545/0001-38**

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial de CONSTRUTORA ZETTA LTDA e nome fantasia CONSTRUTORA ZETTA.

**Cláusula Segunda:** A sede na Rua Firmino Pires nº 1227 bairro Vermelha, CEP: 64018-070, Teresina - PI.

**Clausula Terceira:** A sociedade iniciou suas atividades em 24/08/2009 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula Quarta:** Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios;


4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4399-1/01 - Administração de obras;

1622-6/01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;

2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;

08



- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
 – a construçao de estruturas com tirantes - as obras de contençao - a  
 construçao de cortinas de protecao de encostas e muros de arrimo - a  
 subdivisao de terras com benfeitorias (p. ex., construçao de vias, servicos de  
 infra-estrutura, etc.);
- 4311-8/01 - Demolição de edificios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados  
 anteriormente
- ;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ;4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar  
 condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- ;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de  
 iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas



anteriormente – a instalação de sistemas de limpeza por vácuo – o revestimento de tubulações;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;


4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – a construção de parte de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras etc. – os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia vapor e semelhantes;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;



JO

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;



**Cláusula Sexta:** O capital social é de R\$ 350.000 (trezentos e cinquenta mil), representado por 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente nacional, e assim distribuídas:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR
FRANK PESSOA AVELINO	343.000	98	343.000,00
ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO	7.000	2	7.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>	<b>350.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder ou transferir as que possuem.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Nona:** O administrador FRANK PESSOA AVELINO, com poderes e atribuições de gerenciar, representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, usar o nome empresarial, interesse social ou a assunção de obrigações ou a oneração ou alienação de bens móveis, imóveis e veículos

da sociedade, sem AUTORIZAÇÃO dos outros sócios. O sócio no exercício da administração terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore.



**Clausula Décima:** O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


**Cláusula Décima Primeira:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, a distribuição de lucros ou perdas apuradas.

*Parágrafo primeiro:* A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6.404/76, ou então permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

*Parágrafo segundo:* Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente resultados do exercício e lucros acumulados, com base em levantamento de balanço intermediário ou de balanço de exercícios anteriores, observada a reposição destes quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 do Código Civil. Na ocorrência de prejuízo em determinado exercício social poderão os quotistas optar por mantê-lo em suspenso para compensação em exercício subsequente, atendidos os preceitos legais.

**Clausula Décima Segunda:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, lavrando-se novo contrato com a inclusão destes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo único:* O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.



**Clausula Décima Terceira:** A exclusão de quaisquer dos sócios minoritários ocorrerá em assembleia de sócios convocada para este fim, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis e respectiva notificação do sócio excluindo para comparecimento e apresentação de defesa. A exclusão se operará independente do comparecimento do sócio excluindo, desde com a consignação em ata da exposição de motivos que fundamentem a exclusão e a aprovação de maioria simples do capital social.

**Clausula Décima Quarta:** As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

**Clausula Décima Quinta:** Fica eleito o foro desta Comarca de Teresina-PI para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E por assim estarem em perfeito acordo, neste instrumento particular de alteração, assinam em 01 (uma) via, de igual forma e teor, e que será registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI) 25 de maio de 2022.


\_\_\_\_\_  
**ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO**

Sócio cotista  
CPF: 019.486.483-93

\_\_\_\_\_  
**FRANK PESSOA AVELINO**

Sócio Administrador  
CPF: 946.349.803-63

17



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01948648393	ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO
94634980363	FRANK PESSOA AVELINO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2022 10:12 SOB N° 20220299102.  
PROTOCOLO: 220299102 DE 19/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206719023. CNPJ DA SEDE: 11119545000138.  
NIRE: 22200315259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.  
CONSTRUTORA ZETTA LTDA




MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.piauidigital.pi.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2244520558

NOME FRANK PESSOA AVELINO		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF 14.5617.250-00		
CPF 924.349.803-64	DATA NASCIMENTO 02/04/1994	
FILIAÇÃO FRANCISCO AVELINO BASSER		
ANTONIA FERNANDES PESSOA AV B.1110		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 025477000000	VALIDADEZ 02/04/2021	1ª HABILITAÇÃO 13/06/2001

OBSERVAÇÕES

*Frank Pessoa Avelino*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 30/07/2021
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21810662540  
PI 001100037

PIAUÍ

DENATRAN

CONTRAN

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*M*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15



LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

IDENTIFICADORA - CPF	DATA DE EXPIRAÇÃO
1379.184.433-43	09/06/2022
ASSISTENTE - CARGO	
CEMIL - MASCARENHO 16026137.F.58	
END. PASSAGEM FRANCA - MA 126092002	
E. ALMOXARIFADO	CITR/ADMIN/AF
INTERMEDIAR	IDENTIDADE PROFISSIONAL
CPF	CPF
CEMIL	CEMIL

*[Handwritten signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PIAUÍ  
PÁLACA PARA DO JORNALISMO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PASSAGEM

Nome: **ERICA ROSEMARY CARNEIRO DO NASCIMENTO**  
Pracista: **ALDICE FERNANDES CARNEIRO NASCIMENTO E ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO**  
D. Nascimento: **D. ESPERANCA FATOR RM 27/06/1987 SSP/PI**  
Assinatura: **PASSAGEM FRANCA - MA**

*[Handwritten signature]*  
Assessoria de Registro de Passagem

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

SITUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 1018  
Responsável



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 57c197a7f420685871078322d994878b9644d9a87684925e86c8f7d860bdef7f foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 69633 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CRC MIGUEL LEÃO, ALGO LONGÁ E OUTRAS RG ERYCA", cujo assunto é descrito como "CRC MIGUEL LEÃO, ALGO LONGÁ E OUTRAS RG ERYCA", faz prova de que em 18/06/2022 16:33:52, o responsável Construtora Zetta Ltda (11.119.545/0001-38) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Zetta Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 18/06/2022 16:35:08 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xa861dbb3c55ef6fbc6a3c18b7590301722c33348e78fdb20980a474ad9b63052. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.


**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.119.545/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA ZETTA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CONSTRUTORA ZETTA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R FIRMINO PIRES

NÚMERO  
1227

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
64.018-070

BAIRRO/DISTRITO  
VERMELHA

MUNICÍPIO  
TERESINA

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(86) 3231-3893/ (86) 8101-9850

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/08/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/10/2023 às 17:27:03 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and initials.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.119.545/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ZETTA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FIRMINO PIRES	NÚMERO 1227	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	----------------	----------------------

CEP 64.018-070	BAIRRO/DISTRITO VERMELHA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3231-3893/ (86) 8101-9850
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2009
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/10/2023 às 17:27:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 11.119.545/0001-38  
**NOME EMPRESARIAL:** CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** FRANK PESSOA AVELINO  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO  
**Qualificação:** 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/10/2023 às 17:27 (data e hora de Brasília).

20



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



# CARTÃO DE INSCRIÇÃO

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1036025

**CPF/CNPJ**

11.119.545/0001-38

**RAZÃO SOCIAL**

CONSTRUTORA ZETTA LTDA

**LOCALIZAÇÃO**

RUA FIRMINO PIRES, 1227

BAIRRO VERMELHA

TERESINA/PI - CEP: 64018-070

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

162260100 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PREFABRICADAS

233030400 - FABRICACAO DE CASAS PREMOLDADAS DE CONCRETO

381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

381220001 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

CÓDIGO DE CONTROLE: 0049222/23-12

**DATA DE ABERTURA**

Mar 1, 2010

**CPF/CNPJ**

**NÚMERO DE REGISTRO**

492222312

**RESPONSÁVEL LEGAL**

Emitido em: 05/06/2023 11:03:48

Código autenticidade: IEBDF3DA037FEDIC

N° Via: 1





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1036025**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0049222/23-12

*[Handwritten signature]*

**CNAE(S) // DESCRIÇÃO / RISCO**

- 4120400003 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA)
- 4211101001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4212000001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 4213000001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- 4220501000 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4220550001 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311100100 - DEMOLICÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4311150200 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4312000000 - PERIFURACOES E SONDAGENS
- 4313400001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4313500000 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4321500002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
- 4321550001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

22

Emissão: 05/06/2023 11:03:48

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código autenticidade: 1EBDF3DA037FED1C





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1036025**


CÓDIGO DE CONTROLE: 0049222/23-12

### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
- 432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS
- 432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
- 432230301 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
- 432230302 - MANUTENCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
- 432910301 - INSTALACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- 432910401 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 432919901 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 433040100 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 433040303 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO

Emitido em: 05/06/2023 11:03:48

Código autenticidade: 1EBDF3DA037FED1C





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



# CARTÃO DE INSCRIÇÃO

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1036025

CÓDIGO DE CONTROLE: 0049222/23-12

### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 433040500 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4399160000 - OBRAS DE FUNDACOES
- 439910100 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 439910200 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
- 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA
- 439910400 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- 439910501 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA


Emitido em: 05/06/2023 11:03:48

Código autenticidade: IEBDF3DA037FEDIC





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



# CARTÃO DE INSCRIÇÃO

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1036025

CÓDIGO DE CONTROLE: 0049222123-12


### CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 439919901 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 493020101 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
- 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 773220100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS
- 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE


### NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 05/06/2023 11:03:48







ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA




## INSCRIÇÃO ESTADUAL

Numero 194715388

- **Nome Fantasia:** CONSTRUTORA ZETTA
- **Razão Social:** CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP
- **CNPJ:** 11.119.545/0001-38
- **Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios
- **Atividade(s) Secundária(s) CNAE:** 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, 1622-6/01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

16



7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

- **Município:** Teresina
- **Endereço:** RUA FIRMINO PIRES, VERMELHA
- **CEP:** 64018070
- **Local e data:** Teresina, sexta, 11 de novembro de 2016

## IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade **16AFWTSMI**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

27



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

**INSC.**

1036025

**CPF/CNPJ:**

11.119.545/0001-38

**DATA**

15/02/2023

**RAZÃO SOCIAL:**

CONSTRUTORA ZETTA LTDA

**NOME FANTASIA:**

CONSTRUTORA ZETTA

**LOCALIZAÇÃO:**

RUA FIRMINO PIRES Nº 1227

TERESINA - PI

64018070

VERMELHA


**ATIVIDADES**

1	1022-8/01	Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
2	2330-3/04	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
3	3011-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4	3012-2/00	Coleta de resíduos perigosos
5	4120-4/00	Construção de edifícios
6	4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
7	4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais
8	4213-8/00	Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
9	4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
10	4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
11	4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
12	4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
13	4312-8/00	Perfurações e sondagens
14	4313-4/00	Obras de terraplenagem
15	4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
16	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
17	4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
18	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
19	4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
20	4329-1/03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
21	4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
22	4329-1/99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
23	4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
24	4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
25	4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque
26	4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
27	4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
28	4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
29	4391-8/00	Obras de fundações
30	4399-1/01	Administração de obras
31	4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
32	4399-1/03	Obras de alvenaria
33	4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
34	4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
35	4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
36	4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
37	7112-0/00	Serviços de engenharia
38	7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Emitido 15/02/23 13:50



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

39	7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
40	8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
41	8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

### LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE

Nº 12668/2020 MA

Validade: 30/11/2023

A.R.C.B

Validade: 12/02/2024

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**


Código de Autenticidade

afc2f96d4e305279890bba40e40ab863bb





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
**CNPJ: 11.119.645/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:29:39 do dia 31/03/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 27/09/2023.

Código de controle da certidão: **781D.2F08.ED39.5D07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO**  
**CPF: 019.486.483-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:58:47 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/01/2024.

Código de controle da certidão: **28E3.6D19.0094.11B8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FRANK PESSOA AVELINO**  
**CPF: 946.349.803-63**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:59:19 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2024.

Código de controle da certidão: **7F1F.A01B.8FF3.B767**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

32



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230811119545000138**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.471.538-8
Nº/CPF
11.119.545/0001-38
NOME RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA ZETTA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/08/2023, ÀS 15:44:01

VÁLIDA ATÉ 12/11/2023 /

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 58B4-206E-BC39-A331-80F7-4A09-A588-CFA9





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2309141111954500013801

RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA ZETTA LTDA			
ENDEREÇO RUA FIRMINO PIRES 1227			BAIRRO OU DISTRITO VERMELHA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64018070	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.119.545/0001-38		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.471.538-8	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			


Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/09/2023, às 07:50:24**

**VÁLIDA ATÉ 13/11/2023** ✓

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 6E26-17D3-AEE1-5366-38F7-161A-AE75-C8E6



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 070.966/23-23**

**CPF/CNPJ:** 11.119.545/0001-38

**Contribuinte:** CONSTRUTORA ZETTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:08:42 h, do dia 14/08/2023.

Validade: 12/11/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.



Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: AFD1B25AEE26B2A2

Nº Via: 3

35



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.119.545/0001-38  
**Razão Social:** CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
**Endereço:** RUA FIRMINO PIRES 1227 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/09/2023 a 07/10/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023090820495287344606

Informação obtida em 15/09/2023 14:40:07


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

36

41. 0  
1994  
1  
1994

(

)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ZETTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38  
Certidão n°: 44900337/2023  
Expedição: 30/08/2023, às 15:20:47  
Validade: 26/02/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZETTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.119.545/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

36



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** CONSTRUTORA ZETTA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 11.119.545/0001-38

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 04/09/2023, às 16:29:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7XBKSQQZAK

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

39



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Certidão Nº 276782 Validade: 27/12/2023

Registro: 0000020470EMPI Categoria: Matriz  
Data Registro: 20/07/2010  
Razão Social: CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA ZETTA  
Última Anuidade Paga: 2023 (1/1)  
CNPJ: 11119545000138  
Capital Social R\$: 350.000,00 Data do Capital: 26/05/2022  
Endereço: RUA FIRMINO PIRES 1227 - VERMELHA TERESINA-PI 64018-070 (86) 33042904

**OBJETO SOCIAL**

1120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 1622-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS; 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES - AS OBRAS DE CONTENÇÃO - A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO - A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO - O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - A CONSTRUÇÃO DE PARTE DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS ETC. - OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA VAPOR E SEMELHANTES; 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

OBS. 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS. 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) CONSTANTE(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DA EMPRESA, TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):


-0000015760EMPI - RR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

-0000035437EMPI - ROPER SOLUÇÕES LTDA

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

30







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO**

Nome: FRANK PESSOA AVELINO  
Carteira: 1900913224XXXX  
Último Ano Pago: 2023  
Data Início Responsabilidade: 20/07/2010  
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Civil  
Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

**Pós-Graduações:**

Especialização ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO

Atribuição:

Nome: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA  
Carteira: 1915617871XXXX  
Último Ano Pago: 2023  
Data Início Responsabilidade: 31/10/2022  
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Civil  
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/09/2023 às 18:24 hs

34

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4USGY/8**

40



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão Nº 276783 Validade: 27/12/2023 ✓

Nome: FRANK PESSOA AVELINO  
Registro Nacional: 1900913224  
CPF: 94634980363  
Endereço: RUA GILBUÉS 3113 (ZONA SUL) - SÃO PEDRO Teresina-PI 64019362 (86) 33042904  
Ano Pago: 2023 (1 de 1 )  
Títulos: Engenheiro Civil  
Instituição FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Pós-Graduações: Especialização ESPECIALIAZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO  
Atribuição:

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/09/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4USGY/9**

41



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão Nº 276785 Validade: 27/12/2023

Nome: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA  
Registro Nacional: 1915617871  
CPF: 04861037301  
Endereço: RUA ALMIR FONSECA 1869 PRÓXIMO A UESPI - MATINHA TERESINA-PI 64002170 (86)  
999405560  
Ano Pago: 2023 (1 de 1 )  
Títulos: Engenheiro Civil  
Instituição FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)  
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/09/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4USGY7**

42

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA ZETTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.119.545/0001-38, sediada na Rua Firmino Pires, 1227 Vermelha Teresina PI, neste ato representada pelo sócio administrador Sr. FRANK PESSOA AVELINO, portador da carteira de identidade nº 1.926.619 SSP PI, CPF 946.349.803-63, residente e domiciliado na Rua GILBUÉS, 3113 SÃO PEDRO TERESINA PI.

CONTRATADO: LUCAS EVANGELISTA SILVEIRA PESSOA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103342690, inscrito no CPF sob nº 04861037301 e Carteira de Identidade no nº 0285033220043, residente e domiciliado na Rua Rianópolis, bairro Campestre, nº 1297, TERESINA PI.

O presente contrato se rege pelas cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado receberá O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

TERESINA, 03 DE MARÇO de 2022


FRANK PESSOA AVELINO  
CONTRATANTE

LUCAS EVANGELISTA SILVEIRA PESSOA  
CONTRATADO

Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3226-1780, cel: (86) 9488-7268 email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Contrato** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c8ebc42e97581517fd6b12b4fa5bf904ff7629061d5a2bac25e4978f120e6ba4** estabelecido entre as partes identificadas conforme segue: **Frank Pessoa Avellino (948.\*\*\*.\*\*\*-63)**, **Lucas Evangelista Pessoa Silveira (048.\*\*\*.\*\*\*-01)**, sendo estes os responsáveis pelo aceite e consenso do conteúdo do arquivo submetido, foi registrado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> classificado como assinatura eletrônica avançada<sup>2</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 53374 dentro do sistema.

A operação de assinatura eletrônica avançada do documento intitulado **"CONTRATO TRABALHO CONSTRUTORA ZETTA LUCAS"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO TRABALHO CONSTRUTORA ZETTA LUCAS"**, faz prova de que em **03/03/2022 20:35:48**, o responsável **Construtora Zetta Ltda (11.119.545/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Construtora Zetta Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/03/2022 22:30:14** através do sistema de registro eletrônico da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe7ecbdc2d829b2e6d020a8cf632aac188599c7090a3c75096effb43a92b8bd53**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

<sup>2</sup> Lei 14.063/2020, oriunda da conversão da Medida Provisória 983/2020; assinatura eletrônica avançada é definida sendo a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceite pela pessoa a quem for oposto o documento.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.




44



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**



**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920220000258**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920210033844      Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço      Registrada em:      Baixada em: 29/03/2022  
Forma de Registro: Inicial      Participação Técnica: Individual  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO, 336.0000 M2

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA BARREIRA PATRIMONIAL - MURO DO AEROPORTO DE TERESINA/SENADOR PETRÔNIO PORTELLA, EM TERESINA/PI, TOTALIZANDO 336,00 M² DE ÁREA A SER CONSTRUÍDA, EM SETE (07) TRECHOS, EM TERESINA PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000001913 a 0000001915, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000258  
12 de Maio de 2022, 17:44:39  
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3IIMX23g

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


**CREA-PI****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**1920220000152**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo



Número da ART: 00019009132245039617

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 29/03/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES, 1.0000 UNIDADES

Observações

Informações Complementares

DESCRÇÃO	DAS ARTs:	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
m2	6,00	Locação de obra com gabarito
m2	713,50	Capina e limpeza manual do terreno
m2	713,50	Demolição de camada de assentamento/ contrapiso com uso de ponteiro, esp. ate
4cm	m2	3,52 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3
a	m3	0,21 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5
	m3	0,21 Escavação manual em solo-prof. até 1,50m
	m3	69,09 Reaterro de vala com compactação manual
	m3	49,35 Lastro de concreto
	m3	0,95 Apiloamento de fundo de vala
	m2	40,88 Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassada cimento /areia 1:4
	m3	12,12 Alvenaria de Embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20cm
	m3	4,14 Aterro com compactação manual s/ controle, mat. Com aquisição
	m3	108,68 Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20 ( espessura 10cm)
	m2	* 11,23 Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira
	m2	* 231,23 Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base
existente	m2	e argamassa em preparo mecanizado
	m2	223,25 Chapisco aplicado em alvenaria traço 1:3
externas	m2	65,96 Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 paredes internas e
	m	2,00 Tubo PVC DN 100mm para esgoto- assentamento e fornecimento
	m	7,00 Tubo PVC DN 150mm para esgoto- assentamento e fornecimento
	m	16,00 Tubo PVC DN 200mm para esgoto- assentamento e fornecimento
	m	14,00 Tubo PVC DN 250mm para esgoto- assentamento e fornecimento
	m	52,00 Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento
	m	52,00 Tubo PVC DN 400mm para esgoto- assentamento e fornecimento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000000684 a 0000000685, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000152

04 de Abril de 2022, 11:06:04

Certificação Digital: ZFB/uIVetA3HMaYHA==

46






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920220000152**

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**  
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)

47





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil. CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5601 - 3215-5605 - 3215-5607 - 3217-2507  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: maicos@unic.usp@ufpi.edu.br



**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Construtora Zetta Ltda.**, estabelecida na Rua Firmino Pires, 1227, Bairro Vermelha, Teresina - PI, inscrita sob CNPJ nº 11.119.545/0001-38, e Registro no CREA-PI nº 204704/M-PI, sob a responsabilidade técnica do Engº Frank Pessoa Avelino, Registro CREA 1900913224, executou para a Universidade Federal do Piauí, inscrita no CNPJ nº 06.517.387/0001-34, os referente serviços de **Construção de Passarela CT-CCN2 e Serviços de Proteção do Terreno do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina/PI**, decorrente do processo nº 23111.017812/2016-16, Tomada de Preços nº 08/2016-UFPI e Contrato nº 06/2017/UFPI, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº. 19009132245039617 registrada em 23/01/2017. Valor do Contrato R\$ 172.611,92 (Cento e setenta e dois mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos).

As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 27/04/2017, constando dos seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:



**MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITARIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**



Locação de obra com gabarito - 713,50 m², Capina e limpeza manual do terreno - 713,50 m², Apiloamento de fundo de vala - 40,88 m², Embasamento e pedra argamassada utilizando argamassada cimento/areia 1:4 - 12,12 m², Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20 (espessura 10cm) - 11,23 m², Contrapiso lastro de concreto não-estrutural, e= 5cm, preparo com betoneira - 231,23 m², Piso cimentado e=1,5cm e argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado - 223,25 m², Chapisco aplicado em alvenaria traço 1:3 m²- 65,96, Reboco e/ argamassa de cimento e areia penetrada traço 1:4 paredes internas e externas - 65,96 m², Tubo PVC DN 150mm para esgoto- assentamento e forroçamento - 7m, Tubo PVC DN 200mm para esgoto- assentamento e

*[Handwritten signature]*

Página 1 de 2  
MARCOS VINÍCIUS NUNES SARAIVA  
Coordenador de Obras e Serviços  
UFPI/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

*[Handwritten signature]*



Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 00000000684.

Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentário registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 04/04/2022. Contém 2 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000152, emitida em 04/04/2022.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrólio Portela, Barro Branco, Teresina, Piauí, Brasil, CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5601 - 3215-5605 - 3215-5607 - 3215-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: marcos@ufpi.edu.br

fornecimento - 16m, Tubo PVC DN 250mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 11 m, Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 52m, Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 78m, Corrimão em aço inox  $\alpha = 1/2"$ , duplo, h = 90cm - 45,60 m, Tampão de ferro fundido para caixa de esgoto 0,85 m<sup>2</sup>, Tampão de ferro fundido para caixa de registro - 0,20 m<sup>2</sup>, Tampão de ferro fundido para caixa elétrica 0,90 m<sup>2</sup>, Tampão de ferro fundido para caixa de passagem - pluvial - 1m<sup>2</sup>, Locação da obra com auxílio topográfico (área -5000 m<sup>2</sup>) - 1,17 m<sup>2</sup>, Corte de capoeira fina a foice - 11.648,10 m<sup>2</sup>, Capina e limpeza manual de terreno - roçado e remoção do entulho - 8.983,10 m<sup>2</sup>, Escavação e transporte de material de 1a cat dnt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador (escavação e enleiramento de entulho para remoção - estaca 3 a 14) - 880 m<sup>3</sup>, Cerca c/ estacas de concreto armado (2,20 x 0,10 x 0,10m) e mourão de concreto armado (2,20 x 0,15 x 0,15m) - 8 fios de arame farpado (estaca 9+8,00 a 36) - 725,41 m, Cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 12 fios de arame de aço ovalado 15x17 (estaca 1-3,00 até estaca 9+8,00) - 170 m.

Teresina - PI, 09 de novembro de 2017.

Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI

Eng.º Msc. Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
CREA-PI 3663-D  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI

Página 2 de 2

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000000685.

Página de Validação de CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em  
Contém 2 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920220000152, emitida em 04/04/2022.



49



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920220000169**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo



Número da ART: 00019009132245039917

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 27/03/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES, 1.0000 UNIDADES

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: OBJETO: REFORMA DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO TÉCNICO - CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL FLORIANO PI

Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
Retirada de aparelhos sanitários	un	3,00
Retirada de esquadrias	un	1,00
Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	2,07
Retirada de forro existente	m2	220,70
Retirada de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento - WC	m2	15,70
Retirada de caixa de ar condicionado	un	2,00
Demolição de prateleira de concreto	m3	0,94
Retirada de adesivo do antigo piso vinílico	m2	217,60
Demolição de piso (retirada de patamares próximas ao palco)	m3	5,75
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	42,50
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m3	42,50
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x19x19cm com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	13,06
Verga moldada in loco em concreto	m	6,70
Contraverga moldada in loco em concreto	m	5,20

50

JP



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FL. 1033  
Servidor Responsável

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920220000169**

Atividade concluída

5 m m . ( c o n f o r m e p r o j e t o a r q u i t e t ô n i c o )  
un 1,00

P3 (0,90 x 2,10m) - Substituir porta existente por porta tipo abrir, em chapa lisa metálica. Visor quadriculado metálico com fechamento em vidro liso 6mm. Guarnição/forra metálica. (conforme projeto arquitetônico) un 2,00

P4 (1,80 x 2,10m) - Porta de emergência, uma folha de abrir, estrutura em metalon com fechamento em chapa dupla metálica. Barras anti-pânico. (conforme projeto arquitetônico) un 1,00

R e v i s ã o d e e s q u a d r i a s  
m2 3,78

Ponto hidráulico, material e execução - BWC PCD  
pt 3,00

Ponto sanitário, material e execução - BWC PCD  
pt 3,00

Chuveiro com desviador para ducha manual e controle de fluxo na ducha  
un 1,00

Monocomando para chuveiro baixo, barra alta, linha Decamix, ref. 2993. C79 ou similar  
un 1,00

Torneira 20 mm x 1/2" - Apoio técnico  
un 1,00

Torneira de lavatório 20 mm x 1/2" - BWC PCD  
un 1,00

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação  
un 1,00

Lavatório louça de canto sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira - (banheiro PNE)  
un 1,00

Bacia sanitária convencional para pcd sem furo frontal, de louça branca, Incl. acessórios de fixação, assento e válvula de descarga externa - fornecimento e instalação  
un 1,00

Banco articulado para banho (p/deficientes)  
un 1,00

Barra de apoio em aço inox para lavatório - 40cm  
un 2,00

Barra de apoio em aço inox para lavatório - 60cm  
un 1,00

Barra de apoio em aço inox para lavatório - 70cm  
un 1,00

Barra de apoio em aço inox para lavatório - 80cm  
un 4,00

Rasgo em alvenaria - Cabine para projeção  
m 7,30

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação  
m 10,40

Chumbamento linear em alvenaria - Cabine para projeção  
m 7,30

Ponto de iluminação, incl. interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento un 6,00

Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incl. suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento  
m 2,00

Ponto de iluminação e tomada, incl. interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto,

51

*[Handwritten signature]*



Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola	m2	228,87
Revestimento cerâmico para piso, 30x30 cm aplicada nos banheiros	m2	5,36
Soleira granito cinza 15 x 3 cm	m	1,80
Piso tátil direcional de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola	m	62,75
Piso tátil de alerta de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola	m	34,25
Baldrame - rampa	m3	2,24
Colchão de areia - rampa	m3	0,64
Empilamento de colchão de areia - rampa	m3	12,46
Calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento - rampa	m2	17,46
Fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	27,78
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m2	27,78
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	300,04
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	m2	29,53
Ponto para sistema de som - material e execução (incluso braçadeira p/ fixação, caixa estampada 4"x6", caixa de ligação, eletroduto de pvc rígido 3/4", fio paralelo isolado (2 x 1,50)mm2 e acessórios)	pt	16,00
Caixa de som 25 W RMS suspensa, inclusive suporte	un	16,00
Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	un	1,00
Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	un	1,00
Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	8,00
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR 9443, 9444, 10721	un	2,00
Instalação de barra anti-pânico c/ trava em aço inox - Porta de entrada existente	par	1,00
Sinalização "SAÍDA" - indicação da direção de rota de fuga - 20x40cm	un	5,00
Sinalização "SAÍDA" - indicação das saídas de emergência - 20x40cm	un	2,00
Sinalização - extintores de incêndio	un	2,00

52

*[Handwritten signature]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920220000169**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000000764 a 0000000765, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000169  
 12 de Abril de 2022, 09:13:52  
 Certificação Digital: ZFB/ulVetA3HMab/A==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**  
 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
 Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: marcosviničius@ufpi.edu.br

**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Construtora Zetta Ltda**, estabelecida na Rua Firmino Pires, 1227, Bairro Vermelha, Teresina - PI, inscrita sob CNPJ nº 11.119.545/0001-38, e Registro no CREA/PI nº 20470/EM/PI, sob a responsabilidade técnica do Engº Frank Pessoa Avelino, Registro CREA 1900913224, executou para a Universidade Federal do Piauí, inscrita no CNPJ nº 06.517.387/0001-34, os referente serviços de **Reforma no Auditório do Colégio Técnico de Floriano, no Campus Amílcar Ferreira Sobral, em Floriano/PI**, decorrente do processo nº 23111.022148/2016-19, Tomada de Preços nº 09/2016-UFPI e Contrato nº 07/2017/UFPI, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº. 19009132245039917 registrada em 17/02/2017 e a ART nº. 19009132245040117 complementar à Inicial. Valor do Contrato R\$ 138.125,38 (Cento e trinta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos). Valor do termo Aditivo R\$ 34.093,17 (Trinta e quatro mil, noventa e três reais e dezessete centavos) Totalizando o Valor Global da Obra R\$ 172.218,55 (Cento e setenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 25/09/2017, constando dos seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:

**MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI  
PREFEITURA UNIVERSITARIA  
COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS**

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x19x19cm com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - 13,06 m², Verga moldada in loco em concreto 6,70 m, Contraverga moldada in loco em concreto - 5,20 m, Forro de fibra mineral Hunter Douglas SRA=0,65, NRC=0,65, CAC=31 a 49dB ou similar - fornecimento e instalação 214,90 m², Forro em lambris de PVC - 5,36 m², Barra de apoio em aço inox para lavatório - 40cm - 2 unidade, Barra de apoio em aço inox para lavatório - 60cm 1unidade, Barra de apoio em aço inox para lavatório - 80cm - 1 unidade, Ponto lógico, material e execução - 2 pontos, Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m - 2 unidades, Spot led com foco direcional, com temperatura entre 6.000 e 6.500K, com pintura eletrostática branca - 13 unidades, Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação - 360 m, Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação 90 m, Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para

*Univaldo Vinícius*

Página 1 de 2

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000000784.  
Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigecconsultasPublicas/validaCat.jsp

Documento registrado no Conselho-Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em -  
Contém 2 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000169, emitida em 12/04/2022.



*[Assinatura]*

54

*[Assinatura]*





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207

Internet: [www.ufpi.br](http://www.ufpi.br)  
E-mail: [marcosvinicius@ufpi.edu.br](mailto:marcosvinicius@ufpi.edu.br)

circuitos terminais - fornecimento e instalação 660 m, Fornecimento e instalação de eletrocilha metálica 50 x 50 x 3000 mm - 3 unidades, Fornecimento e instalação de eletrocilha metálica 50 x 50 x 3000 mm - 100 m, Tala plana perfurada 50mm para eletrocilha metálica 60 m, Tampa normal p/duto perfurado, até (100X100)mm - 100 m, Disjuntor tetrapolar DR 25 A, corrente nominal residual 30mA - 1 unidade, Cabo de cobre flexível isoldo, 2,5 mm<sup>2</sup>, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação - 1260 m, Luminária de embutir aletadas g13 para duas lâmpadas tubulares T8 - 25 unidades, Lâmpada tubular led T8 de 22w, base g13 - fornecimento e instalação 50 unidade, Led dicroica 15w 6000k 15 unidade, Cabo HDMI 2.0, 20m - Fornecimento e instalação - 1 unidade, Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares CAT 6 -82,50 m<sup>2</sup>, PATCH CABLE Extra-Flexível RJ-45/RJ-45 de 1,50M - CAT 6 2, Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual - 32,37 m<sup>2</sup>, Piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola - 228,87 m<sup>2</sup>, Soleira granito cinza 15 x 3cm - 1,80 m<sup>2</sup>, Piso tátil direcional de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola (amarelo) - 62,75 m<sup>2</sup>, Piso tátil de alerta de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola (azul) 34,25 m<sup>2</sup>, Calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento - rampa 17,46 m<sup>2</sup>, Calçada em concreto, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento - rampa - Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 30x30 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m<sup>2</sup> e 10 m<sup>2</sup>. - 5,17 m<sup>2</sup>, Fundo selador acrílico em paredes, uma demão 27,28m<sup>2</sup>, Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão m<sup>2</sup>, Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 300,04 m<sup>2</sup>, Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo 29,53 m<sup>2</sup>, Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 - 2 unidades, Serviços Complementares; Granito cinza andorinha para bancadas e prateleiras - fornecimento e instalação - 15,10 m<sup>2</sup>, Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - 22,25 m.

Teresina - PI, 09 de novembro de 2017.

  
Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI

Eng.º MSc. Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
CREA-PI 3663-D  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI / UFPI

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000000765.

Página de Validação da CAT:

[sigec.crea-pi.org.br/sigecconsultasPublicas/validaCat.jsf](http://sigec.crea-pi.org.br/sigecconsultasPublicas/validaCat.jsf)

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 2 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000169, emitida em 12/04/2022.



55



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**1920220000162**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

**AUTUAÇÃO**  
1º PROC  
FI 1038  
1ª Responsa

Número da ART: 00019009132245039817

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 29/03/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS, 116.0000 UNIDADES

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO. EM BOM JESUS PI. CAMPUS CINOBELINA ELVAS.

Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,00x2,00m  
m2 6 0 0  
247,00

Retirada de folhas de porta  
un 1 1 6 0 0  
5,03

Retirada de batentes de madeira  
un 1 1 6 0 0  
24,33

Remoção de alv. em tijolos cerâmicos  
m3 0 9 8  
41,46

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3  
m3 6 0 0  
12,73

Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km  
m3 6 0 0  
4,39

Chapisco traço 1:3 (cim:areia) - paredes internas e externas, excl. paredes que receberão cerâmica  
m2 1 7 4 0 0  
2,49

Reboco traço 1:3 (cimento e areia média)  
m2 1 7 4 0 0  
20,12

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos  
m2 2 0 8 8 0  
5,88

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos  
m2 2 0 8 8 0  
6,48

Reposição de revestimento cerâmico para paredes com placas de grês com dim. 20 x 20 cm

56



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920220000162**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000000762 a 0000000763, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000162**  
**11 de Abril de 2022, 08:52:47**  
**Certificação Digital: ZFB/ulVetA3llMab9w==**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**  
 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
 Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)

3x





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: marcosvinicius@ufpi.edu.br

**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Construtora Zetta Ltda**, estabelecida na Rua Firmino Pires, 1227, Bairro Vermelha, Teresina – PI, inscrita sob CNPJ nº 11.119.545/0001-38, e Registro no CREA/PI nº 20470/EM/PI, sob a responsabilidade técnica do Engº Frank Pessoa Avelino, Registro CREA 1900913224, executou para a Universidade Federal do Piauí, inscrita no CNPJ nº 06.517.387/0001-34, os referente serviços de **Substituição de Portas do Hospital Veterinário Universitário, no Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus/PI**, decorrente do processo nº 23111.004236/2016-39, Tomada de Preços nº 11/2016-UFPI e Contrato nº 05/2017/UFPI, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº. 19009132245039817 registrada em 17/02/2017 e a ART nº. 19009132245040217 complementar à Inicial. Valor do Contrato R\$ 199.865,12 (Cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos). Valor do termo Aditivo R\$ 0,00 (Zero reais,centavos) Totalizando o Valor Global da Obra R\$ 199.865,12 (Cento e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).

As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 22/06/2017, constando dos seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:

**MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI  
PREFEITURA UNIVERSITARIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Retirada de batentes de madeira - 116 m², Chapisco traço 1:3 (cim:areia) - paredes internas e externas, excl. paredes que receberão cerâmica - 174 m², Reboco traço 1:3 (cimento e areia média) 174 m², Reboco traço 1:3 (cimento e areia média) - 174 m², Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos 208,80 m², Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos- 208,80 m², Reposição de revestimento cerâmico para paredes com placas de grês com dim. 20 x 20 cm - 208,80 m², Porta de alumínio de abrir com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação

Marcos Vinicius Nunes Samraio


Página 1 de 2

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000000762.  
Página de Validação da CAT:  
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .  
Contém 2 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000162, emitida em 11/04/2022.

58





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: marcosvinicius@ufpi.edu.br

(0,60x2,10m) – 8,82 m<sup>2</sup>, Porta de alumínio de abrir com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação ( 0,70x2,10m) – 2,94 m<sup>2</sup>,

Porta de alumínio de abrir com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação (0,80x2,10m)

-146,16 m<sup>2</sup>, Porta de alumínio de abrir com guarnição, com bandeirola, fornecimento e instalação

(0,90x2,10m) – 28,08 m<sup>2</sup>, Porta de alumínio de abrir com guarnição, tipo Bang-bang, fornecimento e

instalação ( 1,40x2,10m) 14,70 m<sup>2</sup>, Porta de alumínio de abrir com guarnição, tipo Bang-bang,

fornecimento e instalação (1,60x2,10m) 6,72 m<sup>2</sup>, Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm,


inclusive dobradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor autoblocante, com maçaneta

tipo alavanca - 5,88 m<sup>2</sup>, Porta de Vidro Temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios

3,78 m<sup>2</sup>, Visor em perfil de alumínio e vidro liso transparente de 6mm – 2,78 m<sup>2</sup>, Porta de Vidro

Temperado, 0,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios m<sup>2</sup>.

Teresina – PI, 09 de novembro de 2017.

  
Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI

Eng.º MSc. Marcos Vinicius Nunes Sampaio  
CREA-PI 3663-D  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI / UFPI

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000000763.  
Página de Validação da CAT:  
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .  
Contém 2 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000162, emitida em 11/04/2022.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí


**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920220000152**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo



Número da ART: 00019009132245039617 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 29/03/2022  
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES, 1.0000 UNIDADES

Observações

Informações Complementares

DESCRÇÃO	DAS ARTs:	Placa de obra em chapa de aço galvanizado
m2	6,00	Locação de obra com gabarito
m2	713,50	Capina e limpeza manual do terreno
m2	713,50	Demolição de camada de assentamento/ contrapiso com uso de ponteiro, esp. ate
4cm	m2	3,52 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3
m3	0,21	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5
a		1,0 km
m3	0,21	Escavação manual em solo-prof. até 1,50m
m3	69,09	Reaterro de vala com compactação manual
m3	49,35	Lastro de concreto
m3	0,95	Apiloamento de fundo de vala
m2	40,88	Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassada cimento /areia 1:4
m3	12,12	Alvenaria de Embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20cm
m3	4,14	Aterro com compactação manual s/ controle, mat. Com aquisição
m3	108,68	Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20 ( espessura 10cm)
m2	11,23	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira
m2	231,23	Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base
existente		e argamassa em preparo mecanizado
m2	223,25	Chapisco aplicado em alvenaria traço 1:3
m2	65,96	Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 paredes internas e
externas	m2	65,96 Tubo PVC DN 100mm para esgoto- assentamento e fornecimento
m	2,00	Tubo PVC DN 150mm para esgoto- assentamento e fornecimento
m	7,00	Tubo PVC DN 200mm para esgoto- assentamento e fornecimento
m	16,00	Tubo PVC DN 250mm para esgoto- assentamento e fornecimento
m	14,00	Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento
m	52,00	Tubo PVC DN 400mm para esgoto- assentamento e fornecimento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000000684 a 0000000685, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000152  
04 de Abril de 2022, 11:06:04  
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3HMaYHA==

60




Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920220000152**

Atividade concluída



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**  
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)


61





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil, CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 - 3215-5605 - 3215-5607 - 3237-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: maicosvnicolas@ufpi.edu.br



**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Construtora Zetta Ltda.**, estabelecida na Rua Firmino Pires, 1227, Bairro Vermelha, Teresina - PI, inscrita sob CNPJ nº 11.119.545/0001-38, e Registro no CREA/PI nº 20470/E/M/PI, sob a responsabilidade técnica do Engº Frank Pessoa Avelino, Registro CREA 1900913221, executou para a Universidade Federal do Piauí, inscrita no CNPJ nº 06.517.387/0001-34, os referente serviços de **Construção de Passarela CT-CCN2 e Serviços de Proteção do Terreno do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina/PI**, decorrente do processo nº 23111.017812/2016-16, Tomada de Preços nº 08/2016-UFPI e Contrato nº 06/2017/UFPI, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº. 19009132245039617 registrada em 23/01/2017, Valor do Contrato R\$ 172.611,92 (Cento e setenta e dois mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos).

As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 27/04/2017, constando dos seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**



Locação de obra com gabarito - 713,50 m², Capina e limpeza manual do terreno - 713,50 m², Apilamento de fundo de vala - 40,88 m², Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassada cimento/areia 1:4 - 12,12 m², Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20 (espessura 10cm) - 11,23 m², Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira - 231,23 m², Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento/areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado - 223,25 m², Chapisco aplicado em alvenaria traço 1:3 m²= 65,96, Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 paredes internas e externas - 65,96 m², Tubo PVC DN 150mm para esgoto, assentamento e fornecimento - 7m, Tubo PVC DN 200mm para esgoto, assentamento e

Regina Lide 2  
MARCOS VINÍCIUS NUNES SEMPÓ  
Coordenador de Obras e Serviços  
PRELIMINAR

62

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000000684.  
Página de Validação da CAT:  
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:  
Contém 2 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000152, emitida em 04/04/2022.







**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil, CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 - 3215-5605 - 3215-5607 - 3217-2207  
Internet: www.ufpi.br  
E-mail: marcosvniunes@ufpi.edu.br



fornecimento - 16m, Tubo PVC DN 250mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 14 m, Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 52m, Tubo PVC DN 300mm para esgoto- assentamento e fornecimento - 75m, Corrimão em aço inox Ø 1 1/2", duplo, h= 90cm - 45,60 m, Tampão de ferro fundido para caixa de esgoto 0,85 m², Tampão de ferro fundido para caixa de registro - 0,20 m², Tampão de ferro fundido para caixa elétrica 0,90 m², Tampão de ferro fundido para caixa de passagem - pluvial - 1m², Locação da obra com auxílio topográfico (área -5000 m²) - 1,17 m², Corte de capoeira fina a foice - 11.648,10 m², Capina e limpeza manual de terreno - roçado e remoção do entulho - 8.983,10 m², Escavação e transporte de material de 1ª cat dnt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador (escavação e enfiamento de entulho para remoção - estaca 3 a 14) - 880 m³, Cerca e estacas de concreto armado (2,20 x 0,10 x 0,10m) e mourão de concreto armado (2,20 x 0,15 x 0,15m) - 8 fios de arame farpado (estaca 9+8,00 a 36) - 725,41 m, Cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 12 fios de arame de aço ovalado 15x17 (estaca 1- 3,00 ate estaca 9+ 8,00) - 170 m


Teresina - PI, 09 de novembro de 2017.

Marcos Vinícius Nunes Sampaio  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI

Eng.º Msc. Marcos Vinícius Nunes Sampaio  
CREA-PI 3663-D  
Coordenador de Obras e Serviços  
PREUNI/UFPI



63




**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta do Estado, com sede na Rua Tersandro Paz nº 3150, Piçarra, nesta capital CEP.: 64015-015, inscrita no CNPJ nº 06.553.549/0001-90 atesta para os devidos fins que a empresa LP TOTAL SERVICE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.846.808-0001-48, estabelecida da Rua Manoel Da Paz, nº 1676, Macaúba - Teresina/PI, CEP.: 64016.108, tendo como responsável técnico o Sr. ANTONIO COSTA DOS SANTOS FILHO, CPF: 027.523.6137-8, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional: 1919341269, prestou o serviço de manutenção de grupos geradores com fornecimento de peças e acessoria: 1. Manutenção de 02 (dois) grupos geradores de 55kVA; 2. manutenção de 03 (três) grupos geradores de 80kVA; 3. manutenção de 01 (um) grupos gerador de 200kVA. Locais em que se encontram os grupos geradores: IML, Central de flagrantes, Núcleo de Inteligência, QCG PM/PI. Competência: julho.

Teresina, 03 de Julho de 2021.

  
**Rudiello de Sousa Nunes**  
Gestor de Telefonia SSP/PI  
Matrícula nº 299267-8

**Assinatura do responsável legal SSP/PI**

**Secretaria de Estado da Segurança Pública**  
Rua Tersandro Paz, 3150 - Bairro Piçarra - CEP 64.001 - 380 - Teresina, Piauí, Brasil  
Telefone: (86) 3216.5218 - Fax: (86) 3226.5221 www.pi.gov.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
Certidão: 114274



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Certidão: 114274

Protocolo: PRO-01006140/2017

Data Emissão: 25/09/17 15:21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome: FRANK PESSOA AVELINO

Registro Nacional: 1900913224XXXX

CPF: 94634980363

Títulos: Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Pós-Graduações: ESPECIALIAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO

**Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs**

ART: 00019009132245040017  
Registrada em: 10/07/17 00:00  
Baixada em: 25/09/17 00:00  
Endereço da Obra: RUA ARMANDO MADEIRA 2878 (ZONA SUL) - DE 1045/1046 AO FIM - SÃO CRISTÓVÃO  
Proprietário: Condomínio Vila Romana  
Empresa: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Contratante: Condomínio Vila Romana

Descrição:  
RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO QUANTIDADE 1000 M2, EXECUCAO DE TELHADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ZINCO QUANTIDADE TOTAL DE 1000 M2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM MANTA ASFÁLTICA A QUENTE QUANTIDADE DE 100 M2

**Atividades**

Atividade Técnica: EXECUCAO  
Nível de Atuação: ATUACAO  
Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS  
Quantidade: 1000.0000 Unidade: M2

ART: 00019009132245039517  
Registrada em: 10/11/16 00:00  
Baixada em: 25/09/17 00:00  
Endereço da Obra: RUA BARROSO 155/57 (ZONA NORTE) - ATÉ 920/921 - CENTRO TERESINA-PI 64000-130 (77)  
Proprietário: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E  
Empresa: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Contratante: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E

Descrição:  
projeto e execução de telhado da loja ricardo eletro/citylar da rua barroso no centro de Teresina. Nas seguintes quantidades:  
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES 1 m3 REMOÇÃO DE ENTULHO 20 m3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO 1 m3  
PILAR METÁLICO TRELICHADO COM PERFIL U 6,5 m VIGA TRELICHADA PERFIL U COM TIRANTE 36 m REPARO EM PISO  
CERÂMICO 4 m2 FORRO DE PVC 104 m2 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 64 m2 PAREDE DE ALVENARIA DE  
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 4 m2 CHAPISCO 8 m2 REBOCO 8 m2 GESSO ACARTONADO PARA PILARES 5 m2 TELHA  
TRAPEZOIDAL DE ZINCO 64 m2

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (86)2107-9292




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256)  
4ee139b43e49745094a6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain  
0xa1329d84b7ed45c3859f3b8ecd1c841cad28df0d296c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37987)



65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
Certidão: 114274



Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO  
Nível de Atuação: ATUACAO  
Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS  
Quantidade: 64.0000  
Unidade: M2

**Atividades**

Visto:

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (88)2107-9292

66



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256)  
4ee139b43e49745094e6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain  
0xa1329d84b7ed45c3659f3b8ecd1c841cad28d0fd295c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37967)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ: **11.119.545/0001-38**, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO PIRES Nº 1227, BAIRRO VERMELHA, CEP: 64018-070, TERESINA-PI, POR MEIO DO CONTRATO DE: "SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO POR TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ZINCO NO CONDOMÍNIO VILA ROMANA".


"SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO POR TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ZINCO NO CONDOMÍNIO VILA ROMANA" SOB A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº **00019009132245040017**, EMITIDA PELO CREA-PI, SE SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL **FRANK PESSOA AVELINO**, CREA PI **190091322-4** QUE EXECUTOU OS SEGUINTE SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	Retirada de telhas de fibrocimento;	m <sup>2</sup>	1000
2	Instalação de telhas trapezoidais de zinco;	m <sup>2</sup>	1000
4	Impermeabilização de Manta Asfáltica Aluminizada;	m <sup>2</sup>	100

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 07/04/2017 A 07/06/2017.

DECLARAMOS AINDA QUE, A OBRA FOI EXECUTADA DENTRO DE EXELENTE PADRÃO TÉCNICO, SEM QUE CONSTE QUALQUER ATO QUE DESQUALIFIQUE OU DESABONE A CONTRATADA À CONDOTA TÉCNICA.

Teresina PI, 10 de Abril de 2017.

  
Representante da Contratante


Rosana Nogueira Martins Barbosa Rego

CPF: 217 921 003 53 RG: 505 699 SSP PI





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2267

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil/ Especialização em Geoprocessamento **FRANK PESSOA AVELINO**, registro nacional nº 1900913224XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73. DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019009132245038517** registrada em 04.08.2015 – Execução dos serviços de reforma e adaptações do Laboratório de Línguas, Coordenação de Geografia, Banheiros do CCHL e Galeria de Artes do CCE, no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/PI. Objeto do Contrato nº 71/2014 e 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato; Valor Global: R\$ 129.375,93 (cento e vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), constando abaixo dos seguintes detalhamentos: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Retirada de louças sanitárias und 5,00; retirada de luminárias c/ aproveitamento de lâmpadas und 20,00; Retirada de torneira bica baixa und 6,00 26,00; Limpeza inicial da obra m2 138,12; Retirada de cerâmica danificada m2 10,00 9,20; Retirada de chuveiro und 1,00 3,00; Retirada de esquadria metálica (05) m2 7,80; Retirada de espelhos m2 21,63; Retirada de caixa de descargas und 13,00 25,00; Retirada de papeleiras de papel higiênico und 15,00; Retirada de papeleiras de papel toalha und 7,00. **PAREDES E DIVISÓRIAS:** Divisória em granito cinza andorinha e=2,5mm m2 8,30; Alvenaria de tijolo comum m2 2,52. **REVESTIMENTO DE PAREDES:** Chapisco - paredes internas e externas m2 1,26 11,31; Emboço p/ cerâmica - paredes internas m2 1,26 12,11; Cerâmica esmaltada 30x30cm - paredes internas m2 10,00 2,57; **PISOS INTERNOS:** Lastro de concreto Esp=3cm m2 0,94; Cerâmica esmaltada 30x30cm - pisos internos m2 6,63; **ESQUADRIAS: METÁLICAS:** Porta de alumínio corrugado 60x170 m2 10,20; Porta de alumínio corrugado 60x160 m2 1,92; Fechadura livre/ocupado und 2,00; **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:** Louças e ferragens Assento plástico und 4,00 20,00; Cabide louça branca simples tipo gancho A680 - fornecimento e instalação und 28,00; Caixa de descarga para vaso sanitário und 11,00 25,00; Chuveiro und 2,00 2,00; Mictório und 15,00; Papeleira de louça branca A480 - fornecimento e instalação und 13,00; Papeleiro dispensador de papel toalha (metálico) - instalado und 19,00; Saboneteiro dispensador de sabonete líquido und 13,00 4,00; Torneira bica baixa und 6,00 27,00; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS:** Tomada

Proj. Demóstenes Avelino, 1767 – Centro, Teresina, PI, CEP. 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br

68




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256) 4ee139b43e49745094a6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain 0xa1329d84b7ed45c3859f3b8ecd1c641cad28d10d295c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37967)






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



e 2P+T 20A - 250V um 2,00 1,00; Luminária fluorescente 2x40W tipo calha de sobrepor - Completa um 16,00; **PINTURA:** Massa PVA duas demãos em paredes internas e forro m2 123,12; Tinta latex acrílico duas demãos em paredes internas m2 123,12; Esmalte sintético duas demãos em esquadrias metálicas m2 8,00; **VIDROS:** Espelho com requadro em alumínio sobre compensado m2 13,20; **ELEMENTOS DIVERSOS:** Bancada em granito cinza andorinha esp=2cm m2 0,68; Tampo em granito cinza andorinha esp=2cm m2 0,94; Borda de granito m2 0,93; Perfis metálicos tipo mão francesa und 4,00; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza geral da obra m2 153,28; verificação de condições dos encanamentos e águas limpas e sujas m 400,00; Registro de gaveta c/ canopla, diam. de 25mm - fornecimento e instalação und 1,00; **LABORATÓRIO DE LÍNGUAS: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Retirada de assoalho de madeira m2 9,02; Remoção de painéis de divisórias de madeira m2 1,74; Demolição de piso de alta resistência m2 4,00; Remoção manual de entulho m3 0,87; **PISOS INTERNOS:** Lastro de concreto Esp=3cm m2 4,00; Piso em granilite espessura 8mm m2 4,00; **REVESTIMENTO:** Reboco traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual - paredes internas m2 4,00; Chapisco traço 1:4 (cimento e areia média), espessura de 0,5cm, preparo manual da argamassa m2 6,97, Emboço traço 1:3 (cimento e areia média), espessura de 1,5cm, preparo manual da argamassa m2 2,97, Cerâmica 15x15 cm assentada c/ argamassa pre-fabricada em parede m2 6,97. **REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS: (TUBULAÇÃO):** Eletroduto de aço galvanizado Ø1" incl. conexões m 36,00 5,60; Caixa de passagem 4x2" em ferro galvanizado und 40,00; Tomada 2P+T, 10A-250V, com parafusos de fixação e placa em material termoplástico na cor branca und 32,00; Tomada p/ internet RJ-45 c/ placa - Fornecimento e instalação und 32,00; Cabo p/ rede de computadores tipo UTP c/ 04 pares trançados categoria 6E incl. Conectores m: 80,00 478,00; Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4,00mm<sup>2</sup> m 300,00; Eletroduto de aço galvanizado Ø3/4" incl. conexões (p/ elétrica) m 41,60; Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm<sup>2</sup>, 450/750v - fornecimento e instalação m 29,00; Disjuntor termomagnético padrão nema (americano) 10 a 30A 240V fornecimento e instalação und 1,00; **PINTURA** Massa PVA duas demãos - paredes internas m2 15,00; Pintura látex acrílico duas demãos - paredes internas m2, 111,15; Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície metálica m2 46,40; **DIVERSOS:** bancada de granito m 29,00; Divisória em MDF m2 6,00; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza final da obra m2 80,50; **GALERIA DE ARTES DO CCE: SERVIÇOS PRELIMINARES:** Remoção de pintura pva/acrílica m2 95,22; Demolição de revestimento c/ pedras naturais m2 20,85; Retirada de chapas metálicas - (local da marquise) m2 4,00; Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1 km em caminhão basculante m3 4,50; **PAREDES** Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x

Placa Demolidores Avaliao, 1767 - Centro - Teresina-PI - CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br



69





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

20 - 1:2 vez assentado em argamassa de cimento 1:2:8 (cimento, cal e areia) m2 56,47; Verga reta de concreto armado 10X10cm m 15,50 7,20; **ESTRUTURA E FORRO:** Estrutura metálica tipo treliça vão de 2,5m - fornecimento e montagem m2 10,00; Cobertura com telha de aço zincado trapezoidal, espessura de 5mm m2 10,00; Fechamento em chapa metálica m2 6,83; Calha em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 33cm m 2,50; Rufo em chapa de aço galvanizado, nº 24, desenvolvimento 25cm m 9,00; Forro em PVC m2 10,00; **REVESTIMENTO DE PAREDES:** Chapisco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5mm m2 142,35; Reboco 1:3 (cimento e areia média) m2 142,35; **PISOS:** Lastro de concreto Esp=3cm - (calçada externa) m2 15,63; Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), acabamento rustico, esp 3,5mm - (calçada externa) m2 15,63; Piso em granilite espessura 8mm, incl. Juntas de dilatação m2 74,37; **ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS:** Porta de abrir, em metalon - P1 (1,20x2,60m) m2 6,24; Janela Maxim ar, em metalon - J1 (5,35x0,60m)m2 3,21; Vidro comum liso incolor Esp=4mm m2 3,43; Porta de vidro temperado, espessura de 10mm, (1,60x2,10m), incl. Acessórios um 0,00 2,00; Fixo de vidro temperado 1 folha incolor, espessura de 10mm, fornecimento e instalação um 0,00 8,38; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Cabo de cobre c/ isolamento PVC p/ 70° - 750V - #4mm2 m 222,75 284,10; Eletroduto de PVC flexível corrugado amarelo Ø25mm m 15,40; Eletroduto de PVC rígido flexível Ø1 1/2" incl. Conexões m 58,85; Caixa de ligação de PVC 4x2" und 8,00; caixa de ligação de PVC 4x4" und 2,00; Disjuntor monopolar termomagnético 15A und 1,00; Disjuntor monopolar termomagnético 20A und 1,00; Tomada de 2P+T 10A / 250V, c/ placa - Fornecimento e instalação und 0,00; Tomada de 2P+T 20A / 250V c/ placa - Fornecimento e instalação und 2,00; Interruptor simples de embutir 10A - 250V, 3 teclas, c/ placa - fornecimento e instalação und; 2,00; Caixa de piso em latão p/ duas tomadas 2" - Fornecimento e instalação und 9,00; Luminária tipo calha c/ reato, e lâmpada fluorescente 2x40W tipo calha de sobrepor, completa - Fornecimento e instalação und 9,00; Abertura e fechamento de rasgos em alvenarias p/ passagem de tubulações m 16,00; **PINTURA:** Fundo selador PVA, uma demão - (Paredes a construir)m2121,50; Emassamento com massa PVA duas demãos - (Paredes e forro)m2 163,2017,99; Pintura látex acrílico, duas demãos - (Paredes e forro) m2 163,20 17,99; Pintura esmalte sintético, duas demãos, sobre superfícies metálicas m2 28,35; Verniz sintético em madeira, duas demãos - (Trilhos de madeira) m2 3,48; **ELEMENTOS DIVERSOS:** Trilhos em madeira sarrafeada - (com borda boleada) m 21,77 Tubo; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza inicial da obra m2 95,50; **COORDENAÇÃO DE GEOGRAFIA:** **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Remoção manual de entulho m3 4,20; Retirada de divisória c/ retirada do entarugamento m2 10,35; Remoção de tomadas / interruptores elétricos

Proj. Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253  
Site: www.crea-pi.org.br







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI




um 12,00; Remoção de luminárias um 2,00; Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm 1/2 vez assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), junta de 1cm m2 1,50; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:** Caixa de passagem PVC 4"x2" und 19,00; Caixa de passagem PVC 4"x4" und 2,00; Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm - fornecimento e instalação m 36,09; Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápido e lâmpada fluorescentes 2x40W, completa (fornecimento e instalação) und 4,00; Lâmpada fluorescente 40W - fornecimento e instalação und 6,00; Interruptor de duas seções simples, com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 25DVca, com placa em material termo plástico na cor branca und 2,00; Interruptor de duas seções (three-way) com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 25DVca, com placa em material termo plástico na cor branca und 1,00; Tomada 2P+T, 10A-250V, com parafusos de fixação e placa em material termoplástico na cor branca und 11,00; Tomada p/ telefone c/ placa padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação und 2,00; Tomada p/ internet RJ-45 c/ placa - fornecimento e instalação und 6,00; Tomada de embutir 2P+T, 20A-250V c/ placa - und 2,00; Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - # 4mm2 vermelho m 36,09; Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 verde m 36,09; Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 preto m 36,09; Abertura e fechamento c/ argamassa de rasgos em alvenarias para passagem de tubulações m 36,09; **REVESTIMENTO:** Chapisco 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico - laje (forro) m2 24,32; Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - laje (forro) m2 24,32; Emboco paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - paredes internas m2 4,50; **PINTURA:** Massa PVA duas demãos - paredes internas e laje (forro) m2 28,82; Pintura látex acrílico duas demãos - paredes internas m2 67,82; Pintura látex PVA duas demãos - laje (forro) m2 24,32; Pintura látex acrílico acrílica duas demãos - parede externa (fachada) m2 11,25; Pintura esmalte, duas demãos sobre superfície metálica m2 8,61; **DIVISÓRIA / PORTA:** Divisória naval, montante/rodapé duplo perfil em alumínio anod. m2 10,35; Vidro liso incolor Esp=6mm m2 3,11; Porta de abrir tipo naval p/ divisória und 1,00; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza final da obra 27,56m2 sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA, de propriedade da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. ART Nº 00019009132245038817 registrada em 28.10.2015 - Execução dos serviços de reforma e ampliação da Parasitologia e Microbiologia SG-16, no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/PI, Objeto do Contrato nº 42/2014 e 1º Termo Aditivo ao Contrato; Valor Contratual: R\$ 348.750,01 (trezentos e quarenta e oito mil,

Av. Brasil, 1500 - Anexo 1, 757 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64000-170 - Fone: 86 - 2107-9202 - Fax: 86 - 2107-9251  
Site: www.crea.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256) 4ee139b43e49745094a6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain 0xa1329d84b7ed45c3659f3b8ecd1c641cad28df0fd295c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37967)





SERVÍÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

seicentos e cinquenta reais e um centavo), constando dos seguintes quantitativos executados: locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento 396,00 m<sup>2</sup> tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x 220,00 m<sup>2</sup> fundações em concreto armado 8,13 m<sup>3</sup> concreto estrutural fck=20mpa virado em betoneira, na obra, 9,13 m<sup>3</sup> estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) fck=20mpa virado em betoneira, na obra 6,02 m<sup>3</sup> alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 286,03 m<sup>2</sup> verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina inclusive formas tabua 3a - 34,45 m combogo cerâmico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia 62,00 m<sup>2</sup> pintura eletrostática cor branco estruturas metálicas 144,00 m<sup>2</sup> pintura eletrostática cor branco telha ambas as faces 919,35 m<sup>2</sup> telhas metálica termoacústica branca seção trapezoidal, esp = 0,43 mm, tipo sanduiche c/ miolo 30mm de poliuretano c/ inclinação de 15% 449,55 m<sup>2</sup> cumeeira termoacústica 20,25 m estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vão livre de 20m fornecimento e montagem 449,55 m<sup>2</sup> forro pvc em placas com largura de 10cm espessura 8mm, compr de 5,0m,liso 272,20 m<sup>2</sup> chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico, paredes internas 477,46 m<sup>2</sup> revestimento em casquilho fixados com argamassa cola pré fabricada rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza 59,13 m<sup>2</sup> cerâmica esmaltada em paredes 1a. pei-4, 20x20cm, padrão medio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco 165,65 m<sup>2</sup> emboco traço 1:3 (cimento e areia) espessura 2,5cm, paredes internas 224,78 m<sup>2</sup> reboco traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, paredes internas 424,69 m<sup>2</sup> piso rustico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira 173,79 m<sup>2</sup> betão de concreto traço 1,4:8, espessura 3cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante 449,95 m<sup>2</sup> piso em granilite branco, incluso juntas de dilatação plasticas e polimento mecanizado 272,20 m<sup>2</sup> janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8" linha popular 1,52 m<sup>2</sup> porta p1, 90 x 210 de abrir tipo madeira lisa para pintura com guarnições 4,00 un porta p2 0,95 x 2,70 de abrir tipo chapa lisa dupla metálica com guarnições 7,70 m<sup>2</sup> porta p2 1,50 x 2,70 de abertura chapa lisa dupla metálica com guarnições 8,64 m<sup>2</sup> exaustor de parede 2,00 un 5,00 un arrabido em anel 12,00 m<sup>2</sup> cabo de cobre nú - #15mm<sup>2</sup> 24,00 m ; cabo de cobre c/ isolamento pvc - 450/750v - #0,5mm<sup>2</sup> 100,00 m ; cabo de cobre c/ isolamento pvc - 450/750v - #4mm<sup>2</sup> 250,00m ; cabo de cobre c/ isolamento pvc - 450/750v - #6mm<sup>2</sup> 150,00 m; aditivo contratual referentes ao aumento de quantitativos de alguns serviços mencionados anteriormente e de execução de estacas pré-moldada cravadas com bate estaca no total de aproximadamente 48 m de estacas; sendo

Endereço: S. E. Engenheiros, 1767 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64200-120 - Fone: 86 - 2101-9292 - Fax: 86 - 2107-9152  
www.crea-pi.org.br


72

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550  
Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207

Internet: [www.ufpi.br](http://www.ufpi.br)

E-mail: [marcosvinicius@ufpi.edu.br](mailto:marcosvinicius@ufpi.edu.br)

## ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, inscrita no CNPJ: **11.119.545/001-38**, executou sob responsabilidade técnica do engenheiro civil **FRANK PESSOA AVELINO**, CREA PI 190091322-4, os serviços abaixo descrito:

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA SG 16, NO CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA EM TERESINA PI. CONFORME CONTRATO Nº 42/2014.**

**ART: 00019009132245038817**


LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO 396,00 M2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X 220,00 M2 FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO 8,13 M3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, 9,13 M3 ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA 6,02 M3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 286,03 M2 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 34,45 M COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA 62,00 M2 Pintura eletrostática cor branco estruturas metálicas 144,00 M2 Pintura eletrostática cor branco telha ambas as faces 919,35 M2 Telhas metálica termoacústica branca seção trapedoidal, Esp = 0,43 mm, tipo sanduí c/ miolo 30mm de poliuretano c/ inclinação de 15% 449,55 M2 Cumeeira termoacústica 20,25 M ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM 449,55 M2 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO 272,20 M2 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, PAREDES INTERNAS 477,46 M2 REVESTIMENTO EM CASQUILHO FIXADOS COM ARGAMASSA COLA PRÉ FABRICADA REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA 59,13 M2 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 165,65 M2 EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

1/2



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256) 4ee139b43e49745094e6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain 0xa1329d84b7ed45c3659f3b8ecd1c641cad28df0fd295c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37967)





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; CEP 64049-550

Telefones: (86) 3215-5604 / 3215-5605 / 3215-5607 / 3237-2207

Internet: [www.ufpi.br](http://www.ufpi.br)

E-mail: [marcosvinicius@ufpi.edu.br](mailto:marcosvinicius@ufpi.edu.br)

ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL, PAREDES INTERNAS 224,78 M2 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PAREDES INTERNAS 424,69 M2 PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA 177,75 M2 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 449,95 M2 PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 272,20 M2 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR 11,52 M2 PORTA P1, 90 X 210 DE ABRIR TIPO MADEIRA LISA PARA PINTURA COM GUARNIÇÕES 4,00 UN PORTA P2 0,95 X 2,70 DE ABRIR TIPO CHAPA LISA DUPLA METÁLICA COM GUARNIÇÕES 7,70 M2 PORTA P2 1,50 X 2,70 DE ABRIR TIPO CHAPA LISA DUPLA METÁLICA COM GUARNIÇÕES 8,64 M2 EXAUSTOR DE PAREDE 2,00 UN INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU 5,00 UN Armário em MDF 12,00 M2. EXECUÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS CRAVADAS COM BATE ESTACA NO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 48M DE ESTACAS, TOTALIZANDO O VALOR DO CONTRATO EM R\$ 348.750,01.

**Período: 09/10/2014 a 09/07/2015**

**Quantitativos: DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA.**

Declaramos ainda que, a obra foi executada dentro de excelente padrão técnico e comercial, sem que conste qualquer ato que desabone a conduta técnica moral e empresarial da executante e seus diretores.

Teresina – PI, 03 de novembro de 2015.

**Marcos Vinicius Nunes Sampaio**  
Coordenador de Obras e Serviços/ PREUNI - UFPI  
CREA-PI 3663-D

**VISTO:**

*Maria José Carvalho Silva*  
**Prefeita Universitária em Exercício**  
**Eng.ª Maria José Carvalho Silva**

2/2





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI**  
**PREFEITURA UNIVERSITÁRIA**  
*Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga*  
*Teresina, Piauí, Brasil – CEP 64049-550.*

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, inclusive obtenção de Certidão de Acervo Técnico( CAT) perante o CREA PI que o engenheiro civil **FRANK PESSOA AVELINO**, RN CREA PI 190091322-4, através da empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ 11.119.545/001-38, executou como engenheiro responsável os serviços abaixo relacionados:

**ART: 00019009132245038517**


**Descrição dos serviços: REFORMA E ADAPTAÇÕES DO LABORATORIO DE LINGUAS, COORDENACAO DE GEOGRAFIA, BANHEIROS DO CCHL E GALERIA DE ARTES DO CCE, NO CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA EM TERESINA PI. ADITIVO CONTRATUAL DE R\$25.826,61. Totalizando R\$ 129.375,93.**

**Local: CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRÔNIO PORTELA EM TERESINA PI**

**Período: 09/10/2014 a 23/07/2015**

**Quantitativos: DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA.**

**TERESINA, 07 DE OUTUBRO DE 2015.**

  
Eng.ª Maria José Carvalho Silva  
Fiscal de Obras

76







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA




SERVIÇOS	UN	QTDE.	aditivo QTDE.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Remoção de pintura pva/acrilica	m2	95,22	
Demolição de revestimento c/ pedras naturais	m2	20,85	
Retirada de chapas metálicas - (Local de marquise)	m2	4,00	
Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 km em caminhão basculante	m3	4,50	
<b>ALVENARIA</b>			
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20, 1/2 vez, assentado em argamassa de cimento 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	56,47	
Verga rala de concreto armado 10x10cm	m	15,50	7,20
<b>ESTRUTURA EM FERRO</b>			
Estrutura metálica tipo treliça, vão de 2,5m - fornecimento e montagem	m2	10,00	
Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 5mm	m2	10,00	
Fechamento em chapa metálica	m2	6,83	
Calha em chapa de aço galvanizado, n°24, desenvolvimento 33cm	m	2,50	
Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25cm	m	9,00	
Forno em PVC	m2	10,00	
<b>ACABAMENTO DE PAREDES E TETO</b>			
Chapisco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5mm	m2	142,35	
Reboco 1:3 (cimento e areia medle)	m2	142,35	
<b>PISO</b>			
Lastro de concreto Esp=3cm - (calçada externa)	m2	15,63	
Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia), acabamento rústico, esp. 3,5mm - (calçada externa)	m2	15,63	
Piso em granilite espessura 8mm, incl. Juntas de dilatação	m2	74,37	
<b>PORTAS E JANELAS</b>			
Porta de abrir, em metalon - P1 (1,20x2,80m)	m2	6,24	
Janela Maxim ar, em metalon - J1 (5,35x0,60m)	m2	3,21	
Vidro comum liso incolor Esp=4mm	m2	3,48	
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SANEAMENTO</b>			
Cabo de cobre c/ isolamento PVC p/ 70° - 750V - #4mm2	m	222,75	284,10
Eletroduto de PVC flexível corrugado amarelo Ø25mm	m	15,40	
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø1 1/2" incl. conexões	m	58,85	
Caixa de ligação de PVC 4x2"	und	8,00	
Caixa de ligação de PVC 4x4"	und	2,00	
Disjuntor monopolar termomagnético 15A	und	1,00	
Disjuntor monopolar termomagnético 20A	und	1,00	
Tomada de 2P+T 10A / 250V, c/ placa - Fornecimento e instalação	und	6,00	
Tomada de 2P+T 20A / 250V, c/ placa - Fornecimento e instalação	und	2,00	
Interruptor simples de embutir 10A - 280V, 3 leclas, c/ placa - fornecimento e instalação	und	2,00	
Caixa de piso em latão p/ duas tomadas 2" - Fornecimento e instalação	und	9,00	
Luminária tipo calha c/ reator e lâmpada fluorescente 2x40W tipo calha de sobrepor, completa - Fornecimento e instalação	und	9,00	
<b>ABERTURAS E FECHAMENTO DE LAÇOS EM ALVENARIA P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÕES</b>			
Abertura e fechamento de laços em alvenaria p/ passagem de tubulações	m	16,90	
<b>PINTURA</b>			
Fundo pedras PVA uma demão - (Paredes a construir)	m2	121,60	
Embossamento com massa PVA, duas demãos - (Paredes e forro)	m2	163,20	17,99
Pintura látex acrílico, duas demãos - (Paredes e forro)	m2	163,20	17,99
Pintura esmalte sintético, duas demãos, sobre superfícies metálicas	m2	28,35	
Verniz sintético em madeira, duas demãos - (Trilhos de madeira)	m2	3,48	
Trilhos em madeira sarrafeada - (c/ borda boleada)	m	21,77	
Tubo			
Limpeza inicial da obra	m2	95,50	
<b>SISTEMA DE SINALIZAÇÃO</b>			
Spit Sistem completo c/ controle remoto cap. 30.000 bits - Instalação e fornecimento	und	2,00	

Engª Maria José Carvalho Silva  
Fiscal de Obras

77

MP





SERVIÇOS	UN	QTDE.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Remoção manual de entulho	m3	4,20
Retirada de divisória, c/ retirada do entarugamento	m2	10,35
Remoção de tomadas / interruptores elétricos	un	12,00
Remoção de luminárias	un	2,00
Avenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), junta de 1cm	m2	1,50
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
Caixa de passagem PVC 4"x2"	und	19,00
Caixa de passagem PVC 4"x4"	und	2,00
Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm - fornecimento e instalação	m	36,09
Luminária tipo calha de sobrepôr, com reator de partida rápido e lâmpada fluorescentes 2x40W, completa (fornecimento e instalação)	und	4,00
Lâmpada fluorescente 40W - fornecimento e instalação	und	6,00
Interruptor de duas seções simples, com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 25DVca, com placa em material termo plástico na cor branca.	und	2,00
Interruptor de duas seções (three-way) com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 25DVca, com placa em material termo plástico na cor branca.	und	1,00
Tomada 2P+T, 10A-250V, com parafusos de fixação e placa em material termoplástico na cor branca.	und	11,00
Tomada p/ telefone c/ placa, padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	und	2,00
Tomada p/ internet RJ-45 c/ placa - fornecimento e instalação	und	6,00
Tomada de embutir 2P+T, 20A-250V c/ placa -	und	2,00
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 vermelho	m	36,09
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 verde	m	36,09
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 preto	m	36,09
Abertura e fechamento c/ argamassa de raços em alvenarias p/ passagem de tubulações	m	36,09
<b>REVESTIMENTO</b>		
Chapisco 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico - laje (forro)	m2	24,32
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - laje (forro)	m2	24,32
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - paredes internas	m2	4,50
<b>PINTURA</b>		
Massa PVA duas demãos - paredes internas e laje (forro)	m2	26,82
Pintura látex acrílico duas demãos - paredes internas	m2	67,82
Pintura látex PVA duas demãos - laje (forro)	m2	24,32
Pintura látex acrílico acrílica duas demãos - parede externa (fachada)	m2	11,25
Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	8,61
<b>DIVISÓRIA / PORTA</b>		
Divisória naval, montante/rodapé duplo, perfil em alumínio anod	m2	10,35
Vidro liso incolor Esp=6mm	m2	3,11
Porta de abrir tipo naval p/ divisória	un	1,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Limpeza final da obra	m2	27,56

Eng.ª Maria José Carvalho Silva  
Fiscal de Obras

78







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA



SERVIÇOS	UN	ADITIVO	
		QTDE	QTDE
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
Retirada de louças sanitárias	und	5,00	
Retirada de luminárias c/ aproveitamento de lâmpadas	und	20,00	
Retirada de torneira bica baixa	und	6,00	26,00
Limpeza inicial da obra	m2	138,12	
Retirada de cerâmica danificada	m2	10,00	9,20
Retirada de chuveiro	und	1,00	3,00
Retirada de esquadria metálica (05)	m2	7,80	
Retirada de espelhos	m2	21,63	
Retirada de caixa de descargas	und	13,00	25,00
Retirada de papelarias de papel higiênico	und	15,00	
Retirada de papelarias de papel toalha	und	7,00	
Divisória em granito cinza andorinha e=2,5mm	m2	8,30	
Alvenaria de tijolo comum	m2	2,52	
Chapisco - paredes internas e externas	m2	1,28	11,31
Emboço p/ cerâmica - paredes internas	m2	1,28	12,11
Cerâmica esmaltada 30x30cm - paredes internas	m2	10,00	2,57
Lastro de concreto Esp=3cm	m2	0,94	
Porta de alumínio corrugado 60x170	m2	10,20	
Porta de alumínio corrugado 60x160	m2	1,92	
Fechadura livre/ocupado	und	2,00	
Louças e Ferragens			
Assento plástico	und	4,00	20,00
Cebide louça branca simples tipo gancho A680 - fornecimento e instalação	und	28,00	
Caixa de descarga para vaso sanitário	und	11,00	25,00
Chuveiro	und	2,00	2,00
Mictório	und	15,00	
Papelaria de louça branca A480 - fornecimento e instalação	und	13,00	
Papeteiro dispensador de papel toalha (metálico) - instalado	und	19,00	
Saboneteiro dispensador de sabonete líquido	und	16,00	4,00
Torneira bica baixa	und	6,00	27,00
Tomada de 2P+T 20A - 250V	un	2,00	1,00
Luminária fluorescente 2x40W tipo calha de sobrepor - Completa	un	18,00	
Massa PVA duas demãos em paredes internas e forro	m2	123,12	
Tinta látex acrílico duas demãos em paredes internas	m2	123,12	
Esmalte sintético duas demãos em esquadrias metálicas	m2	8,00	
Espelho com requadro em alumínio sobre compensado	m2	13,20	
Bancada em granito cinza andorinha esp=2cm	m2	0,68	
Tampo em granito cinza andorinha esp=2cm	m2	0,94	
Borda de granito	m2	0,93	
Perfis metálicos tipo mão francesa	und	4,00	
Limpeza geral da obra	m2	153,28	
Verificação de condições dos encanamentos e águas limpas e sujas	m	400,00	

Eng. Maria José Carvalho Silva  
Fiscal de Obras



AUTUAÇÃO

Nº 00

Fl. 3082

17/03/2021


SERVIÇOS	UN	QTDE.
Remoção manual de entulho	m3	4,20
Retirada de divisória, c/ retirada do entarugamento	m2	10,35
Remoção de tomadas / interruptores elétricos	un	12,00
Remoção de luminárias	un	2,00
Avenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), junta de 1cm	m2	1,50
Caixa de passagem PVC 4"x2"	und	19,00
Caixa de passagem PVC 4"x4"	und	2,00
Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm - fornecimento e instalação	m	36,09
Luminária tipo caixa de abrepôr, com reator de partida rápido e lâmpada fluorescentes 2x40W, completa (fornecimento e instalação)	und	4,00
Lâmpada fluorescente 40W - fornecimento e instalação	und	6,00
Interruptor de duas seções simples, com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 250Vca, com placa em material termoplástico na cor branca.	und	2,00
Interruptor de duas seções (three-way) com contatos e componentes de função elétrica em liga de cobre, com parafusos de fixação, 10A- 250Vca, com placa em material termoplástico na cor branca.	und	1,00
Tomada 2P+T, 10A- 250V, com parafusos de fixação e placa em material termoplástico na cor branca.	und	11,00
Tomada p/ telefone c/ placa, padrão TELEBRAS - fornecimento e instalação	und	2,00
Tomada p/ internet RJ-45 c/ placa - fornecimento e instalação	und	6,00
Tomada de embutir 2P+T, 20A- 250V c/ placa -	und	2,00
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 vermelho	m	36,09
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 verde	m	36,09
Cabo de cobre c/ isolamento PVC - 450/750V - #4mm2 preto	m	36,09
Abertura e fechamento c/ argamassa de rasgos em alvenarias p/ passagem de tubulações	m	36,09
Chapeado 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico - laje (forno)	m2	24,32
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - laje (forno)	m2	24,32
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa - paredes internas	m2	4,50
Massa PVA duas demãos - paredes internas e laje (forno)	m2	26,82
Pintura látex acrílico duas demãos - paredes internas	m2	67,82
Pintura látex PVA duas demãos - laje (forno)	m2	24,32
Pintura látex acrílico duas demãos - parede externa (fachada)	m2	11,25
Pintura esmalte, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	8,61
Divisória naval, montante/rodapé duplo, perfil em alumínio anod.	m2	10,35
Vidro tipo incolor Esp=8mm	m2	3,11
Porta de abrir tipo naval p/ divisória	un.	1,00
Limpeza final da obra	m2	27,56

Eng.ª Maria José Zaninho Silva  
Fiscal de Obras



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256) 4ee133b43a49745094a8c59d250505f34ab18095cd15afe85d81e1c8c6fd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain 8xa1329d84bfed4bc36b9f3b8ecd1cb41cad28d81d79bc489d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com.br/verifycheck> (NIB: 37957)





**DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS  
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Como contratante, A **WL Engenharia Indústria e Comércio Ltda.**, declara para os devidos fins que a Empresa Construtora Zetta Ltda, na pessoa do Engenheiro Civil **Frank Pessoa Avelino**, CREA 190091322-4, atendeu de maneira satisfatória os serviços Execução de uma edificação comercial incluindo instalações elétricas trifásicas ( 35 pontos), instalações hidráulicas (23 pontos), sanitárias (12 pontos), combate a incêndio, pintura interna em tinta PVA (180,00 m<sup>2</sup>), pintura externa em tinta acrilica (87,00 m<sup>2</sup>) e grafiato (35,00 m<sup>2</sup>), pintura em esquadrias em esmalte sintético (22,00 m<sup>2</sup>), revestimento de piso cerâmico em porcelanato ( 290,00 m<sup>2</sup>), revestimento cerâmico em paredes em porcelanato (220,00 m<sup>2</sup>), lastro de concreto com 7,0 cm de espessura (350,00m<sup>2</sup>), pavimentação externa em tijolinho de concreto (92.00 m<sup>2</sup>), instalação de divisória em gesso acartonado (120.00 m<sup>2</sup>), piso elevado (20.00 m<sup>2</sup>), forro de gesso (45,00 m<sup>2</sup>). Conforme contrato firmado e entregou os serviços nas características técnicas e prazos acordados.

Teresina (Pi), 22 de março de 2014.

**Wendell Nunes Martins Lopes**


Sócio Administrado

CPF 895.456.993-56

**CONTRATANTE**

Para obter mais informações, consulte o site [www.dautin.com](https://www.dautin.com) ou entre em contato com o suporte técnico. O documento foi assinado digitalmente e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37967)






**DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS  
E CAPACIDADE TÉCNICA**

Com contratante, Senhor **Wendell Nunes Martins Lopes** declara para os devidos fins que o Engenheiro Civil **Frank Pessoa Avelino**, CREA 1991322-4, atendeu de maneira satisfatória os serviços de confecção de letreiro e logomarca em aço inox com altura de 40 centímetros de nosso escritório sediado à Rua Miosótis, 1417, conforme contrato, e entregou os serviços nas características técnicas e prazos acordados.

Teresina (Pi), 31 de dezembro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
Wendell Nunes Martins Lopes  
CPF 895.456.993-53  
CONTRATANTE

Rua João João Rocha Araújo, n. 1178, 5º.º.º. Bairro Isidoro - Teresina - PI  
Fone/Fax: 86-3221-1312 - E-mail: 86530798@projeta.engenharia.projeta@gmail.com  
CNPJ: 07.735.679/0001-70 - Insc. Est. - 17.885.024-10



## ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **Construtora Zetta Ltda**, estabelecida na Rua Firmino Pires, 1227, Bairro Vermelha, Teresina – PI, inscrita sob CNPJ nº 11.119.545/0001-38, e Registro no CREA/PI nº 20470/EM/PI, sob a responsabilidade técnica do Engº Frank Pessoa Avelino, Registro CREA 1900913224, executou para o SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SEST SENAT, os serviços **DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE SEST SENAT, em Teresina PI**, decorrente do **CONTRATO: Nº 01/2018 FISCALIZAÇÃO DA REFORMA FACHADA DO SEST SENAT**, Concorrência Pública nº 010/2017-SEST SENAT, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART nº. 00019009132245040417** registrada em 23/02/2018, valor de R\$ 19.700,00 (Dezenove mil e setecentos reais).

O serviço de fiscalização foi executado de acordo com o esperado. Os serviços foram concluídos em As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 19/06/2018.

Os principais serviços fiscalizados foram os seguintes: SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE SEST SENAT DOS QUAIS OS SERVIÇOS MAIS SIGNIFICATIVOS SÃO OS SEGUINTE: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (GUIAS E CANTEIROS) M 74,20 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO M2 20,08 REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA M2 9,63 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 224,78 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSIVE RAMPAS) M2 29,83 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PLACAS E PAINÉIS DE CONCRETO (BRISES EXISTENTE) M2 28,52 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (PAREDE ENTRADA) M2 13,06 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (PILARES) M2 162,60 DEMOLIÇÃO DE BASE EM ALVENARIA DE PEDRA E REMOÇÃO DE PLACA E MASTROS M3 0,61 RETIRADA DE PLACAS EXISTENTES (04 PLACAS FACHADA) M2 15,23 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO / EXAUSTOR UN 4,00 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (ESQUADRIAS L01; L02; L05 E L06) M2 7,77 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (ABERTURA COBERTURA) M2 15,38 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (ESQUADRIAS L01; L02; L05; L06 E L14) M2 12,71 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (ESQUADRIAS L12; L13 E L15) M2 3,88 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (ESQUADRIA L07) M3 2,33 DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS (FECHAMENTO FORRO EXSTENTE) M2 5,22 REMOCAO DE PONTOS ELETRICOS UN 10,00 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 30,00 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIAS E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/201 M2 1,92 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/20 M2 2,79 ESQUADRIAS E VIDROS L01 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 163 X 120 CM M2 1,96 L02 - ESQUADRIA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMINIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 297 X 120 CM M2 2,97 L03 - ESQUADRIA TIPO QUADRO FIXO EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 216 X 300 CM M2 2,16 L04 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 221 X 285 CM M2 2,21 L05 - ESQUADRIA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 290 X 50 CM M2 2,90 L06 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 160 X 50 CM M2 1,60 L07 - ESQUADRIA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 470 X 50 CM M2 4,70 L08 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE

Praça Landri Sales, 620 – Centro – Teresina/PI CEP 64.000-220 – Tel.: (86) 2107- 0888  
Fale com o Sistema CNT: 0800 78 28 91 – [www.cnt.org.br](http://www.cnt.org.br)



VAZADO 221 X 265 CM M2 2,21 L09 - ESQUADRIA TIPO QUADRO FIXO EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE  
VAZADO 221 X 265 CM M2 2,21 L12 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE  
445 X 60 CM M2 4,45 L13 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 92 X 60  
CM M2 0,92 L14 - ESQUADRIA DE CORRER 4 FOLHAS TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE  
206 X 240 CM M2 2,06 L15 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 112 X 60  
CM M2 1,12 L16 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE  
219 X 230 CM M2 2,19 L19 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 56 X 280  
CM M2 0,56 ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO FACHADAS MARQUISE EM CHAPA DE ACM COR AZUL,  
PADRÃO SEST SENAT M2 123,53 BRISE HUNTER DOUGLAS PERFURADO H2 COR PRATA E PORTA PAINEL SL4  
M2 326,32 LETREIRO LUMINOSO (LED) COM LETRAS INDIVIDUAIS EM ALTO RELEVO M2 8,40 REVESTIMENTOS,  
FORROS E PINTURAS REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO) CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E  
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE  
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 M2 206,08 EMBOÇO OU MASSA  
ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA  
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014 M2 206,08 FORROS E ELEMENTOS  
DECORATIVOS FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 76,97  
FECHAMENTO LATERAL COM PLACA CIMENTICIA 10MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE  
FIXAÇÃO M 12,60 PINTURA LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA M2  
925,94 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE  
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 M2 1.132,02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 M2 76,97 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX  
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 M2 76,97 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA  
GRAFIATTO AZUL SEST SENAT NOS PILARES EXTERNOS. M2 162,60 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA  
RUSTICA GRAFIATTO BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS, CONFORME INDICAÇÃO EM  
PROJETO. M2 112,12 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFIATTO AZUL SEST SENAT EM PAREDES  
DAS FACHADAS PRINCIPAIS, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO. M2 282,03 APLICAÇÃO MANUAL DE  
TEXTURA ACRÍLICA ROLADA BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS POSTERIORES M2 575,27  
PAVIMENTAÇÕES MEIO-FIO (GUÍA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E  
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA,  
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 55,06 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO  
ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM. M 55,06 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA  
JARDIM, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 15,64  
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6  
CM. . AF\_08/2015 INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO PODOTÁTIL) M2 241,02 PISO PODOTÁTIL  
PRÉ-MOLDADO 25 X 25CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 16,69 INSTALAÇÕES E APARELHOS  
EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL D= 200MM UN 1,00 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR  
EÓLICO M 2,00 CURVAS DUTOS P/ CHAMINÉS EXAUSTORES SISTEMA DE EXAUSTÃO D=200MM UN 2,00  
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA,  
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 UN 3,00  
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO 10M3 (CISTERNA) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.  
AF\_03/2016 M3 23,40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA  
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 M3 0,65 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO  
1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 M3  
5,57 FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO -  
CORTE/MONTA GEM/ESCORAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE M2 54,00 ARMAÇÃO DO  
SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÊRREAS. TELA Q-61.  
AF\_06/2015 UN 536,40 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA  
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_ M2 2,00 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3  
23,40 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X90X5CM UN 1,00 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA  
TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. ESPESSURA DE 25 MM. M2 29,97 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM  
TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. D UAS DEMAOS M2 29,97 SPDA HASTE COPPERWELD 5/8" X  
3,0M COM CONECTOR UN 7,00 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 50MM2 UN  
7,00 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 3/16" X 6M M 80,00 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO

Praça Landri Sales, 620 – Centro – Teresina/PI CEP 64.000-220 – Tel.: (86) 2107- 0888  
Fale com o Sistema CNT: 0800 78 28 91 – www.cnt.org.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2021 21:30:23 que o documento de hash (SHA-256)  
4ee139b43e49745094a6c5d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989 foi validado em 16/11/2021 21:28:03 através da transação blockchain  
0xa1329d84b7ed45c3659f3b8ecd1c841cad28df0d295c485d82d2ebcd7a88a2f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 37987)




84

E INSTALAÇÃO M 105,00 TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" UN 70,00 BUCHA NYLON S-8 UN 70,00 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO UN 7,00 FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50MM2 UN 1,00 FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO DE 50MM<sup>2</sup> UN 7,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. SEÇÃO 0,30 X 0,40M. M3 4,80 HIDRANTE BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE ATÉ 10 CV UN 1,00 JOELHO FERRO FUNDIDO ATÉ D= 75mm (3") UN 4,00 TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO ATÉ D=75X75mm (3"X3") UN 1,00 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 35,00 SISTEMAS DE COMANDOS PARA BOMBAS DE HIDRANTES UN 1,00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES RETIRADA DE TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 63,55 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 335,46 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN 3,00 M2 335,46 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN 3,00

Teresina - PI, 25 de maio de 2021.

  
Cristian Bonfim Anchieta Campelo  
Diretor - SEST SENAT - Teresina/PI

  
Praça Landri Sales, 620 - Centro - Teresina/PI CEP 64.000-220 - Tel.: (86) 2107- 0888  
Fale com o Sistema CNT: 0800 78 28 91 - [www.cnt.org.br](http://www.cnt.org.br)



85



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 196819

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Certidão: 196819 Protocolo: PRO-01013811/2021 Data Emissão: 04/06/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: FRANK PESSOA AVELINO  
Registro: 1900913224XXXX  
CPF: 94634980363  
Títulos: Engenheiro Civil  
Atribuição: ARTIGO 7º. COMBINADO COM O 25. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Pós-Graduações: ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO

**Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs**

ART: 00019009132245040417  
Registrada em: 23/02/18 00:00  
Baixada em: 25/05/21 08:49  
Endereço da: PRAÇA LANDRI SALES 620 - CENTRO TERESINA-PI 64000220 (86)  
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST  
Empresa: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE SEST SENAT DOS QUAIS OS SERVIÇOS MAIS SIGNIFICATIVOS SÃO OS SEGUINTES: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (GUIAS E CANTEIROS) M 74,20  
DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO M2 20,08 REMOCAO DE PISO EM  
PLACAS DE BORRACHA COLADA M2 9,63 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA  
M2 224,78 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSIVE RAMPAS)  
M2 29,83 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PLACAS E PAINÉIS DE CONCRETO (BRISES EXISTENTE) M2  
28,52 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (PAREDE ENTRADA) M2 13,06  
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (PILARES) M2 162,60 DEMOLIÇÃO DE BASE EM  
ALVENARIA DE PEDRA E REMOÇÃO DE PLACA E MASTROS M3 0,61 RETIRADA DE PLACAS  
EXISTENTES (04 PLACAS FACHADA) M2 15,23 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO /  
EXAUSTOR UN 4,00 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (ESQUADRIAS L01; L02; L05 E L06) M2  
7,77 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (ABERTURA COBERTURA) M2 15,38 RETIRADA  
DE ESQUADRIAS METÁLICAS (ESQUADRIAS L01; L02; L05; L06 E L14) M2 12,71 DEMOLIÇÃO DE  
COBOGÓS (ESQUADRIAS L12; L13 E L15) M2 3,88 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS  
CERAMICOS VAZADOS (ESQUADRIA L07) M3 2,33 DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS  
(FECHAMENTO FORRO EXSTENTE) M2 5,22 REMOCAO DE PONTOS ELETRICOS UN 10,00  
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 30,00  
PAREDES E PAINÉIS

**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/201 M2 1,92 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/20 M2 2,79

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 04/06/2021 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA

Página 1 de 3

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*




86





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 196819



ESQUADRIAS E VIDROS

L01 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 163 X 120 CM M2  
 1,96 L02 - ESQUADRIA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 297 X 120 CM M2  
 2,97 L03 - ESQUADRIA TIPO QUADRO FIXO EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 216 X 300 CM M2  
 2,16 L04 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 221 X 285 CM M2  
 2,21 L05 - ESQUADRIA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 290 X 50 CM M2  
 2,90 L06 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 160 X 50 CM M2  
 1,60 L07 - ESQUADRIA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO INCOLOR 470 X 50 CM M2  
 4,70 L08 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 221 X 265 CM M2  
 2,21 L09 - ESQUADRIA TIPO QUADRO FIXO EM METALON DE ALUMÍNIO BRONZE VAZADO 221 X 265 CM M2  
 2,21 L12 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 445 X 60 CM M2  
 4,45 L13 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 92 X 60 CM M2  
 0,92 L14 - ESQUADRIA DE CORRER 4 FOLHAS TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 206 X 240 CM M2  
 2,06 L15 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 112 X 60 CM M2  
 1,12 L16 - ESQUADRIA DE CORRER 2 FOLHAS TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 219 X 230 CM M2  
 2,19 L19 - ESQUADRIA FIXA TIPO VENZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO BRONZE 56 X 280 CM M2  
 0,56

ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO FACHADAS

MARQUISE EM CHAPA DE ACM COR AZUL, PADRÃO SEST SENAT M2 123,53  
 BRISE HUNTER DOUGLAS PERFURADO H2 COR PRATA E PORTA PAINEL SL4 M2 326,32  
 LETREIRO LUMINOSO (LED) COM LETRAS INDIVIDUAIS EM ALTO RELEVO M2 8,40

REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS  
REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 M2 206,08  
 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014 M2 206,08

FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS

FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 76,97  
 FECHAMENTO LATERAL COM PLACA CIMENTICIA 10MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M 12,60

PINTURA

LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA M2 925,94  
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 M2 1.132,02  
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 M2 76,97  
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 M2 76,97  
 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFIATTO AZUL SEST SENAT NOS PILARES EXTERNOS. M2 162,60  
 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFIATTO BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO. M2 112,12  
 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFIATTO AZUL SEST SENAT EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS, CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO. M2 282,03  
 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA ROLADA BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS POSTERIORES M2 575,27  
 PAVIMENTAÇÕES

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 55,06  
 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. M 55,06  
 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M 15,64  
 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_08/2015 INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO PODOTÁTIL) M2 241,02  
 PISO PODOTÁTIL PRÉ-MOLDADO 25 X 25CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 16,69

INSTALAÇÕES E APARELHOS

EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL D= 200MM UN 1,00  
 DUTO DE

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
 Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 04/06/2021 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA

Página 2 de 3


*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*



87



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 196819

ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO M 2,00 CURVAS DUTOS P/ CHAMINÉS EXAUSTORES  
SISTEMA DE EXAUSTÃO D=200MM UN 2,00 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,  
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016 UN 3,00  
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO 10M3 (CISTERNA)  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 M3 23,40 CONCRETO MAGRO  
PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM  
BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 M3 0,65 CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/  
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 M3 5,57  
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO - CORTE/MONTA  
GEM/ESCORAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUIDO DESMOLDANTE M2 54,00 ARMAÇÃO DO  
SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS. TELA Q-61.  
AF\_06/2015 UN 536,40 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA  
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM  
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_ M2 2,00 REMOCAO  
MANUAL DE ENTULHO M3 23,40 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X90X5CM  
UN 1,00 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL.  
ESPESSURA DE 25 MM. M2 29,97 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA  
EPOXI ALCATRAO. D UAS DEMAOS M2 29,97 SPDA  
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 7,00 CONECTOR  
PARAFUSO FENDIDO -SPLIT-BOLT- PARA CABO DE 50MM2 UN 7,00 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO  
3/4" X 3/16" X 6M M 80,00 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M  
105,00 TERMINAL A PRESSÃO 1 CABO 50MM2 C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN 40,00 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8",  
COMPRIMENTO 2" UN 70,00 BUCHA NYLON S-8 UN 70,00 CAIXA DE INSPEÇÃO DE  
ATERRAMENTO UN 7,00 FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO DE 50MM2 UN  
UN 1,00 FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO DE 50MM2 UN  
7,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. SEÇÃO 0,30 X 0,40M. M3 4,80  
HIDRANTE  
BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE ATÉ 10 CV UN 1,00  
JOELHO FERRO FUNDIDO ATÉ D= 75mm (3") UN 4,00 TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO ATÉ  
D=75X75mm (3"X3") UN 1,00 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2  
1/2") M 35,00 SISTEMAS DE COMANDOS PARA BOMBAS DE HIDRANTES UN 1,00  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
RETIRADA DE TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
M2 83,55 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 335,46 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA  
MAIOR DO QUE 2,00 METROS UN 3,00

**Atividades**

Nível de Atuação: FISCALIZAÇÃO  
Atividade Técnica: FISCALIZACAO  
Obra/Serviço: ESCOLA  
Complemento:  
Quantidade: 44.0000

Unidade: HORAMES

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio Alves Senevêda  
Gerente da Divisão de ART  
Portaria 006/2021

Carimbo circular com o nome 'Francisco Eugênio Alves Senevêda' e o cargo 'Gerente da Divisão de ART'.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 04/06/2021 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA

Página 3 de 3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Certidão: 210774

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Certidão: 210774

Protocolo: PRO-01023161/2021

Data Emissão: 08/11/21

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: FRANK PESSOA AVELINO

Registro: 1900913224XXXX

CPF: 94634980363

Títulos: Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Pós-Graduações: ESPECIALIAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO

**Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs**

ART: 00019009132245040617  
Registrada em: 26/06/18 00:00  
Baixada em: 15/09/21 15:39  
Endereço da obra: rua Rua de Acesso à igreja Matriz S N - Centro BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
Empresa: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e reaterro m 129,11 32,05 Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) m² 673,83 73,73 Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana m² 673,83  
1,44 Calçada em lastro de concreto não estrutural, espessura de 5cm m² 39,94 18,22

**Atividades**

Nível de Atuação: EXECUÇÃO  
Atividade Técnica: EXECUCAO  
Obra/Serviço: PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS  
Complemento:  
Quantidade: 673.8300 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Francisco Eugênio de Azevedo  
Gerente da Comissão de ART  
Boqueirão do Piauí

Carlos Heitor Azevedo de Oliveira  
Matricula: 0051  
Assistente Administrativo  
Boqueirão do Piauí

Praça Demostenes Avelino 1767 - Centro - Teresina - PI  
Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 08/11/2021 Operador: CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA

Página 1 de 1



89



**Estado do Piauí**  
**Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí**  
**CNPJ nº 01.612.566/0001-37**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
**TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DE OBRA**

**Prefeitura Municipal de BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI**, inscrita no CNPJ 01.612.566/0001-37 conforme contrato nº 01.2205/2018 celebrado entre esta prefeitura e a empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-58 recebe **DEFINITIVAMENTE** a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE ACESSO A IGREJA MATRIZ**, por ter constatado que a empresa executou a contento os serviços, tendo sido obedecido o projeto, especificações de serviços e as indicações técnicas formuladas pela Prefeitura, de acordo com o instrumento contratual. A obra foi registrada junto ao CREA com a ART de nº **00019009132245040617** com os seguintes serviços executados:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Demolição de meio fio pré-moldado	m	18,80
Demolição de pavimentação Poliédrica sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	144,20
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Fornecimento e assentamento de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, incluindo escavação e reaterro	m	129,11
Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	673,83
Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m <sup>2</sup>	673,83
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Calçada em lastro de concreto não estrutural, espessura de 5cm	m <sup>2</sup>	39,94

Boqueirão do Piauí - PI, 24 de agosto de 2018.

*Leo Ricardo dos Santos Silva*  
**Leo Ricardo dos Santos Silva**  
 CREA 191008422-0  
 Eng. Civil

*Imposto de Renda*

*SS*

*Leo Ricardo dos Santos Silva*  
 Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí

*[Handwritten signature]*



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajai - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4ee139b43e49745094a6c59d250505f34ab18095cdf5afe85d81e1c8c6fcd989** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 37967 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**", faz prova de que em **16/11/2021 21:27:31**, o responsável **Construtora Zetta Ltda (11.119.545/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Zetta Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2021 21:30:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa1329d84b7ed45c3659f3b8ecd1c641cad28df0fd295c485d82d2ebcd7a88a2f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920230001179**

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANK PESSOA AVELINO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920230007527

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 10/08/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 3325.8700 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: SERVIÇOS PRELIMINARES ART DA OBRA UN 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PAVIMENTO TÉRREO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 419,5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 801,09 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PRIMEIRO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 445,3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 890,79 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA SEGUNDO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 350,17 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 700,35 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 3,45 PINTURA EXTERNA (FACHADA) LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 925,24 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 76,97 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT NOS PILARES EXTERNOS M² 162,6 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 112,12 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 282,03 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 m² 575,27 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA KYNAR (A BASE DE PVDF-FLUORETE DE POLIVINILIDENO) SEST SENAT EM PLACA DE ACM DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 98,58 PINTURA LETREIRO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 m² 8,4 PLACA PROTETORA DE PAREDE REMOÇÃO DE FAIXA PROTETORA DE PAREDE m² 194 REVESTIMENTOS-RECUPERAÇÃO FAIXA PROTETORA EM PAREDE m² 194 SERVIÇOS FINAIS Limpeza geral m² 567,42 ; SERVIÇOS PRELIMINARES ART DA OBRA UN 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PAVIMENTO TÉRREO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 419,5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 801,09 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PRIMEIRO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 445,3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 890,79 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA SEGUNDO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920230001179**

Atividade concluída

PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m<sup>2</sup> 350,17 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m<sup>2</sup> 700,35 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m<sup>2</sup> 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m<sup>2</sup> 18,45 PINTURA EXTERNA (FACHADA) LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m<sup>2</sup> 925,24 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m<sup>2</sup> 76,97 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT NOS PILARES EXTERNOS M<sup>2</sup> 162,6 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M<sup>2</sup> 112,12 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M<sup>2</sup> 282,03 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 m<sup>2</sup> 575,27 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA KYNAR (A BASE DE PVDF-FLUORETE DE POLIVINILIDENO) SEST SENAT EM PLACA DE ACM DAS FACHADAS PRINCIPAIS M<sup>2</sup> 98,58 PINTURA LETREIRO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 m<sup>2</sup> 8,4 PLACA PROTETORA DE PAREDE REMOÇÃO DE FAIXA PROTETORA DE PAREDE m<sup>2</sup> 194 REVESTIMENTOS-RECUPERAÇÃO FAIXA PROTETORA EM PAREDE m<sup>2</sup> 194 SERVIÇOS FINAIS Limpeza geral m<sup>2</sup> 567,42 ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000016346 a 0000016348, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001179  
21 de Agosto de 2023, 10:32:25  
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUWg04w==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confear.org.br](http://www.confear.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)



**CREA-PI**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a CONSTRUTORA ZETTA LTDA, empresa estabelecida na cidade de Rua Firmino Pires, nº 1227 bairro Vermelha em Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob nº 11.119.545/0001-38, prestou serviços compatíveis com o objeto do Contrato 02/2023, celebrado com o SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST, com CNPJ 73.471.989/0036-15 e endereço PRAÇA LANDRI SALES, nº 620, bairro Centro, da Cidade de Teresina-Piauí. Os serviços contratados foram executados na sede e teve a Anotação de Responsabilidade técnica de Nº 1920230007527 registrada em 06 de fevereiro de 2023 com valor de contrato de R\$ 112.856,71 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), emitida pelo CREA-PI com Responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Frank Pessoa Avelino portador do CREA nº 190091322-4. Contrato assinado no dia 16 de janeiro de 2023.

A obra e serviços de engenharia, objetos mencionados no contrato, foram executados de acordo com projeto executivo e demais orientações da Fiscalização, e que a prestação dos serviços apresentou bom desempenho operacional, os serviços foram concluídos em 08/05/2023, constando os seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:

SERVIÇOS PRELIMINARES ART DA OBRA UN 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PAVIMENTO TÉRREO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 419,5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 801,09 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA PRIMEIRO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 445,3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 890,79 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA SEGUNDO PAVIMENTO LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 350,17 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 700,35 REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA m² 18,45 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) m² 18,45 PINTURA EXTERNA (FACHADA) LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA m² 925,24 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 m² 76,97 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT NOS PILARES EXTERNOS M² 162,6 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO BRANCO GELO EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 112,12 APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA RUSTICA GRAFFIATO AZUL SEST SENAT EM PAREDES DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 282,03 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 m² 575,27 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA KYNAR (A BASE DE PVDF-FLUORETE DE POLIVINILIDENO) SEST SENAT EM PLACA DE ACM DAS FACHADAS PRINCIPAIS M² 98,58 PINTURA LETREIRO PINTURA COM

Praça Landri Sales, 620 – Centro – Teresina/PI CEP 64.000-220 – Tel.: (86) 2107- 0888

Fale com o Sistema CNT: 0800 78 28 91 - www.cnt.org.br

014

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000016346.

Página de Validação da CAT:

sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsp


Documentante registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em

Contém 2 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001179, emitida em 21/08/2023.









TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020 m² 8,4 PLACA PROTETORA DE PAREDE REMOÇÃO DE FAIXA PROTETORA DE PAREDE m² 194 REVESTIMENTOS-RECUPERAÇÃO FAIXA PROTETORA EM PAREDE m² 194 SERVIÇOS FINAIS Limpeza geral m² 567,42

Teresina/PI, 16 de junho de 2023.

  
CRISTIAN BONFIM ANCHIETA CAMPELO  
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST

  
Engª ANA YARA DO NASCIMENTO TEIXEIRA  
CREA 1916815499  
Responsável Técnico da fiscalização do Contrato

  
Engª Wenei Nunes Martins Lopes  
CPF: 895.456.993-53  
CREA 3228 D / PI

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000016347.  
Página de Validação da CAT:  
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsp

Documentante registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .  
Contém 2 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001179, emitida em 21/08/2023.

95






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI****CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920230001061**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional **FRANK PESSOA AVELINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo



Número da ART: 1920220088685 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 03/07/2023  
Forma de Registro: Complementar à 1920220039060 Participação Técnica: Individual  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 198.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 18.7100 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REPARO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL, 29.6000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 48 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 40 COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 18,71 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 18,71 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 32 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. M2 92,79 SERVIÇOS COMPLEMENTARES CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20 LIMPEZA GERAL LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 150 SPDA (EXTRA) CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 M 198,00 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 UN 1,00 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P UN 9,00 RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO (EXTRA) DEMOLIÇÃO DE REBOCO m² 29,60 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA m² 29,60 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF\_06/2018 m² 29,60 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_02/2016 UN 1 ; ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 48 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 40 COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 18,71 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 18,71 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 32 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. M2 92,79 SERVIÇOS COMPLEMENTARES CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 20 LIMPEZA GERAL LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 150 SPDA (EXTRA) CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 M 198,00 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 UN 1,00 ELETRODUTO

96



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1920230001061**

Atividade concluída

DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P UN 9,00 RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO (EXTRA) DEMOLIÇÃO DE REBOCO m² 29,60 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA m² 29,60 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF\_06/2018 m² 29,60 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_02/2016 UN 1 ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000013998 a 0000014001, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001061  
24 de Julho de 2023, 16:35:29  
Certificação Digital: ZFB/ulVfpSswUWIR5A==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI ([www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)

97




**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Construtora Zetta Ltda, empresa estabelecida na cidade de Rua Firmino Pires, nº 1227 bairro Vermelha em Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob nº 11.119.545/0001-38, prestou serviços compatíveis com o objeto do Contrato nº 016/2022 - PROCESSO Nº 018/2022, celebrado com o SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST, com CNPJ 73471989003615 e endereço PRAÇA LANDRI SALES, nº 620, bairro Centro, da Cidade de Teresina-Piauí. Os serviços contratados foram executados na sede e teve as Anotações de Responsabilidade técnica de nº 1920220039060 registrada em 03/06/2022 com valor R\$ 302.359,51 (trezentos e dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e 1920220088685 registrada em 28/11/2022 com valor R\$ 38.489,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), emitida pelo CREA-PI com Responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Frank Pessoa Avelino portador do CREA nº 190091322-4.

A obra e serviços de engenharia, objetos mencionados no contrato, foram executados de acordo com projeto executivo e demais orientações da Fiscalização, e que a prestação dos serviços apresentou bom desempenho operacional, os serviços foram concluídos em 28/12/2022, constando os seguintes quantitativos executados conforme discriminação abaixo:

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - 2,00m<sup>2</sup>, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM<sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A - 1,00 unid, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE - 40,00 m, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - 475,24 m<sup>2</sup>, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - 475,24 m<sup>2</sup>, COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - 469,99 m<sup>2</sup>, TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 469,99 m<sup>2</sup>, CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 42,49 m<sup>2</sup>, TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - 55,38 m, RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 124,50 m<sup>2</sup>, ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS - 1,00 unid, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - 55,38 m, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 8,00 unid, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - 4,00 unid, RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM - 4,00 unid, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS -460,19 m<sup>2</sup>, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

98



AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM - 467,38 m², IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). - 9,08 m², IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER - 76,21 m², ESCADA TIPO MARINHEIRO ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST - 10,00 m², INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 70,20 m, CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 10 unid, CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 15,00 unid, CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,00 unid, CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 6,00 unid, JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 11,00 unid, TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,00 unid, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 76,03 m³, LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO - 460,00 m², TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 48h, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 48h, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) - 40m, COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - 18,71m², TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 18,71m², CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 6m, TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - 32m, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM - 92,79m², CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE - 6 m³, LIMPEZA GERAL LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO - 1500m³, SPDA (EXTRA) CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 198,00 m, LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,00 unid, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE

Página do atestado 2/4. Selo de Segurança: 0000013988.

Página de Validação da CAT:

sigec.cree-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .

Contém 4 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001061, emitida em 24/07/2023.


99



SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 9,00 unid, RECUPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO (EXTRA) DEMOLIÇÃO DE REBOCO - 29,60m<sup>2</sup>, REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA - 29,60m<sup>2</sup>, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM - 29,60m<sup>2</sup>, EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA - 01 unid.

Teresina/PI, 17 de junho de 2023

  
CRISTIAN BONFIM ANCHIETA CAMPELO  
CONTRATANTE  
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST


  
WILTON LOPES DE SOUSA FILHO  
ARQUITETO CAU A1963570  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Página do atestado 3/4. Selo de Segurança: 0000014000.  
Página de Validação da CAT:  
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documentado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .  
Contém 4 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001061, emitida em 24/07/2023.

100





## Página de assinaturas

  
**Cristian Campelo**  
743.574.253-87  
Signatário

  
**Wilton Filho**  
048.590.453-51  
Signatário

### HISTÓRICO

- 29 jun 2023 17:10:57 **Vanessa Carvalho de Miranda** criou este documento. (E-mail: [vanessamiranda@sestsenat.org.br](mailto:vanessamiranda@sestsenat.org.br))
- 29 jun 2023 17:11:24 **Cristian Bonfim Anchieta Campelo** (E-mail: [cristiancampelo@sestsenat.org.br](mailto:cristiancampelo@sestsenat.org.br), CPF: 743.574.253-87) visualizou este documento por meio do IP 170.78.5.74 localizado em Crato - Ceara - Brazil
- 29 jun 2023 17:12:34 **Cristian Bonfim Anchieta Campelo** (E-mail: [cristiancampelo@sestsenat.org.br](mailto:cristiancampelo@sestsenat.org.br), CPF: 743.574.253-87) assinou este documento por meio do IP 170.78.5.74 localizado em Crato - Ceara - Brazil
- 29 jun 2023 18:48:48 **Wilton Lopes De Sousa Filho** (E-mail: [arquiteto.wilton@hotmail.com](mailto:arquiteto.wilton@hotmail.com), CPF: 048.590.453-51) visualizou este documento por meio do IP 138.255.247.45 localizado em Teresina - Piaui - Brazil
- 03 jul 2023 10:28:59 **Wilton Lopes De Sousa Filho** (E-mail: [arquiteto.wilton@hotmail.com](mailto:arquiteto.wilton@hotmail.com), CPF: 048.590.453-51) assinou este documento por meio do IP 138.255.247.45 localizado em Teresina - Piaui - Brazil

Página do atestado 4/4. Selo de Segurança: 0000014001.  
Página de Validação da CAT:  
[sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf](http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf)

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .  
Contém 4 folhas.  
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230001061, emitida em 24/07/2023.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #2ef5860ee0c724dedd67601aeb53dd16f50bd1add6962960321526ff68da713d  
<https://valida.ae/dc288079816b92df24b5c847c07f4986b8df8bb327cd8a591>



101



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, representante da Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, nos termos do item 6.2.3.8 do edital de licitação da modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
R# 1926619334

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38

**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

102





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

TOMADA DE PREÇOS 003/2023 - CPL

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA EMPRESA

A empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **11.119.545/0001-38**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FRANK PESSOA AVELINO**, portador do RG. nº **1.926.619/SSP/PI** e do CPF/MF nº **946.349.803-63**, DECLARA sob as penas da lei os equipamentos disponíveis para execução da obra:

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
1	BETONEIRA	02
2	FURADEIRA	01
3	MÁQUINA PARA CORTE DE CERÂMICA	01
4	MARTELETE	02
5	VEICULO SAVEIRO CABINE SIMPLES	01
6	ESCRITÓRIO	01

Declara ainda que os equipamentos serão apresentados em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus a Contratante.

Teresina/PI, 09 de outubro de 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RA 13.804.23-4

CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
CNPJ/MF: Nº 11.119.545/0001-38



103

CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, Cel.: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
Email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Página 1 de 30**

**Número: 12                      Folha: 1**

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que de acordo com a IN nº 11 de 05/12/2013 baixado pelo Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento de dados por computador, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



Nome da Empresa .....: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

Endereço .....: Rua RUA FIRMINO PIRES, 1227

Complemento .....

Bairro .....: VERMELHA

CEP .....: 64018070

Município .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 11.119.545/0001-38

Inscrição Estadual.....: 194715388

Registro na junta.....: 22200315259 Data registro: 24/08/2009

Inscrição Municipal.....: 1036025

TERESINA/PI, 01/01/2022


---

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

---

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

104



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 195, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
01/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 195, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
03/01/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCELA (02/16)		309,43
10/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (02/16) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	304,05	
10/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	5,38	
10/01/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	20.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.309,43	20.309,43
25/01/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PGTO COFINS DO MÊS 12/2021	3.357,08	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO COFINS DO MÊS 12/2021		3.357,08
25/01/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	PGTO PIS DO MÊS 12/2021	727,37	
25/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO PIS DO MÊS 12/2021		727,37
			TOTAL DO DIA	4.084,45	4.084,45
26/01/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	3.300,00	
26/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
27/01/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.450,15	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.450,15
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCELA (03/16)		309,43
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (03/16) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	304,05	
31/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	5,38	
31/01/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PGTO IMPOSTO DE RENDA DO 4 TRIM/2021	5.371,33	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO IMPOSTO DE RENDA DO 4 TRIM/2021		5.371,33
31/01/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO 4 TRIM/2022	3.222,80	
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO 4 TRIM/2022		3.222,80
31/01/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO DUPLICADO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCELA (02/16)		309,43
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (02/16) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4 - DUPLICADO	252,88	
31/01/2022	3.2.2.05.009	MULTA	MULTA	50,57	
			TRANSPORTE	10.657,16	10.663,14


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

105

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 612.720.623-72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE JUROS	10.657,16 5,98	10.663,14
			TOTAL DO DIA	10.663,14	10.663,14
			TOTAL DO MÊS	46.667,02	46.667,02
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014573425299	97,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014573425299		97,00
01/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014573999807	105,10	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014573999807		105,10
01/02/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
01/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 196, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	13.250,00	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 196, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		13.250,00
			TOTAL DO DIA	13.502,10	13.502,10
02/02/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
08/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014674412674	80,80	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22014674412674		80,80
			TOTAL DO DIA	80,80	80,80
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.450,15	
21/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.450,15
			TOTAL DO DIA	1.450,15	1.450,15
25/02/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. PARCELAMENTO SMPLES NACIONAL N 4 PARCELA (04/16)		311,65
25/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (04/16) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	304,05	
25/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	7,60	
			TOTAL DO DIA	311,65	311,65
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.333,07	
			TRANSPORTE	2.333,07	


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

106

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	2.333,07	2.333,07
			TOTAL DO DIA	2.333,07	2.333,07
			TOTAL DO MÊS	17.687,77	17.687,77
02/03/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 160, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 160, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
14/03/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
14/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 161, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN	15.973,27	
14/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 161, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN		15.973,27
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 162, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN	8.700,00	
14/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 162, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN		8.700,00
			TOTAL DO DIA	24.683,27	24.683,27
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.333,07	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.333,07
			TOTAL DO DIA	2.333,07	2.333,07
24/03/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	10.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/03/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
25/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 163, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN	23.723,70	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 163, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESIN		23.723,70
			TOTAL DO DIA	23.723,70	23.723,70
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 164, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
			TRANSPORTE	8.250,00	

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

107

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 164, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	6.142,55	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		6.142,55
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCELA (05/16)		313,96
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (05/16) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4	304,05	
31/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	9,91	
31/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015238436695	105,10	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015238436695		105,10
31/03/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	10.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	16.561,61	16.561,61
			TOTAL DO MÊS	90.611,65	90.611,65
01/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015249922363	97,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015249922363		97,00
01/04/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
01/04/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	157,00	157,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 165, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 165, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022	6.142,55	
20/04/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 03/2022		6.142,55
			TOTAL DO DIA	6.142,55	6.142,55
27/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22003010146866	161,70	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22003010146866		161,70
			TOTAL DO DIA	161,70	161,70

TRANSPORTE

Continua


TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

208 108

**FRANK PESSOA AVELINO**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63


**ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS**  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 166, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
28/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 166, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	2.358,42	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		2.358,42
			TOTAL DO DIA	2.358,42	2.358,42
			TOTAL DO MÊS	22.069,67	22.069,67
02/05/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 167, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 167, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22051638808584	388,10	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22051638808584		388,10
13/05/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		10,00
			TOTAL DO DIA	398,10	398,10
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.358,42	
20/05/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.358,42
			TOTAL DO DIA	2.358,42	2.358,42
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 168, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 168, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	2.324,15	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		2.324,15
			TOTAL DO DIA	2.324,15	2.324,15
			TOTAL DO MÊS	18.380,67	18.380,67

  
 Continua

109




TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 Sócio ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72





**DIÁRIO**


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015787578410	105,10	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015787578410		105,10
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015787283973	97,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015787283973		97,00
			TOTAL DO DIA	202,10	202,10
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 169, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 169, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/06/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	100,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015996509406	80,80	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22015996509406		80,80
			TOTAL DO DIA	80,80	80,80
21/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.324,15	
21/06/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.324,15
			TOTAL DO DIA	2.324,15	2.324,15
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 170, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
27/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 170, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	2.308,49	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		2.308,49
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	164,41	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		164,41
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	12,33	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		12,33
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 06/2022	35,34	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 06/2022		35,34
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	13,15	
			TRANSPORTE	2.533,72	2.520,57

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

**FRANK PESSOA AVELINO**  
 COTA ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

**ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS**  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72



DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.533,72	2.520,57
			TOTAL DO DIA	2.533,72	2.533,72
			TOTAL DO MÊS	18.490,77	18.490,77
01/07/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
01/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	152,08	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		152,08
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 171, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 171, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.152,08	5.152,08
11/07/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/07/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	986,47	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		986,47
			TOTAL DO DIA	986,47	986,47
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.308,49	
20/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.308,49
			TOTAL DO DIA	2.308,49	2.308,49
21/07/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
22/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6, FERROLESTE LTDA	1.877,70	
22/07/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6, FERROLESTE LTDA		1.877,70
			TOTAL DO DIA	1.877,70	1.877,70
26/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8, FERROLESTE LTDA	1.877,70	
26/07/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8, FERROLESTE LTDA		1.877,70
			TOTAL DO DIA	1.877,70	1.877,70
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22016379202292	97,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22016379202292		97,00
			TRANSPORTE	97,00	97,00

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.720.682-78



**DIÁRIO**


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22016379599906	97,00 105,10	97,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI CONFORME DOCUMENTO N 22016379599906		105,10
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL REFERENTE 07/2022		244,78
27/07/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PRINCIPAL	236,62	
27/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	8,16	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 172, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
27/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 172, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.696,88	8.696,88
29/07/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	8.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	2.306,67	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		2.306,67
31/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.466,18	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		2.466,18
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	204,93	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		204,93
31/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 07/2022	530,22	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 07/2022		530,22
31/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	197,29	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		197,29
			TOTAL DO DIA	5.705,29	5.705,29
			TOTAL DO MÊS	44.654,61	44.654,61
01/08/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 173, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	60.915,22	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 173, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		60.915,22
			TOTAL DO DIA	60.915,22	60.915,22
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.261,25	
05/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		986,47
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		1.274,78
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MÊS 06/2022		50,63
05/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS DO MÊS 06/2022	47,67	
			TRANSPORTE	2.308,92	2.311,88

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.2.2.05.009	MULTA	TRANSPORTE	2.308,92	2.311,88
05/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	MULTA	2,50	
			JUROS	0,46	
			TOTAL DO DIA	2.311,88	2.311,88
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 174, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 174, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
09/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO ANTECIPADA DA FUNCIONÁRIA MARIA JUCILEDA DA SILVA COSTA		1.342,71
09/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO MARIA JUCILEDA	739,85	
09/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO MARIA JUCILEDA	274,03	
09/08/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO MARIA JUCILEDA	205,52	
09/08/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	123,31	
09/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE RESCISÃO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO MARIA JUCILEDA	70,89	
09/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER SOBRE RESCISÃO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO MARIA JUCILEDA		70,89
09/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA RESCISÃO DE MARIA JUCILEDA	190,07	
09/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA RESCISÃO DE MARIA JUCILEDA		190,07
			TOTAL DO DIA	1.603,67	1.603,67
11/08/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
15/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.623,39	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.623,39
15/08/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	0,09	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		0,09
			TOTAL DO DIA	2.623,48	2.623,48
18/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIO MARIA JUCILEDA DA SILVA COSTA	1.271,82	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REFERENTE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIO MARIA JUCILEDA DA SILVA COSTA		1.271,82
			TOTAL DO DIA	1.271,82	1.271,82
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 5 PARCELA (01/11)		350,08
25/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (01/11) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	315,07	
25/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	35,01	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MÊS 07/2022		744,84
25/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS DO MÊS 07/2022	735,15	
			TRANSPORTE	1.085,23	1.094,92


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

113

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.2.2.05.009	MULTA	TRANSPORTE MULTA	1.085,23 9,69	1.094,92
			TOTAL DO DIA	1.094,92	1.094,92
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 176, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 176, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 177, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	26.553,58	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 177, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES		26.553,58
			TOTAL DO DIA	26.553,58	26.553,58
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	8.200,17	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		8.200,17
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	6.558,45	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		6.558,45
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	519,35	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		519,35
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 08/2022	1.613,31	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 08/2022		1.613,31
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	524,67	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		524,67
31/08/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	8.200,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		8.200,00
			TOTAL DO DIA	25.615,95	25.615,95
			TOTAL DO MÊS	140.290,52	140.290,52
01/09/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	75,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
05/09/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	65,91	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		65,91
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 178, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 178, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.065,91	5.065,91
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	6.039,10	
06/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.623,39
			TRANSPORTE	6.039,10	2.623,39


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72

114



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. PGTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	6.039,10	2.623,39
			TOTAL DO DIA	6.039,10	3.415,71
12/09/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
13/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	3.482,57	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		3.482,57
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 179, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	116.608,04	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 179, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		116.608,04
			TOTAL DO DIA	120.090,61	120.090,61
15/09/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.512,43
15/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 07/2022	2.306,67	
15/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	23,07	
15/09/2022	3.2.2.05.009	MULTA	MULTA	182,69	
15/09/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	66,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		66,00
			TOTAL DO DIA	2.578,43	2.578,43
19/09/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	8.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022	8.200,17	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 08/2022		8.200,17
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MÊS 08/2022	2.203,55	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. PGTO INSS DO MÊS 08/2022		2.203,55
20/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RENOVAÇÃO ARCB	408,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RENOVAÇÃO ARCB		408,00
20/09/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR	3.103,39	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR		3.103,39
			TOTAL DO DIA	13.915,11	13.915,11
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DUPLICADO DE INSS DO MÊS 08/2022		2.218,08
22/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS DO MÊS 08/2022	2.203,55	
22/09/2022	3.2.2.05.009	MULTA	MULTA	14,53	
22/09/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	20.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	22.218,08	22.218,08

TRANSPORTE

Continua

115

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.720.402-78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ELIEZIO SOARES MOURAO		1.400,53
23/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO	929,20	
23/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO	260,33	
23/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO	202,00	
23/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DEDUÇÕES DA RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ELIEZIO SOARES MOURAO	1.377,64	
23/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO E SOBRE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO		84,84
23/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022 RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO		484,80
23/09/2022	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS	REF. INDENIZAÇÃO ART. 480/CLT RESCISÃO JOSÉ ELIEZIO		808,00
			TOTAL DO DIA	2.778,17	2.778,17
26/09/2022	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98357, JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	115,92	
26/09/2022	2.1.3.01.028	JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98357, JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ		115,92
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	38.012,78	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 180, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES		38.012,78
			TOTAL DO DIA	38.128,70	38.128,70
29/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FELIX DE SOUSA		2.308,65
29/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO FRANCISCO FELIX	1.646,33	
29/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO FRANCISCO FELIX	378,47	
29/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO FRANCISCO FELIX	283,85	
29/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DEDUÇÕES RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FELIX DE SOUSA	1.797,59	
29/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO E SOBRE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO FRANCISCO FELIX		151,26
29/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022 RESCISÃO FRANCISCO FELIX		681,24
29/09/2022	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS	REF. INDENIZAÇÃO ART. 480/CLT RESCISÃO FRANCISCO FELIX		965,09
29/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017005409880	105,10	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017005409880		105,10
29/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017005079373	97,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017005079373		97,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
			TRANSPORTE	12.558,34	4.308,34


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72

116

FRANK PESSOA AVELINO  
 GÉRGIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 946.349.803-63



**DIÁRIO**


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 181, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE  TOTAL DO DIA	12.558,34  12.558,34	4.308,34 8.250,00 12.558,34
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	15.219,09	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		15.219,09
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	5.791,32	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		5.791,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	473,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		473,91
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 09/2022	1.903,33	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 09/2022		1.903,33
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 09/2022	40,18	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 09/2022		40,18
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	708,21	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		708,21
			TOTAL DO DIA	24.136,04	24.136,04
			TOTAL DO MÊS	260.583,49	260.583,49
02/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO JOSE ELIEZIO SOARES MOURAO	22,89	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO JOSE ELIEZIO SOARES MOURAO		22,89
			TOTAL DO DIA	22,89	22,89
03/10/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/10/2022	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98575, JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	621,58	
05/10/2022	2.1.3.01.028	JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98575, JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ		621,58
			TOTAL DO DIA	621,58	621,58
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	5.277,23	
06/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		2.316,53
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		2.960,70
			TOTAL DO DIA	5.277,23	5.277,23
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 182, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 182, MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 183, MUNICÍPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI	106.076,80	
			TRANSPORTE	111.076,80	5.000,00

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

117





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 183, MUNICÍPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI	111.076,80	5.000,00 106.076,80
			TOTAL DO DIA	111.076,80	111.076,80
08/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FELIX DE SOUSA	511,06	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO FELIX DE SOUSA		511,06
			TOTAL DO DIA	511,06	511,06
10/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017088951680	105,10	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017088951680		105,10
10/10/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR	3.329,49	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR		3.329,49
			TOTAL DO DIA	3.434,59	3.434,59
13/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	2.430,07	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.430,07
			TOTAL DO DIA	2.430,07	2.430,07
17/10/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	66,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
18/10/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR	3.082,97	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR		3.082,97
18/10/2022	2.1.3.01.004	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-FD1-MATRIZ	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR	763,60	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR		763,60
			TOTAL DO DIA	3.846,57	3.846,57
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022	15.219,09	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 09/2022		15.219,09
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MÊS 09/2022	2.613,34	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. PGTO INSS DO MÊS 09/2022		2.613,34
20/10/2022	2.1.3.01.034	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR	20.323,15	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR		20.323,15
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 184, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	107.905,47	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 184, SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		107.905,47
			TOTAL DO DIA	146.061,05	146.061,05
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 185, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
			TRANSPORTE	8.250,00	


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72

118



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 185, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE  TOTAL DO DIA	8.250,00  8.250,00	 8.250,00 8.250,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	20.995,82	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		20.995,82
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	6.075,17	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		6.075,17
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	499,45	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		499,45
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 10/2022	1.306,15	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 10/2022		1.306,15
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 10/2022	40,18	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 10/2022		40,18
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	486,01	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		486,01
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 5 PARCELA (02/11)		321,59
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (02/11) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	315,07	
31/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	6,52	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N 5 PARCELA (03/11)		321,59
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELA (03/11) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 5	315,07	
31/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	6,52	
31/10/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS NO CARTÃO BNDES SIPCS	4.531,73	
31/10/2022	2.1.6.02.002	CARTAO BNDES SIPCS	DESPESAS GERAIS NO CARTÃO BNDES SIPCS		4.531,73
31/10/2022	2.1.6.02.002	CARTAO BNDES SIPCS	PGTO DE BOLETO REFERENTE CARTAO BNDES SIPCS	4.531,73	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO REFERENTE CARTAO BNDES SIPCS		4.531,73
			TOTAL DO DIA	39.109,42	39.109,42
			TOTAL DO MÊS	320.807,26	320.807,26
01/11/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	100,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		100,00
01/11/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTE LTDA	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR	3.243,58	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO AO FORNECEDOR		3.243,58
			TOTAL DO DIA	3.343,58	3.343,58
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	5.535,54	
07/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.430,07
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		3.105,47
07/11/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	10.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		10.000,00
			TRANSPORTE	15.535,54	15.535,54


119

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CRC: 014.700.000-78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 186, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	15.535,54 5.000,00	15.535,54
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 186, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI TOTAL DO DIA		5.000,00 20.535,54
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 187, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	55.293,26	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 187, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES TOTAL DO DIA	55.293,26	55.293,26
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL REFERENTE 11/2022		251,22
11/11/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PRINCIPAL	243,06	
11/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS	8,16	
11/11/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	9.730,00	
11/11/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO TOTAL DO DIA		9.730,00 9.981,22
16/11/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	66,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO TOTAL DO DIA		66,00 66,00
17/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.430,07	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022 TOTAL DO DIA		2.430,07 2.430,07
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 188, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	90.102,00	
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 188, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO TOTAL DO DIA		90.102,00 90.102,00
24/11/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	1.500,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO TOTAL DO DIA		1.500,00 1.500,00
28/11/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	6.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		6.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 189, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 189, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE TOTAL DO DIA		8.250,00 14.250,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	14.467,45	
			TRANSPORTE	14.467,45	

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

120

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 414.730.482-72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.467,45	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022		14.467,45
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	6.530,80	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		6.530,80
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	546,47	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		546,47
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 11/2022	1.404,12	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 11/2022		1.404,12
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	625,20	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		625,20
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 11/2022	40,18	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS 11/2022		40,18
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.284,30	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.284,30
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	102,74	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		102,74
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022	2.568,61	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.284,30
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS A RECOLHER DO 13º SALÁRIO		192,64
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		1.091,67
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>27.569,87</b>	<b>27.569,87</b>
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>225.071,54</b>	<b>225.071,54</b>
01/12/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	100,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		100,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 190, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	96.237,16	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 190, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES		96.237,16
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>96.237,16</b>	<b>96.237,16</b>
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	5.944,15	
06/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.430,07
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		3.514,08
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.944,15</b>	<b>5.944,15</b>
08/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MERCADORIAS, HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM	109,74	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS, HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		109,74
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 11, HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM	109,74	
08/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 11, HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		109,74

TRANSPORTE


219,48

219,48

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 618.720.082-72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,48	219,48
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 191, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI	5.000,00	
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 191, MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.219,48	5.219,48
12/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	4.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.004	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR	6.365,62	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR		6.365,62
14/12/2022	2.1.3.01.004	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR	1.240,30	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PGTO A FORNECEDOR		1.240,30
			TOTAL DO DIA	7.605,92	7.605,92
15/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.612,32	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.612,32
15/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017716858695	105,10	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017716858695		105,10
15/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017716425714	97,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017716425714		97,00
15/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	4.370,43	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		4.370,43
15/12/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO	66,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO		66,00
			TOTAL DO DIA	7.250,85	7.250,85
16/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017732504959	105,10	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017732504959		105,10
16/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017732183712	97,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. TAXA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CONFORME DOCUMENTO N 22017732183712		97,00
16/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.202,10	5.202,10

TRANSPORTE


Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

122

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.720.622-78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	3.225,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		3.225,00
			TOTAL DO DIA	3.225,00	3.225,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022	14.467,45	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022		14.467,45
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	1.091,67	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DO 13º SALÁRIO DE 2022		1.091,67
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	102,74	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		102,74
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 12/2022	552,24	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 12/2022		552,24
			TOTAL DO DIA	16.214,10	16.214,10
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE	8.250,00	
24/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 192, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE		8.250,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
27/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
30/12/2022	1.2.2.04.001	ADIANTAMENTO A SÓCIO	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO	5.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO AO SÓCIO FRANK PESSOA AVELINO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	10.828,16	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		10.828,16
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	6.530,80	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		6.530,80
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	546,47	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		546,47
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 12/2022	1.404,12	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PATRONAL E RAT DO MÊS 12/2022		1.404,12
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	53,39	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		53,39
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	625,20	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		625,20
31/12/2022	2.1.3.01.049	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE	37.696,70	
31/12/2022	2.1.3.01.004	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-FO1-MATRIZ	AJUSTE		8.369,52
31/12/2022	2.1.3.01.025	FERROLESTÉ LTDA	AJUSTE		9.004,03
31/12/2022	2.1.3.01.034	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	AJUSTE		20.323,15
			TRANSPORTE	57.684,84	57.684,84

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.682-72

*[Handwritten signature]*



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.684,84	57.684,84
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AJUSTE	37.696,70	
31/12/2022	2.1.3.01.049	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUSTE		37.696,70
31/12/2022	1.1.1.02.003	BANCO DO NORDESTE	AJUSTE	115.820,28	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		115.820,28
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE	174.346,46	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		174.346,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.432,51	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		37.432,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.259,98	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.259,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	921,83	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		921,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.748,83	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.748,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.575,28	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.575,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	123,31	
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		123,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.639,20	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.639,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	122,15	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		122,15
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	900.101,28	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		900.101,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	479,68	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		479,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.357,08	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.357,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	727,37	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		727,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.452,10	
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.452,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.222,80	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.222,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.371,33	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.371,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.934,19	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		88.934,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	259,98	
31/12/2022	3.2.2.05.009	MULTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		259,98
31/12/2022	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.773,09	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.773,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.215,00	
31/12/2022	3.2.2.04.015	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.215,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	737,50	
31/12/2022	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		737,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.531,73	
31/12/2022	3.2.2.04.017	DESPESAS GERAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.531,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	694.762,52	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		694.762,52

*[Handwritten signature]*

TRANSPORTE 2.189.297,02 2.189.297,02

Continua


TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

124

*[Handwritten signature]*

Empresa: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP  
C.N.P.J.: 11.119.545/0001-38  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 22200315259 Data: 24/08/2009

Folha: 0022  
Número livro: 0012  
Emis: Página 22 de 30  
Hora: 17:40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.189.297,02	2.189.297,02
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	694.762,52	
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		694.762,52
			TOTAL DO DIA	2.884.059,54	2.884.059,54
			TOTAL DO MÊS	3.053.508,30	3.053.508,30

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

RS





**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.361.738,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.200.213,48D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.197.601,16D</b>
CAIXA	2.190.618,74D
CAIXA GERAL	2.190.618,74D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.982,42D</b>
BANCO DO BRASIL	6.982,42D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.612,32D</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.612,32D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.612,32D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>161.525,43D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>161.525,43D</b>
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	161.525,43D
ADIANTAMENTO A SÓCIO	161.525,43D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.361.738,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.704,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>737,50C</b>
FORNECEDORES	737,50C
JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	737,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.583,62C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.583,62C
IRRF A RECOLHER	173,93C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.409,69C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>14.383,80C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.930,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.930,94C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.452,86C</b>
INSS A RECOLHER	4.877,58C
FGTS A RECOLHER	3.575,28C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.317.033,99C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>350.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.967.033,99C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.033,99C
LUCROS ACUMULADOS	1.967.033,99C

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

126

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	900.101,28	<u>900.101,28</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.934,19)	<u>(88.934,19)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>811.167,09</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>811.167,09</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(63.567,30)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.432,51)	
13º SALÁRIO	(3.259,98)	
FÉRIAS	(921,83)	
INSS	(8.748,83)	
FGTS	(3.575,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(123,31)	
TAXAS DIVERSAS	(2.639,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.215,00)	
USO E CONSUMO	(737,50)	
DESPESAS GERAIS	(4.531,73)	
JUROS PASSIVOS	(122,15)	
MULTA	(259,98)	<u>(63.567,30)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(41.452,10)	<u>(41.452,10)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS	1.773,09	<u>1.773,09</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>707.920,78</u>

Continua

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

127

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

707.920,78

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

707.920,78




TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

128



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.200.213,48 + 0,00	49,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.200.213,48	49,22
	Passivo Circulante	44.704,92	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	2.197.601,16	49,16
	Passivo Circulante	44.704,92	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.361.738,91	52,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	0,02
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Índice de Garantia de Cap. e Terceiros</b>	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	51,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	900.101,28	0,38
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	1.967.033,99	2,46
	Receita Líquida de Vendas	798.008,83	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.967.033,99	0,83
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	1.967.033,99	0,85
	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	
<b>Índice de Grau de Capitalização</b>	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	0,98
	Ativo	2.361.738,91	


TERESINA - PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72


129



## NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### CONTEXTO OPERACIONAL

A CONSTRUTORA ZETTA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de TERESINA / PI, tendo como objeto social a prestação de serviços de construção civil, com início de atividades em 24/08/2009 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022;

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$);

Receitas são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022;

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais;

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais;

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

### ATIVOS

#### Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos dos serviços prestados.

#### Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### PASSIVOS

#### Empréstimos e financiamentos

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

#### Obrigações fiscais

A empresa esteve inscrita no Parcelamento Convencional do Simples Nacional de número 4, encerrado por rescisão no dia 17/07/2022 e está inscrita no Parcelamento Convencional do Simples Nacional de número 5, pedido na data de 25/08/2022, conforme recibos disponibilizados pela Receita Federal no seu Centro Virtual de Atendimento - eCAC.

### RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CONTINUA

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
REG. NO CRC – PI SOB O No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

130

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 350.000,00, dividido em 350.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FRANK PESSOA AVELINO – 98% = R\$ 343.000,00

ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO – 2% = R\$ 7.000,00

Soma: – 100% = R\$ 350.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial /no cartório de notas onde foi registrado a empresa.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022


Ativos e Passivos: R\$ 2.361.738,91

Capital Social: R\$ 350.000,00

Lucros Acumulados: R\$ 1.967.033,99

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



Teresina – PI, 31 de dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
REG. NO CRC – PI SOB O No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
REG. NO CRC – PI SOB O No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

131

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 29 de 30

Número: 12 Folha: 29



Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que de acordo com a IN nº 11 de 05/12/2013 baixado pelo Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento de dados por computador, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

Endereço .....: Rua RUA FIRMINO PIRES, 1227

Complemento .....

Bairro .....: VERMELHA

CEP .....: 64018070

Mur io .....: TERESINA

Estado .....: PI

Inscrição no CNPJ .....: 11.119.545/0001-38

Inscrição Estadual.....: 194715388

Registro na junta.....: 22200315259 Data registro: 24/08/2009

Inscrição Municipal.....: 1036025

TERESINA/PI, 31/12/2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

132



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61473065372	ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS
94634980363	FRANK PESSOA AVELINO




CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 09:27 SOB N° 20230370098.  
PROTOCOLO: 230370098 DE 18/05/2023. NIRE: 22200315259.  
CONSTRUTORA ZETTA LTDA

DENISE EMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/05/2023  
piauidigital.pi.gov.br

133





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer souza almeida, sob a autenticidade nº 12308083320 em 30/05/2023, protocolo 230370098. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Número de Registro: 22200315259  
CNPJ: 11119545000138  
Município: Teresina

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 12  
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61473065372	ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS	PI9122
94634980363	FRANK PESSOA AVELINO	




CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 09:27 SOB Nº 20230370098.  
PROTOCOLO: 230370098 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308083320. NIRE: 22200315259.  
CONSTRUTORA ZETTA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 30/05/2023  
[piauidigital.pi.gov.br](http://piauidigital.pi.gov.br)

134

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.361.738,91D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.200.213,48D</b>
DISPONÍVEL	2.197.601,16D
CAIXA	2.190.618,74D
CAIXA GERAL	2.190.618,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.982,42D
BANCO DO BRASIL	6.982,42D
OUTROS CRÉDITOS	2.612,32D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.612,32D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.612,32D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>161.525,43D</b>
OUTROS CRÉDITOS	161.525,43D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	161.525,43D
ADIANTAMENTO A SÓCIO	161.525,43D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.361.738,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.704,92C</b>
FORNECEDORES	737,50C
FORNECEDORES	737,50C
JAPAN VEICULOS LTDA - MATRIZ	737,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.583,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.583,62C
IRRF A RECOLHER	173,93C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.409,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.383,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.930,94C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.930,94C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.452,86C
INSS A RECOLHER	4.877,58C
FGTS A RECOLHER	3.575,28C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.317.033,99C</b>
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.033,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.033,99C

Continua

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;  
 A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A Empresa não possui auditoria independente.

135

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63


ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.720.662-72

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

LUCROS ACUMULADOS

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;  
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A Empresa não possui auditoria independente.




TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

136

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	900.101,28	<u>900.101,28</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(88.934,19)	<u>(88.934,19)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>811.167,09</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>811.167,09</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(63.567,30)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.432,51)	
13º SALÁRIO	(3.259,98)	
FÉRIAS	(921,83)	
INSS	(8.748,83)	
FGTS	(3.575,28)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(123,31)	
TAXAS DIVERSAS	(2.639,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.215,00)	
USO E CONSUMO	(737,50)	
DESPESAS GERAIS	(4.531,73)	
JUROS PASSIVOS	(122,15)	
MULTA	(259,98)	<u>(63.567,30)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(41.452,10)	<u>(41.452,10)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS	1.773,09	<u>1.773,09</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>707.920,78</u>

Continua

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário N° 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;  
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;  
A Empresa não possui auditoria independente.

BA

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

707.920,78

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

707.920,78



Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A Empresa não possui auditoria independente.

TERESINA, 31 de Dezembro de 2022

---

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓC ADMINISTRADOR  
CPF: 046.349.803-63

---

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

138



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.200.213,48 + 0,00	49,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	2.200.213,48	49,22
	Passivo Circulante	44.704,92	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	2.197.601,16	49,16
	Passivo Circulante	44.704,92	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	2.361.738,91	52,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	0,02
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Índice de Garantia de Cap. de Terceiros</b>	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	51,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.704,92 + 0,00	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	900.101,28	0,38
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	1.967.033,99	2,46
	Receita Líquida de Vendas	798.008,83	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.967.033,99	0,83
	Ativo	2.361.738,91	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	1.967.033,99	0,85
	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	
<b>Índice de Grau de Capitalização</b>	Patrimônio Líquido	2.317.033,99	0,00
	Ativo	2.361.738,91	

TERESINA - PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A Empresa não possui auditoria independente.

\_\_\_\_\_  
 FRANK PESSOA AVELINO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 946.349.803-63

\_\_\_\_\_  
 ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PI sob o No. 9122  
 CPF: 614.730.653-72

139



**NOTAS EXPLICATIVAS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**CONTEXTO OPERACIONAL**

A CONSTRUTORA ZETTA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de TERESINA / PI, tendo como objeto social a prestação de serviços de construção civil, com início de atividades em 24/08/2009 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022;

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$);

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022;

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais;

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais;

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

**ATIVOS**

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos dos serviços prestados.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**PASSIVOS**

Empréstimos e financiamentos

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

CONTINUA

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2022

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A Empresa não possui auditoria independente.

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
REG. NO CRC – PI SOB O No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

140

#### Obrigações fiscais

A empresa esteve inscrita no Parcelamento Convencional do Simples Nacional de número 4, encerrado por rescisão no dia 17/07/2022 e está inscrita no Parcelamento Convencional do Simples Nacional de número 5, pedido na data de 25/08/2022, conforme recibos disponibilizados pela Receita Federal no seu Centro Virtual de Atendimento - eCAC.

#### RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

#### CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00, dividido em 350.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:  
FRANK PESSOA AVELINO – 98% = R\$ 343.000,00  
ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO – 2% = R\$ 7.000,00

Soma: – 100% = R\$ 350.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial /no cartório de notas onde foi registrado a empresa.

#### BALANÇO PATRIMONIAL

Apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022

Ativos e Passivos: R\$ 2.361.738,91  
Capital Social: R\$ 350.000,00  
Lucros Acumulados: R\$ 1.967.033,99



#### EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2022


Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário Nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;  
A Empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;  
A Empresa não possui auditoria independente.

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR  
REG. NO CRC – PI SOB O No. 9122  
CPF: 614.730.653-72

141





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61473065372	ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS
94634980363	FRANK PESSOA AVELINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2023 08:57 SOB Nº 20230399126.  
PROTOCOLO: 230399126 DE 31/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308203369. CNPJ DA SEDE: 11119545000138.  
NIRE: 22200315259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.  
CONSTRUTORA ZETTA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.piauidigital.pi.gov.br

142

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ 11.119.545/0001-38 | Inscrição Estadual: 194715388  
Rua Firmino Pires, Nº 1227. Bairro Vermelha, Teresina – PI  
NIRE 22200315259 em 24/08/2009

**DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2022**  
**ANÁLISE PELOS ÍNDICES DE BALANÇO**

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.200.213,48 + 0,00}{44.704,92 + 0,00} = 49,22$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.200.213,48}{44.704,92} = 49,22$$

$$\text{LIQUIDEZ IMEDIATA} = \frac{\text{DISPONÍVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.197.601,16}{44.704,92} = 49,16$$

$$\text{SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.361.738,91}{44.704,92 + 0,00} = 52,83$$

$$\text{GRAU DE ENDIVIDAMENTO} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO}} = \frac{44.704,92 + 0,00}{2.361.738,91} = 0,02$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO CORRENTE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO}} \times 100 = \frac{44.704,92 + 0,00}{2.361.738,91} \times 100 = 2$$

$$\text{GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS} = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.317.033,99}{44.704,92 + 0,00} = 51,83$$

$$\text{PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO}} = \frac{44.704,92 + 0,00}{2.361.738,91} = 0,02$$

$$\text{GIRO DO ATIVO} = \frac{\text{RECEITA DE VENDAS}}{\text{ATIVO}} = \frac{900.101,28}{2.361.738,91} = 0,38$$

$$\text{MARGEM LÍQUIDA} = \frac{\text{LUCRO|PREJUÍZO LÍQUIDO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS}} = \frac{1.967.033,99}{798.008,83} = 2,46$$

$$\text{RENTABILIDADE DO ATIVO} = \frac{\text{LUCRO|PREJUÍZO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO}} = \frac{1.967.033,99}{2.361.738,91} = 0,83$$

$$\text{RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO} = \frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{1.967.033,99}{2.317.033,99} = 0,85$$

$$\text{GRAU DE CAPITALIZAÇÃO} = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO}} = \frac{2.317.033,99}{2.361.738,91} = 0,98$$



Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas 01 a 29 do livro diário nº 12, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número 12308083320 em 30/05/2023;

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui auditoria independente.

Teresina - PI, 31 de dezembro de 2022

FRANK PESSOA  
Assinado de forma digital por  
FRANK PESSOA  
AVELINO:94634980363  
Dados: 2023.06.05 17:04:12 -03'00'

FRANK PESSOA AVELINO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 946.349.803-63

ACIEL CASTELO  
BRANCO DE  
FARIAS:61473065372  
Assinado de forma digital por  
ACIEL CASTELO BRANCO DE  
FARIAS:61473065372  
Dados: 2023.06.05 17:04:55 -03'00'

ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
CONTADOR REG. CRC – PI Nº 9122  
CPF: 614.730.653-72

144



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS  
 REGISTRO..... : PI-009122/O-7  
 CATEGORIA..... : CONTADOR  
 CPF..... : \*\*\*.730.653-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/09/2023 as 19:10:02.

Válido até: 03/12/2023. ✓

Código de Controle: 489170.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

*Handwritten signature*

145

about:blank *Handwritten signature*



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3027210**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ZETTA LTDA**

**CNPJ: 11119545000138, REPRESENTANTE LEGAL: FRANK PESSOA AVELINO**

**ENDEREÇO: RUA FIRMINO PIRES 1227**

**BAIRRO: VERMELHA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 14 de Agosto de 2023 às 11 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3027210. Código verificador: C3074.07938.8665C.81A83

146

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG: 1.926.619/2023-4

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE  
HABILITAÇÃO**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.


Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023


**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG: 1.926.619-4

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



148

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

**Prezados senhores:**

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG nº 1.926.619-4

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



149



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**Prezados senhores:**

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara sob as penas da lei, que inexistem qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG: 1.926.619/SSP/PI

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



150

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

[ ] MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES.


Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG nº 1.926.619-4


---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38

**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

TOMADA DE PREÇOS 003/2023 - CPL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Eu, FRANK PESSOA AVELINO, portador(a) da cédula de identidade nº 1926619 e do CPF nº 946.349.803 – 63, residente e domiciliado na Rua Firmino Pires, Nº1227, Vermelha, Teresina - PI, CEP: Nº 64018 – 070, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa Construtora Zetta LTDA, CNPJ nº 11.119.545/0001-38, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Firmino Pires, Nº1227, Vermelha, Teresina - PI, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina/PI, 09 DE OUTUBRO DE 2023

Frank Pessoa Avelino  
Engenheiro Civil  
R# 130904223-4

CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
CNPJ/MF: Nº 11.119.545/0001-38




CONSTRUTORA ZETTA LTDA  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, Cel.: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
E-mail: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38-Inscrição Estadual: 194715388



**ZETTA**  
CONSTRUTORA  
FRANK PESSOA AVELINO  
CREA: 190091322A  
ART: 1920210052615  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RUA F. MARINO PIRES, N. 1227 - VENEZUELA  
FONE: (66) 99426-7258  
construtorazetta@gmail.com

ANOTAÇÃO  
PROJ. \_\_\_\_\_  
FL. 152  
Servidor E. ...



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

1557 2010  
Nº PROC  
FI 1158  
15338



*[Handwritten scribble]*

155

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; 1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;
- 2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
- 3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;
- 4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
- 5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
- 6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**

**Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI**  
**Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260**  
**email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)**  
**CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388**



156



7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RA 130901322-4

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

157





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA****TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023****DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S)  
NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S)  
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou semelhantes, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RG nº 1.926.619/SSP/PI

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

158



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO EXPRESSA**

Prezados senhores:

A Empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, D E C L A R A, que se compromete a apresentar, no ato da assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RA 1926619-4

---

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

159



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA**

Prezados senhores:

Eu, **Frank Pessoa Avelino**, portador do RG. nº 1.926.619/SSP/PI e do CPF/MF nº 946.349.803-63, Brasileiro, solteiro, Engenheiro, residente a Rua Gilbués nº 3113, bairro São Pedro, CEP 64.019-362, Teresina-PI, autorizo a empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, CNPJ Nº 11.119.545/0001-38, com sede na Cidade de Teresina - Piauí, à Rua Firmino Pires, nº 1227, Bairro Vermelha, a incluir meu nome na PROPOSTA referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Passagem Franca, 09 DE OUTUBRO DE 2023

**Frank Pessoa Avelino**  
Engenheiro Civil  
RA: 150000-22-4

---


**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ/MF nº 11.119.545/0001-38  
**Frank Pessoa Avelino**  
CPF nº 946.349.803-63  
RG nº 1.926.619/SSP/PI  
Administrador



**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, cel: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

160





Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ZETTA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2302077865
NIRE 22200315259 CNPJ 11.119.545/0001-38		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo FIRMINO PIRES, Nº 1227, xxxxx, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64018-070

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230399126	01/06/2023	BALANÇO
002	20220299102	26/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220299102	26/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210814578	28/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210814578	28/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210704187	08/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210704187	08/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210371269	15/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190562889	06/12/2019	BALANÇO
223	20180235036	08/08/2018	BALANÇO
002	20170459519	19/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170169421	05/05/2017	BALANÇO
002	20160293731	25/10/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160293731	25/10/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	325672	24/07/2015	BALANÇO
310	310898	01/08/2014	BALANÇO
002	302019	22/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	295243	19/08/2013	BALANÇO
310	279020	13/08/2012	BALANÇO
002	259721	02/05/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	239374	16/10/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	22200315259	24/08/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2023, às 09:14:40 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código QPAZZMVN.




PIC2302077865

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

101



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZETTA LTDA		Protocolo: PIC2302077822			
NIRE : 22200315259					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200315259	CNPJ 11.119.545/0001-38	Data de Ato Constitutivo 24/08/2009	Início de Atividade 24/08/2009		
<b>Endereço Completo</b> Rua FIRMINO PIRES, Nº 1227, VERMELHA - Teresina/PI - CEP 64018-070					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES ADMINISTRACAO DE OBRAS FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES - AS OBRAS DE CONTENCAO - A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO - A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO - O REVESTIMENTO DE TUBULACOES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - A COSNTRUCAO DE PARTE DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS ETC. - OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA VAPOR E SEMELHANTES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL SERVICOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
<b>Capital Social</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FRANK PESSOA AVELINO	<b>CPF/CNPJ</b> 946.349.803-63	<b>Participação no capital</b> R\$ 343.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO	<b>CPF/CNPJ</b> 019.486.483-93	<b>Participação no capital</b> R\$ 7.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FRANK PESSOA AVELINO	<b>CPF</b> 946.349.803-63	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS		
<b>Data</b> 01/06/2023	<b>Número</b> 20230399126	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO			

162



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZETTA LTDA NIRE : 22200315259 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PIC2302077822
--	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/09/2023, às 09:14:24 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GSVACFG6.



PIC2302077822

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

163

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ sancionado: 11119545000138 94634980363 01948648393

LIMPAR

Data da consulta: 29/08/2023 14:24:22  
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Nenhum registro encontrado




DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

164





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/08/2023 14:33:18

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
CNPJ: **11.119.545/0001-38**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

165



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (29/08/2023 às 14:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 946.349.803-63.**


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EE.2C87.BB0E.E567 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (29/08/2023 às 14:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.486.483-93.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EE.2CF3.59F4.B675 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

167



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANK PESSOA AVELINO**

CPF/CNPJ: **946.349.803-63**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 14:40:35 do dia 29/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SF2A290823144035

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

168



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **019.486.483-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 14:41:43 do dia 29/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DC8J290823144143

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

169



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANK PESSOA AVELINO**

CPF: **946.349.803-63**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 14:42:38 do dia 29/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: BVHX290823144238

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

170



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO**

CPF: **019.486.483-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:44:59 do dia 29/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 06SD290823144459

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

171


# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntosseguros.com](https://juntosseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



## DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 08/10/2023 18:15:09

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311

Proposta: 4159201

Controle Interno (Código Controle): 873001441

Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

## DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 AV PRESIDENTE VARGAS Nº446, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES -

## DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ZETTA LTDA

CPF/CNPJ: 11119545000138 R FIRMINO PIRES 1227, VERMELHA - CEP: 64.018-070 - TERESINA - PI

## DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo


ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade, junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636371/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
 Proposta: 4159201  
 Controle Interno (Código Controle): 873001441  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311



**FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA**

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.754,77	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:**

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.754,77	09/10/2023	08/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 3.754,77	09/10/2023	08/02/2024

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	15/10/2023	18786268	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos de estabelecida em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), e(s)io) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(es) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

173 APÓLICE DIGITAL






Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**

174



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS



**LICITANTE**  
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS  
GARANTIA

Nº PROCESSO LICITAÇÃO  
1179

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
  - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS

Nº PROC

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS


7.1. **Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.


11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

178



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311

**junto**  
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

179



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200311  
Proposta: 4159201  
Controle Interno (Código Controle): 873001441  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200311



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.


XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice


XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

180



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_08102023\_181528\_778**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2023.

181



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**

OBJETO: "contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA".

**TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO**

A PRESENTE HABILITAÇÃO POSSUI 182 PÁGINAS NUMERADAS DO Nº 01 AO Nº 182 QUE SERVIRÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

**CONSTRUTORA ZETTA LTDA**  
Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Vermelha – Teresina PI  
Fone: (86) 3304-2904, Cel.: (86) 99453-9886 / (86) 98838-8260  
Email: [construtorazetta@gmail.com](mailto:construtorazetta@gmail.com)  
CNPJ: 11.119.545/0001-38 - Inscrição Estadual: 194715388

182



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10


## TERMO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**



Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2023, na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela empresa J A C. SÁ LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Comissão Permanente de Licitação, Santo Antônio dos Lopes - MA, 09 de outubro de 2023.

  
MILENA MELO SILVA  
Presidente  
Port. nº 511/2023-GPSAL



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

## TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 583 páginas numeradas do nº 01 ao nº 583 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE VÔLEI, FUTSAL E BASQUETE COM 397,50M<sup>2</sup> DE ÁREA CONSTRUÍDA NA RUA NOVA, BAIRRO SANTA MADALENA EM SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA"

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.257.344/0001-83  
Razão Social: J. A. C. SA LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

Endereço:

**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A; - CENTRO - Passagem Franca / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 08/08/2023 17:28

1 de 1

00





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.257.344/0001-83 DUNS®: 90\*\*\*\*\*82  
Razão Social: J. A. C. SA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/08/2024**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **04/12/2023**  
FGTS Validade: **30/08/2023**  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **30/01/2024**

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **21/11/2023**  
Receita Municipal Validade: **27/09/2023**

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/08/2023 17:38


1 de 1

CPF: 467.770.673-53 Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA

Ass: \_\_\_\_\_

03

**2ª ALTERAÇÃO APÓS TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA  
J A C SA EIRELI  
CNPJ: 17.257.344/0001-83  
NIRE:21600083796**



**JOÃO AMÉRICO CASTRO DE SA**, inscrito no CPF nº 467.770.673-53, Brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Divorciado, nascido em 28/10/1971, empresário, RG nº 0616535420174 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua PROJETADA, 05, Alvorada, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000, Único sócio da empresa **J A C SA EIRELI**, com sede na rua **RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**, Nº 200 - A - Centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000 registrada na **JUCEMA**, sob o **NIRE 21600083796** e inscrita no **CNPJ** sob o nº **17.257.344/0001-83** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:


Clausula 1ª A empresa individual de responsabilidade Ltda., que tinha como **CAPITAL SOCIAL DE R\$ 500.000,00 (QUINHATOS MIL REAIS) PASSARA A TER UM CAPITAL SOCIAL DE 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS)** totalmente integralizado em moeda corrente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Clausula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **J A C SA EIRELI** e sede e domicílio na rua João Martins de Sousa, nº 200; A; centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

Clausula 2ª Seu objeto social é: Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.



Clausula 3ª A sociedade iniciou suas atividades em 27/11/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula 4ª O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Clausula 5ª A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular **João Americo Castro Sa**, com os poderes e atribuições de Representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.


Clausula 6ª O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, após as deduções previstas em leis e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à forma de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízo serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Clausula 7ª Declaro o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

Clausula 8ª A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

Clausula 9ª Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolvera, continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade





esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócio na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Clausula 10ª O titular declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


Clausula 11ª Fica eleito o foro de Passagem Franca – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam – se cumprir o presente contrato assinando em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Passagem Franca – MA, 05 de Março de 2020.  
Local data

---

**João Américo Castro Sa**  
**CPF: 467.770.067-53**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 15:07 SOB N° 20200328905.  
PROTOCOLO: 200328905 DE 09/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001871005. NIRE: 21600083796.  
J. A. C. SA EIRELI

  
**JUCEMA**


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 12/05/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC  
 Fl. 1299  
 Expediente Re:

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 REGISTRO GERAL 061653542017-4 DATA DE EMISSÃO 23/03/2017

NOME: JOAO AMERICO CASTRO SA  
 ENDEREÇO: AGENOR JORGE DE SA E ALDENORA CASTRO SA  
 DATA DE NASCIMENTO: 28/10/1971  
 RUA: SMO JOAO DOS PATOS - MA  
 CEP: DIV. - N. 1120 FLS. 199 LIV. 0003  
 Nº 467770673-53  
 P-83  
 ASSINATURA DO QUELIXAR: *[Assinatura]*  
 E-LETRÔNICA: VIA-01

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 ASSINATURA DO QUELIXAR: *[Assinatura]*  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE




*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/11/2022 16:30:28 que o documento de hash (SHA-256) 85e0c86f9cf886d606c59132860542f09fbdcc74a8c121a53b88e19084e891db foi validado em 23/11/2022 16:28:58 através de transação blockchain 0xd8327fd92fb0b32221da728878375bc57b879fe1f298ab9fb4ed0d145964c23 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 96437)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **85a0c66f9cfd86d606c59132860542f09fbdec74a8c121a53b88e19084e991db** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96437** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ"**, cujo assunto é descrito como **"RG. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ"**, faz prova de que em **23/11/2022 16:29:00**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/11/2022 16:30:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd8327fdf92fb0b32221da728878375bc57b879fe1f298ab9fb4ed0d145964c23**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.257.344/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO MARTINS DE SOUSA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8403-2607	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/10/2023 às 14:21:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.257.344/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA LTDA
--------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO MARTINS DE SOUSA	NUMERO 200	COMPLEMENTO : A;
---------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8403-2607
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/10/2023 às 14:21:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


**CNPJ:** 17.257.344/0001-83  
**NOME EMPRESARIAL:** J. A. C. SA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** JOAO AMERICO CASTRO SA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/10/2023 às 14:22 (data e hora de Brasília).



**Estado do Maranhão** **SINTEGRA/ICMS**  
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.257.344/0001-83 Inscrição Estadual: 12.397442-9

Razão Social: J A C SA LTDA

Regime Apuração: NORMAL ✓

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Número: 200 Complemento: : A;

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP: 65680000 DDD: Telefone: 84032607

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023





**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/06/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/10/2023

Número da Consulta:



https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf

54

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALIDADE: 31 12 2023 ✓**

Certificamos a quem interessar possa que **J.A. C.SÁ EIRELI**  
Inscrito no CNPJ nº **17 257 3440001 83**, centro - Passagem Franca – MA, Está  
**Devidamente cadastrada neste município com a inscrição Municipal de numeração**  
**0272**, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados  
apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu  
**Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e  
Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 02 de Janeiro de 2023

  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

**Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000**  
**Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: [pmensagemfranca@bol.com.br](mailto:pmensagemfranca@bol.com.br)**  
**CNPJ:10.438.570/0001-11**



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajai - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

AUTUAC.  
\* PROC  
Fl. 130  
Servidor Responsável



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7832776119e677d5c4f88a49cb2e08d009f2041ff978b714bfac5fd8ba4d3be3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **103726** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023", cujo assunto é descrito como "INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023", faz prova de que em **02/01/2023 13:55:27**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/01/2023 14:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0bb1830e846edbccf926fd8fdbcf0dd32b379faf1a08d55136119d333df13a7e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## FICHA CADASTRAL MUNICIPAL

### IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: J. A. C. SÁ EIRELI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123974429
CNPJ: 17.257.344/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0272
PORTE: EPP


### ENDEREÇO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA N° 200-A - CENTRO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA UF: MA
CEP. 65.680-000 FONE: (99) 98420 0795

CNAE PRINCIPAL: 4211101-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO CNAE
3811400	COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES IDRULICA, SANITÁRIO E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

57



	AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADA À SEGURANÇA DO TRABALHO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA: 203-5: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA</b>
<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/01/2022</b>

Passagem Franca - MA 02 de Janeiro de 2023.



**ALVARÁ**  
**DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO**  
**E FUNCIONAMENTO**  
**EXERCÍCIO 2023.**

**Nome Empresarial:** J.A.C. SÁ EIRELI

**Nome Fantasia:**

**CNPJ/CPF:** 17 257 344 0001 83

**Código e descrição da atividade econômica principal:**

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

**Código e descrição da atividade secundária:**

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico


47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal





AUT: N° PROC. Fl. 12  
Serviço Rec.

- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

**Código e descrição da natureza jurídica:**

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresário

**Endereço:** RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA, 200A      **Bairro:** CENTRO


**Município:** Passagem Franca      **UF:** ma      **CEP:** 65.680-000

**Inscrição Municipal:** 0272

**Local e data:** Município de Passagem Franca, 02 de Janeiro de 2023

**Vencimento:** 31 de Dezembro de 2023

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.



Antônio Reinaldo F. Pessoa

**Praça Presidente Médici, 503 – Centro – CEP: 65.680-000 – Passagem Franca – MA.  
Fone/Fax: (0xx99) 3558-1212**





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

1º PROC  
Fl. 1209  
Servidor Público



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código `ddc784d215f6317408faa9f9191f4e38afc9e0fa63d0e74f34f0e1d79e6497a5` foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 103725 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCIO 2023", cujo assunto é descrito como "ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCIO 2023", faz prova de que em 02/01/2023 13:51:46, o responsável J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 02/01/2023 14:10:17 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain `0x8375f073226e2b72a4a4b5d0a491fe83f846b0957ed5f5a941cec42240a692af`. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN




Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J. A. C. SA LTDA**  
CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:05:03 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **2EC8.B1D6.08D8.848A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA**  
**CPF: 467.770.673-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:03:53 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/02/2024.

Código de controle da certidão: **070E.EFBC.433E.E24B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 053004/23

Data da

24/07/2023 17:35:48

Inscrição Estadual: 123974429

CPF/CNPJ: 17257344000183

Razão Social: J A C SA LTDA

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/11/2023. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 24/07/2023 17:35:48



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 189256/23

**Data da**

24/07/2023 17:34:33

**Inscrição Estadual:** 123974429

**CPF/CNPJ:** 17257344000183

**Razão Social:** J A C SA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

**Telefone:** (99)84032607

**Município:** PASSAGEM FRANCA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 21/11/2023. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 24/07/2023 17:34:33

05



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**VALIDADE: 27/12/2023**

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI  
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,  
**ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos**  
**registros. até a presente data, eu Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro,**  
**Fiscalização, Arrecadação e Tributos, busca, constatei e certifico.**

Passagem Franca – MA, 27 de Setembro 2023

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**VALIDADE: 27/12/2023 ✓**

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI  
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,  
**ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos**  
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,  
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA 27 de Setembro de 2023

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CNPJ. 10.438.570/0001-11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS**  
**IMOBILIÁRIO**

VALIDADE: 27/12/2023

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI  
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A  
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,  
**ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos**  
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,  
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 27 de Setembro de 2023

  
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa





AUTUAÇÃO  
Nº PRO: \_\_\_\_\_  
Fl. 125  
Servidor Responsável: \_\_\_\_\_

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e0f349956e3b1393fee61335ab9eed650a55c407a7c7614b2476154df711a3de** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **163224** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÕES MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÕES MUNICIPAL**", faz prova de que em **27/09/2023 08:16:36**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2023 08:18:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdab985f06f9d3c762f93c1e0e267419b839189ea8aa40ae61429b84bad1e7d07**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN




Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Regular

Inregular

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.257.344/0001-83  
**Razão Social:** J A C SA EIRELI  
**Endereço:** R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/09/2023 a 26/10/2023 ✓


**Certificação Número:** 2023092709593605278000

Informação obtida em 04/10/2023 15:18:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Certidão nº: 44679757/2023

Expedição: 29/08/2023, às 17:01:53

Validade: 25/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.257.344/0001-83, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: J. A. C. SA LTDA

INSCRIÇÃO: 17.257.344/0001-83

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/10/2023, às 15:24:51, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2ATLXT5N5H

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


Nº 892031/2023

Emissão: 08/08/2023

Validade: 04/02/2024

Chave: x6zd00

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: J A C SA EIRELI  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Registro: 0000011610  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 5.000.000,00  
 Data do Capital: 12/05/2020  
 Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER PÁGINA 1 DE 4 MATERIAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011610EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657

CPF: 689.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 892031/2023**  
**Emissão: 08/08/2023**  
**Validade: 04/02/2024**  
**Chave: x6zd0**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: 268.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

EPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.\*\*\*.\*\*\*-49

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Registro: 1118037359

CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-42

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.\*\*\*.\*\*\*-82

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº. 447, DE 2000

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOAO AMERICO CASTRO SA

CPF: 467.\*\*\*.\*\*\*-53

Função: EMPRESÁRIO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


Nº 879334/2023

Emissão: 01/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 14DB4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: 268.\*\*\*.\*\*\*-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2001

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/07/2001

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO CAMPUS TATUAPE

Data de Formação: 15/06/2014

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 17/12/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427576

CNPJ: 26.972.322/0001-96

Data Início: 30/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IVAN FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA



39




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879334/2023**  
Emissão: 01/02/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 14DB4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 0005459621  
CNPJ: 44.965.918/0001-40  
Data Início: 05/04/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



36






**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2653436/2021

Folha 1/4



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI Registro: 0000011610

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

**Informações do Protocolo**

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 12/08/2021 Cadastro: 12/08/2021 Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/08/2021	ART
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	13/08/2021 09:26:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
<b>Descrição</b> Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
<b>Despacho</b>		Usuário	jorgete soares magalhaes		Data do Despacho
<b>Descrição</b>		Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.			
<b>Resposta</b>		Data da Resposta	13/08/2021 09:39:10		
<b>Descrição</b>		INCLUSÃO DE PROFISSIONAL			
<b>Despacho</b>		Usuário	jorgete soares magalhaes		Data do Despacho
<b>Descrição</b>		Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.			
<b>Resposta</b>		Data da Resposta	13/08/2021 12:56:36		
<b>Descrição</b>		INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO			
4	doran souza silva	13/08/2021 13:33:02	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<b>Descrição</b> Par análise					
5	doran souza silva	13/08/2021 13:35:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<b>Descrição</b> Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
<b>Despacho</b>		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho
<b>Descrição</b>		Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.			
6	doran souza silva	13/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<b>Descrição</b> Atendido					

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

37




**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2653436/2021

Folha 2/4



Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

38



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20210444257

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20210443967



**1. Responsável Técnico**

**CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1103342690

Registro: 1103342690MA

**2. Contratante**

Contratante: **J.A.C. SÁ EIRELI**

**RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA**

Complemento A

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Nº: **200**

CEP: **65680000**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **undefined**

**RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA**

Complemento A

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

Data de Início: **12/08/2021**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **200**

CEP: **65680000**

Previsão de término: **Não especificado**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

12,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA J.A.C.SÁ EIRELE - EPP

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA-7058/02

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.870.453-20

*João Américo Castro Sá*  
J.A.C. SÁ - EIRELE  
João Américo Castro Sá  
J.A.C. SÁ EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83  
CPF: 487.770.673-63

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **12/08/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2663436/2021, emitido em 12/08/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adiant em 12/08/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico> com a chave: B064W  
Impresso em: 12/08/2021 às 14:34:35 por: ip: 179.223.180.93

www.crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

39



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**CONTRATANTE:** J. A. C. SÁ EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.257.344/0001- 83, sediada na Rua Joao Martins de Sousa nº 200 - A. Centro - Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo sócio. Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador da carteira de identidade nº 061653542017-4 SSP:MA, CPF n.º 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Projetada nº 05 - Bairro Vitoria - Passagem Franca - MA.

**CONTRATADO:** CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103342690, inscrito no CPF sob nº 268 870.453-20 e Carteira de Identidade no nº 619995 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Jeronimo de Albuquerque Apto 302, Bequimão, São Luís- MA.

O presente contrato se rege pelas clausulas e condições seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Da Remuneração e carga horaria:

O contratado recebera O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

**CLAUSULA TERCEIRA:** Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLAUSULA QUARTA:** Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luis, 11 de agosto de 2021

*JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ*  
JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

CONTRATANTE

*Carlos Oswaldo Santos Maia*  
Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 705810

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

CONTRATADO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.  
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por ordem em 12/08/2021

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

*J. A. C. Sá Eireli*

*[Handwritten signatures and initials]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


Nº 879915/2023

Emissão: 09/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: dxC71

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657

CPF: 689.\*\*\*.\*\*\*-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/10/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 18064

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

GEÓLOGA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000011715

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Data Início: 25/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dxC71  
 Impresso em: 09/02/2023 às 17:41:25 por: adapt, ip: 200.25.56.71






**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2721583/2023

Folha 1/3



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

**Informações do Protocolo**

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

**Declarações**

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/02/2023	ART CARGO-FUNÇÃO
ANEXO	08/02/2023	CONTRATO

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino																															
1	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA																															
2	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
3	jorgete soares magalhaes	08/02/2023 08:03:25	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Protocolo recebido para análise. Passo automático!</td> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>Usuário</td> <td colspan="3">jorgete soares magalhaes</td> <td>Data do Despacho</td> <td>08/02/2023 08:42:43</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.</td> </tr> <tr> <td>Resposta</td> <td>Data da Resposta</td> <td colspan="4">08/02/2023 13:09:24</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">CONTRATO DE TRABALHO</td> </tr> </table>						Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	08/02/2023 08:42:43	Descrição	Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.					Resposta	Data da Resposta	08/02/2023 13:09:24				Descrição	CONTRATO DE TRABALHO				
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!																																			
Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes			Data do Despacho	08/02/2023 08:42:43																														
Descrição	Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.																																			
Resposta	Data da Resposta	08/02/2023 13:09:24																																		
Descrição	CONTRATO DE TRABALHO																																			
4	jorgete soares magalhaes	09/02/2023 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA																															
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td colspan="5">Finalizado.</td> </tr> </table>						Descrição	Finalizado.																													
Descrição	Finalizado.																																			

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

*(Handwritten signatures and marks)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20230615127

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico  
ARLETE NEVES DOS SANTOS  
Título profissional: GEÓLOGA

RNP: 1512607657  
Registro: 18064PA

2. Contratante  
Contratante: J. A. C. SA EIRELI  
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA  
Complemento:  
Cidade: PASSAGEM FRANCA  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83  
Nº: 200A  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65680000

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: sede  
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA  
Complemento:  
Cidade: PASSAGEM FRANCA  
Data de início: 03/02/2023  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Consultoria técnica(a)

Nº: 200A  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65680000

Previsão de término: Não especificado

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: 10,00  
Unidade: h/sem

5. Observações  
Início de responsabilidade técnica por empresa.

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Arlete Neves dos Santos - CPF: 669.667.172-68  
J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações  
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 06/02/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304432836

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 07/02/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.kitnet.com.br/publico> com o hash: 47367  
Impresso em: 07/02/2023 às 17:40:43 por: ip: 170.84.175.14



www.crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-7307

teleatendimento@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8100



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

43

**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J A C SA EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 17.257.344/0001-83, representada nesta pelo Srº JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, C.P.F. n.º 467.770.673-53, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Srº ARLETE NEVES DOS SANTOS brasileira, C.P.F. n.º 689.667.172-68, com título profissional de Geóloga, Cart. CONFEA n.º 151260765-7, doravante denominada Contratada, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá a Contratada desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Geologia, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato teve início em 03/02/2023, com término indefinido.

**Cláusula 3ª** - A Contratada terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura a contratada, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais da contratada deverão ser de R\$ 2.604,00 (Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 03 de fevereiro de 2023.

*JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ*  
JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ  
Contratante

*Arlete Neves dos Santos*  
ARLETE NEVES DOS SANTOS  
Contratada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 212 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 08/02/2023







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


**Nº 883325/2023**

**Emissão: 03/04/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: Y2BZy**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.\*\*\*-\*\*-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/06/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº 447, DE 2000

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 10/02/2017

**TÉCNICO MÉDIO**

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ

Data de Formação: 24/01/1997

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: F O S EMPREENDIMENTO EIRELI

Registro: 0005387973

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Data Início: 31/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/05/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 14/02/2023

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2BZy  
 Impresso em: 03/04/2023 às 15:59:48 por: adapt, ip: 200.25.56.70



99



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 883325/2023**  
Emissão: 03/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: Y2BZy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 09/02/2024  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y2BZy  
Impresso em: 03/04/2023 às 15:59:48 por: adapt, ip: 200.25.56.70

96



# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2572269/2018



Folha 1/3

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 1233

Servidor Responsável

### Interessado (1)

Nome / Razão Social:  Registro:

Endereço:

### Informações do Protocolo

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/10/2018	ART EM ANEXO
ANEXO	24/10/2018	CONTRATO EM ANEXO

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	joao barbosa filho	24/10/2018 11:13:55	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição OK.					
4	joao barbosa filho	24/10/2018 11:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho	Data do Despacho	
Descrição		SOLICITACAO EFETIVADA.			
5	joao barbosa filho	24/10/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição FINALIZADO.					

### Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

### Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

### Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

### Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20180212948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico  
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES  
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 111597833-2

2. Dados do Contrato  
Contratante: J A C SA EIRELI CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83 Nº: 200 A  
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA Bairro: CENTRO Uf: MA CEP: 65680000  
Complemento: Uf: MA  
Cidade: PASSAGEM FRANCA  
País: Brasil  
Telefone: (98) 98402-1995 Email:  
Contrato: S/N Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO  
Valor: R\$ 5.724,30  
Tipo Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: J A C SA EIRELI Nº: 200 A  
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA Bairro: CENTRO Uf: MA CEP: 65680000  
Complemento: Uf: MA  
Cidade: PASSAGEM FRANCA  
Data de início: 23/10/2018 Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA Quantidade: 10,00 Unidade: h/semana  
15 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3357 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 305/2005.

7. Identidade de Classe  
TOMADA DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro, sem veredades as informações acima  
Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Ediel de Jesus Caldas Pontes - CPF: 303.490.103-92  
J A C SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações  
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação de comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
A guarda da via original da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 5.724,30 Pago em: 23/10/2018 Nosso Número: 6301719973

11. Carga Horária Responsabilidade


DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	14:00:00	16:00:00		
Terça-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quarta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quinta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Sexta-Feira	14:00:00	16:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sinc.com.br/portal/>, com o código: 10262. Impresso em: 24/10/2018 às 08:17:28 por: concisa@161.253.08.234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018



**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J.A.C. SA EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 17.257.344/0001-83 representada nesta pelo sr, JOAO AMERICO CASTRO SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES brasileiro, C.P.F. n.º 303.490.103-82 , com titulo profissional de Engenheiro Ambiental e Seg, do Trabalho, Cart. CONFEA CREA - MA nº 111657883-2, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia Ambiental, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 23 de outubro de 2018

*João Américo Castro Sá*  
J.A.C. SA EIRELI

Contratante

*Ediel de Jesus Caldas Pontes*  
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Contratado

Ediel de Jesus Caldas Pontes  
Engenheiro Ambiental  
CREA Nº 1116578832



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879214/2023**  
 Emissão: 31/01/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 2bA21

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.\*\*\*.\*\*\*-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/1984

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

Data de Formação: 06/01/1984

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000004083

CNPJ: 00.494.917/0001-90

Data Início: 31/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MILENAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000005306

CNPJ: 03.342.090/0001-97

Data Início: 24/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2bA21  
 Impresso em: 31/01/2023 às 16:08:37 por: adapt, ip: 200.25.49.83






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 879323/2023**  
**Emissão: 01/02/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 38zA4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Registro: 1118037359

CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-42

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/10/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 28/08/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SAO MIGUEL

Data de Formação: 14/04/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais neia contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: J S COMERCIO EIRELI

Registro: 0000053524

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Data Início: 30/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 38zA4  
 Impresso em: 01/02/2023 às 14:43:50 por: adapt, ip: 200.25.37.76






# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2604731/2019

Folha 1/12



### Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

### Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: J.A.C. SA EIRELI

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 18/10/2019

Cadastro: 18/10/2019

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DE RESP. TECNICA DOS PROFISSIONAIS JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA E ERIVALDO COUTINHO MORAIS CONFORME ART E CONTRATOS EM ANEXO

### Declarações

### Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE ERIVALDO COUTINHO
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE JORGE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE ERIVALDO COUTINHO EM ANEXO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE JORGE EM ANEXO
ANEXO	04/12/2019	RELATORIO VOTO E DECISAO
ANEXO	04/12/2019	DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA.

### Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	18/10/2019 11:14:14	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		Passo Inicial.			
2	joao barbosa filho	21/10/2019 11:02:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		Protocolo recebido para análise. Passo automático!			
3	joao barbosa filho	21/10/2019 11:42:05	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição		PROFISSIONAL INDICADO ENG*ELETRICISTA ERIVALDO COUTINHO MORAIS RESPONDE PELA EMPRESA BFX ENGENHARIA LTDA COM DEZ HORAS SEMANAIS E ENG*MECANICO JORGE FERNANDO DA SILVAA COIMBRAS RESPONDE PELAS EMPRESAS,JJ DA SILVA A SANTOS COM 20 HORAS SEMANAIS E N.S.ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICOS C/DEZ HORAS SEMANAIS SOLICITAMOS ANALISE DAS C.E.E.E. E C.E.E.M			
4	alexandro souza bastos	23/10/2019 10:23:00	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição		AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA			
5	jadilene mendes franco	04/12/2019 13:23:44	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição		SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS			
Despacho		Usuário	jadilene mendes franco		Data do Despacho
Descrição		SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS			
6	jakeline serra	04/12/2019 13:35:43	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENARIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição		PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDENCIAS.			






**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

**Protocolo  
Nº 2604731/2019**



Despacho	Usuário	jakeline serra			Data do Despacho	04/12/2019 13:35:43
Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					
7	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 09:36:04	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel			Data do Despacho	05/12/2019 09:36:16
Descrição	ATENDIDO					
8	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	ATENDIDO					

**Movimentos ao colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

**Protocolos Vinculados**

Número/Ano	Assunto
------------	---------

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

43



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20190292969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico  
**JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**  
RNP: 1118037359  
Registro: 1118037359MA

2. Contratante  
Contratante: **J. A. C. SA EIRELI**  
**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**  
Complemento: **A** Barro: **CENTRO**  
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65660000**  
País: **Brasil**  
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**  
CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**  
Nº: **200**

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: **J. A. C. SA EIRELI**  
**RUA JOAO MARTINS DE SOUSA** Nº: **200**  
Complemento: **A** Barro: **CENTRO**  
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65660000**  
Data de Início: **17/10/2019** Previsão de término: **Não especificado**  
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
*Jorge Fernando da Silva Coimbra*  
JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA - CPF: 027.472.671-42  
*J. A. C. Sa Eireli*  
Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_ J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) ou [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)  
\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



10. Valor  
Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **17/10/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso número: **8302223941**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 1/6, anexado por concita em 18/10/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sigat.com.br/publica/>, com a chave: 2059Z  
Impressão em: 17/10/2019 às 14:23:18 por: ip: 189.40.104.143


[www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) | [informacao@crea-ma.org.br](mailto:informacao@crea-ma.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pelo Sr João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA brasileiro, C.P.F n.º 027.472.673-42, com título profissional de Eng. Mecânico Cart. CONFEA nº 1118037359, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente será por tempo indeterminado

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís Ma, 17 de outubro de 2019.

*João Américo Castro Sá*  
J. A.C. SA EIRELI

*Jorge Fernando da Silva Coimbra*  
JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Contratante

contratado

CNPJ: 17.257.344/0001-83

178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 2/6, anexado por concita em 18/10/2019





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20190292929

Folha 5/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1 Responsável Técnico**  
**ERIVALDO COUTINHO MORAIS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
 RNP: 1107988330  
 Registro: 1107988330MA

**2 Contratante**  
 Contratante: **J. A. C. SA EIRELI**  
 RUA JOAO MARTINS DE SOUSA  
 Complemento:  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** Bairro: **CENTRO**  
 País: **Brasil** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3 Vínculo Contratual**  
 Cidade administrativa: **J. A. C. SA EIRELI**  
 RUA JOAO MARTINS DE SOUSA Nº: **200 A**  
 Complemento: **A** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 Data de início: **17/10/2019** Previsão de término: **Não especificado**  
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**


**4 Atividade Técnica**  
 Descrição: **DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA > RESOLUÇÃO 1025 > ORRAS E SERVIÇOS > CARGO/FUNÇÃO > ART - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TECNICA DENTRO DA EMPRESA)**  
 Qtd. Horas: **10,00**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

**5 Observações**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA**

**6 Declarações**  
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no padrão internacional.

**7 Entidade de Classe**  
 IDENTIFICADA POR ENTIDADE EM CLASSE

**8 Assinaturas**  
 De:  ERIVALDO COUTINHO MORAIS - CPF: 178.412.320-49  
 De:  J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

**9 Informações**  
 \* A ART é validada somente quando do outorgada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.  
 \* A ART é validada somente quando o outorgada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.  
 \* Qualquer dúvida deste documento pode ser verificada no site: www.crea-ma.org.br ou www.confed.org.br  
 \* A validade da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**10 Valor**  
 Valor do ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **17/10/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8302223895**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 3/6, anexado por concita em 18/10/2019







Validade desta ART pode ser verificada no site: www.crea-ma.org.br ou www.confed.org.br  
 Protocolo nº: 2604731/2019 - Nº do Documento: 3/6 - 18/10/2019

www.crea-ma.org.br - Telefone: (98) 3241-1000  
 www.confed.org.br - Telefone: (61) 3241-1000



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Folha 6/12



Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A, Centro Passagem Franca MA representada nesta pela Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ERIVALDO COUTINHO MORAIS brasileiro, C.P.F n.º 178.412.323-49, com título profissional de Eng. Eletricista Cart. CONFEA n.º 1107988330, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente será por tempo indeterminado

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

**Cláusula 6ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

**Cláusula 7ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma. 17 de outubro de 2019.

  
J. A.C. SA EIRELI

Contratante

CNPJ: 17.257.344/0001-83

  
ERIVALDO COUTINHO MORAIS


contratado

178.412.323-49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 4/6, anexado por concita em 18/10/2019










SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA




**DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO**  
**C.E.E./MA**

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (C.E.E.F), Eng. Eletricista **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº **2604731/2019** ao Conselheiro Regional:

<input type="checkbox"/>	Eng. Eletric. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO
<input checked="" type="checkbox"/>	Eng. Eletric. CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA
<input type="checkbox"/>	Eng. Eletric. SEDIVAN SANTANA DA COSTA
<input type="checkbox"/>	Eng. Eletric. ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA
<input type="checkbox"/>	

São Luis, 03 12 2019


  
Eng. Eletric. **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**  
COORDENADOR DA C.E.E./MA  
RN 150572762-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadirle em 04/12/2019





Serviço Público Federal  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA



Câmara Especializada: **ENGENHARIA ELÉTRICA**  
Referência: **Inclusão de Responsável Técnico - 2604731/2019**  
Interessado: **J.A.C. SA EIRELI**

### RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

#### HISTÓRICO:

A empresa **J.A.C. SA EIRELI** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2604731/2019**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

#### CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista **GERARDO DA SILVA JÚNIOR** com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico **JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA** com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218-73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente.

CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

"em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual".

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

#### VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.


Ao Colegiado para decisão.

São Luis, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Eng. Eletricista Clovis Bósco Mendonça Oliveira  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
RN - 2104000106



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 516 (Vinculado ao passo 5), anexado por Jádilene em 04/12/2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico - 2604731/2019
Interessado:	J.A.C. SA EIRELI
Decisão da Câmara Especializada:	C.E.E.E.Nº. 152/2019

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, DEFERIMENTO

**DECISÃO**

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica reunida nesta data, apreciou, nesta data, o processo da J.A.C. SA EIRELI solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2604731/2019. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

**CONSIDERAÇÕES:** CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA, CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GIL RARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente. CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais; CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual". CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. CONSIDERANDO o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, e devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.

Cientifique-se e cumpra-se.  
Coordenou a Reunião o Conselheiro Regional:

São Luis - MA, 03 de dezembro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadirle em 04/12/2019







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Folha 10/12



Reunião: Ordinária

Nº. 11/2019

Decisão Plenária: Nº. 068/2019 – PL/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

**DECISÃO**

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA/MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU**: a) **APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: DJALMA GOMES CHAVES FILHO, ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, NAGIB ABRAHÃO DUALIBE NETO, RANYELLE RICARDO SANTOS, NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LEIDA SILVA DE SOUZA, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, JÚLIO CESAR NASCIMENTO SOUZA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se  
São Luís, 03 de dezembro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 616 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakeline em 04/12/2019




bl

**ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA**

1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019

**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR		
01	2583374/2018	ARAUJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	RANYELLE		
02	2606724/2019	JOIA LIMPAZ E CONSTRUÇÃO EIRELI			RANYELLE		
03	2605541/2019	S.N. DE MIRANDA EIRELI			RANYELLE		
04	2600575/2019	QAP SOLUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			RANYELLE		
05	2606285/2019	MEB DE SOUSA MIRANDA EIRELI			RANYELLE		
06	2606892/2019	NMC SILVA EIRELI			RANYELLE		
07	2604906/2019	INSITITTO VIVER			RANYELLE		
08	2606254/2019	RUMMENNEGGE E SILVA LTDA			RANYELLE		
09	2541231/2017	SANVITAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS			RANYELLE		
10	2605219/2019	ETC CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA			THIAGO		
11	2604817/2019	A.S. DE ANDRADE FILHO EIRELI			THIAGO		
	2606323/2019	F.S DIAS ALVES			RANYELLE		
13	2606298/2019	SERVOI - SERVIÇOS DE TEMPERAÇÃO TRANSPORTES LTDA			ELISABETE		
01	2605003/2019	SILIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA			INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	THIAGO
02	2607278/2019	PLANEX SERVIÇOS LTDA					THIAGO
03	2606097/2019	CENH SERV-SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS LTDA	THIAGO				
04	2605477/2019	TR E DRE NAGENSI SERVIÇOS LTDA	THIAGO				
05	2606535/2019	GEOMIX CONSULTORIA CONSTRUÇÃO EIRELI	THIAGO				
06	2606538/2019	MIRA CONSTRUTORA NORDESTE LTDA	THIAGO				
07	2605783/2019	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	THIAGO				
08	2606854/2019	JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	THIAGO				
09	2607586/2019	ENGELINA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	THIAGO				
10	2607704/2019	F.S DOS SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO	THIAGO				
11	2606946/2019	SAGA ENGENHARIA LTDA	THIAGO				
12	2605620/2019	CONSTRUTORA IMS LTDA-ME	THIAGO				
13	2606075/2019	DR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	THIAGO				
14	2606284/2019	AIK CONSTRUTORA LTDA-ME	THIAGO				
	2606267/2019	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	THIAGO				
16	2606037/2019	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME	THIAGO				



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakeline em 04/12/2019




*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Small handwritten signature]*

**ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA**  
**11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019**




**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2607409/2019	R DA F COUQUEIRO	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2603036/2019	JEFERSON DA CRUZ DE MEDEIROS-ME			LUIZ GUSTAVO
03	2606290/2019	HERA TELECOMUNICAÇÕES, REDESE INSTALAÇÕES LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2606247/2019	R SOUZA DE SANTANA			LUIZ GUSTAVO
05	2606007/2019	FS.COMETH			LUIZ GUSTAVO
06	2605341/2019	LIMA MARQUES ENGENHARIA LTDA			LUIZ GUSTAVO
01	2605396/2019	VIGA CONSTRUÇÕES EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2604639/2019	SUSTAINABLE GLOBAL SOLUTIONS LTDA			LUIZ GUSTAVO
03	2586841/2019	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2605459/2019	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			LUIZ GUSTAVO
05	2606221/2019	ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI			LUIZ GUSTAVO
06	2604469/2019	CONSTRUTORA AMAPA LTDA			LUIZ GUSTAVO
07	2606359/2019	CONSTRUTORA COSTA R LTDA-ME			LUIZ GUSTAVO
08	2605615/2019	GUSA NORDESTE S/A			LUIZ GUSTAVO
09	2604731/2019	J.A.C. SA EIRELI			CLOVIS BOSCO
10	2605056/2019	CONSTRUTORA NUNES LTDA-ME			CLOVIS BOSCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakeline em 04/12/2019

**CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO**

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2600741/2019	HAP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	VILSON
01	2605332/2019	M B X CONSTRUÇÕES LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	VILSON



# CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 91859 / 2015

## CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 91859 / 2015**  
**PROTOCOLO : PRO0007315715**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/02/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Carteira : 1103342690XXXX

CPF : 26887045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

### ART(s)

ART: 00011033426905023810 Tipo de ART: Indefinido  
Profissional Vinculado: 1103342690  
Registrada em : 04/11/2014  
Baixada em : 09/01/2015  
Endereço da Obra : RUA PROJETADA S/N, POV. NAZARE, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA  
Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Empresa : L.B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTIARIO NO POVOADO NAZARE.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUCAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

*Saulo Pacheco Lima Junior*  
Saulo Pacheco Lima Junior  
Agente Administrativo  
CREA - MA



Rua Cândido Mendes ( antiga Rua da Estrela ), 540, Centro São Luis/MA 65010-200  
Telefones: DDD 98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98)2106-8300  
Impresso em: 09/02/2015 Operador: SAULO  
Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/09/2022 21:11:28 que o documento de hash (SHA-256) cb7391a7266b338d22a67607930f78adcc68e0bffa656f08ca4e36846cf6fdd foi validado em 10/09/2022 21:05:14 através da transação blockchain 0x411389cba2cbeba88162aae2be2810815f26b7454398c0fe27aa4013a26c8cc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 82550)



ORÇAMA  
 OBRAS EM PRESENTE  
 DE ESTADO COMO PARTE  
 INTERESSANTE DA CERTIDÃO  
 9187918 - CL 04

PROC  
 FI. 7257  
 Servidor Respons

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Passagem Franca

Rua Presidente Medice 1903 - Jurema - Passagem Franca - MA - Cep: 66661-100 - Fone: (0800) 3568-1212  
 CNPJ: 10.438.570/0001-11



CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO NAZARE

*[Handwritten signature]*  
 Assessor Técnico  
 CR


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	175,00	2.100,00
1.2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00	345,00	1.035,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	681,96	5,00	4.307,80
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	567,80	567,80
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00	1.085,00	1.085,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00	488,20	488,20
				<b>Subtotal Item 1</b>	<b>9.821,80</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Escavação manual solo de 1a. cat. prof. até 1,50m	m³	54,00	24,00	1.296,00
2.2	Ateno c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m²	295,00	2,90	855,50
2.3	Realizo c/ compactação manual s/ controle, material da via	m²	37,40	23,90	893,66
2.4	Carga manual do entulho em caminhão basculante	m³	15,00	12,30	184,50
2.5	Transporte da material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00	3,50	52,50
				<b>Subtotal Item 2</b>	<b>3.367,16</b>
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>				
3.1.1	Leito de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00	19,60	294,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	26,60	43,50	1.157,10
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	8,30	1.200,00	10.080,00
<b>3.2</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	280,80	43,5	11.336,10
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30	1888,5	57.948,85
3.2.3	Impermeabilização com lã basáltica em fundações	m²	72,00	7,8	561,60
				<b>Subtotal Item 3</b>	<b>61.378,66</b>
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
<b>4.1</b>	<b>PILARES</b>				
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	185,50	43,5	8.089,25
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00	1688,5	30.411,00
<b>4.2</b>	<b>VIGAS</b>				
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	110,00	43,5	4.785,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50	1888,5	12.671,25
<b>4.3</b>	<b>LAJE PREMOLDADA</b>				
4.3.1	Laje premoldada para fono (e=12cm), inclusive capotamento (e=4cm) e escoamento	m²	88,80	67,8	6.007,08
				<b>Subtotal Item 4</b>	<b>61.943,88</b>
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				
5.1	Avenaria de tijolo cerâmico (8x18x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/calçareia), junta de 2,0cm	m²	331,00	27,00	8.937,00
5.2	Avenaria de tijolo cerâmico (8x18x24)cm, e= 0,18m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/calçareia), junta de 2,0cm	m²	183,00	50,00	9.150,00
5.3	Avenaria de tijolo cerâmico maciço (4x8x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/calçareia), junta de 2,0cm	m²	28,00	60,00	1.680,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00	74,80	448,80
5.5	Elemento vazado de concreto (60x60x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10	75,00	11.107,50
				<b>Subtotal Item 5</b>	<b>31.323,30</b>
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00	71,46	79.585,30
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	1.114,00	31,90	35.091,00
				<b>Subtotal Item 6</b>	<b>114.676,30</b>

*[Handwritten signature]*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
 Secretário de Obras e Infraestrutura  
 Município de Passagem Franca  
 CPF: 255.728.813-94

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



69



CPEA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 9185918 Fís. 01 A 04



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE NÍDICE, 503 - CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

Table with 4 columns: Item description, Unit, Quantity, Price, Total. Includes sections for Esquadrias, Revestimentos, Pisos, Pintura, and Instalações Hidráulicas.

Sauá Fushico Eiras Mendonça  
Agente Administrativo  
CPEA - MA


Pedro Rogério Oliveira Reis  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 266.736.833-36





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE J. M. DIAS, 503 - CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREFA - MA  
ATENDIMENTO PRESENTE  
O ESTADO, COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 185516516 DE 01/10/2024



11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00	9,75	78,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00	11,42	45,68
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00	9,95	39,20
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00	21,30	42,60
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	6,00	110,85	665,02
11.32	Torneira de bacia pia/bacia d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00	62,30	62,30
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00	3,40	91,80
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00	2,98	97,28
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00	8,10	226,80
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00	11,60	162,40
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	35,00	13,90	500,40
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00	5,30	31,80
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00	10,90	21,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de fixação	un	2,00	325,60	651,20
11.41	Vaso sanitário alongado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de fixação	un	4,00	245,60	982,40
				<b>Subtotal Item 11</b>	<b>8.634,30</b>
<b>12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00	7,45	37,25
12.2	Cabeça de inspeção de esgoto alongada (80x60 cm)	un	4,00	106,95	427,80
12.3	Cabeça alongada (100x100x50 mm)	un	6,00	28,50	171,00
12.4	Cabeça alongada (100x150x50 mm)	un	4,00	31,50	126,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00	5,10	71,40
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,60 x h 12,00)	un	1,00	1.175,80	1.175,80
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00	6,43	19,29
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00	7,78	46,68
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00	15,20	106,40
12.10	Joelho 90° cf anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00	10,20	102,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00	23,50	117,50
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00	18,80	111,60
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	6,00	10,50	63,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00	13,60	121,50
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00	1.145,20	1.145,20
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00	14,60	14,60
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa cf virola - 50 mm	m	3,00	19,20	57,60
12.18	Tubo rígido cf ponta lisa 100 mm	m	35,00	32,20	1.127,00
12.19	Tubo rígido cf ponta lisa 40 mm	m	20,00	16,30	326,00
12.20	Tubo rígido cf ponta lisa 50 mm	m	17,00	19,87	337,79
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00	2,90	26,10
				<b>Subtotal Item 12</b>	<b>5.762,51</b>
<b>13 DRENAGEM PLUVIAL</b>					
13.1	Cabeça em chapas de aço galvanizado n° 24	m	72,00	35,70	2.570,40
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00	29,60	592,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	39,80	159,20
13.4	Raio hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	19,74	78,96
13.5	Canelota de concreto cf Tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00	80,00	3.600,00
				<b>Subtotal Item 13</b>	<b>7.800,88</b>
<b>14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V</b>					
14.1	Condutleta em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	12,40	62,00
14.2	Condutleta em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	12,40	62,00
14.3	Condutleta em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	13,60	54,00
14.4	Condutleta em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	14,60	14,60
14.5	Cabeça de PVC 4x2", inclusive espelho	un	18,00	4,10	65,80
14.6	Cabeça PVC octogonal 4x4"	un	7,00	5,90	41,30
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, fixável, com seção 2,5 mm²	m	190,00	2,60	494,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, fixável, com seção 4 mm²	m	820,00	3,65	2.983,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, fixável, com seção 16 mm²	m	14,00	8,90	124,60

*Paulo Roberto de Jesus Reis*  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 394.738.833-94

*Paulo Roberto de Jesus Reis*  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 394.738.833-94

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitalis e Serviços Ltda EPP certifica em 10/09/2022 21:11:28 que o documento de hash (SHA-256) cb7391a7266b338d22a67607930f78adcc68e0bffa656f08ca4e36946cf6fdd foi validado em 10/09/2022 21:05:14 através da transação blockchain 0x411389cba2cbeba8162aae2be2810615f26b7454398c0fe27aa4013a26c8cc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 82550)





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE DUTRA, 303 - CENTRO  
CNPJ: 13.857.000/01

CREA - MA  
OBRAS EM PRESENTE  
O ESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 91899165 em 01/04



14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/80°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 1000V, encondimento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00	19,85	813,65
14.11	Tomada 2p + 1 de embutir, 10 A, completa	un	2,00	15,20	30,40
14.12	Tomada 2p + 1 para piso, 10 A, completa	un	1,00	29,80	29,80
14.13	Interruptor 1 leia simples	un	7,00	8,70	60,90
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	9,46	47,25
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	66,80	284,00
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00	56,80	454,40
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	254,10	508,20
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	741,50	741,50
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A in 30 mA	un	1,00	267,58	267,58
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 5 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	un	1,00	367,80	367,80
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	un	1,00	246,92	246,92
14.22	Eletroduto de pvc rígido rosável, 1", inclusive curvas	m	22,00	14,80	319,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido rosável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00	9,84	314,88
14.24	Eletroduto de pvc rígido rosável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00	16,52	363,44
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive brapadeiras	m	66,00	19,50	1.677,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive brapadeiras	m	17,00	28,60	486,20
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive brapadeiras	m	34,00	31,50	1.071,00
14.28	Luminária caixa sobrepôr p/amp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	6,00	121,40	728,40
14.29	Luminária caixa sobrepôr p/amp. fluorescente 1x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpada	un	1,00	56,90	56,90
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	16,00	314,60	4.717,50
				Subtotal Item 14	17.638,70
<b>15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>					
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00	119,25	596,25
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00	3,41	40,92
15.3	Cordão de cobre nu 35 mm²	un	24,00	25,80	619,20
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00	23,99	129,95
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00	14,80	261,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	3,20	16,00
					1.663,32
<b>16 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
16.1	Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixado com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00	124,50	18.301,50
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00	541,20	2.164,80
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeeira - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80	61,20	293,76
16.4	Banco de concreto armado polido (p=0,45m) sem areias, conforme projeto	m	4,80	113,60	545,28
16.5	Barras de aço para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	41,20	82,40
16.6	Barras de aço para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e micidário), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	128,50	1.028,00
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,80	79,90	383,06
16.8	Estrutura metálica c/ tubetes de basquete	cj	1,00	1.120,30	1.120,30
16.9	Estrutura metálica de travessia de futebol	cj	1,00	1.938,43	1.938,43
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	741,50	741,50
16.11	Soleta em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	25,80	74,82
16.12	Limpeza geral	m²	661,56	1,25	1.078,95
				Subtotal Item 16	27.722,79


**Custo TOTAL com BDI incluso 503.546,62**

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 264.738.833-84

*Saul Machado Lima Junior*  
**Saul Machado Lima Junior**  
Agente Administrativo  
CREA - MA







CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 91359116 FIS. CL A 04



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE MDC1, 503 - CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

*[Signature]*  
Saulo Pacheco Lima Junior  
Agente Administrativo  
CREA - MA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Quadra Esportiva com vestiário no povoado Nazaré no município de Passagem Franca-Ma, no período de 13/01/2014 a 13/11/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorciado, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença I - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.


Passagem Franca - Ma, 08 de Dezembro de 2014.

*[Signature]*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 266.730.833-34

*[Signature]*  
Rui Ferreira Rodrigues  
CREA NACIONAL  
170585133-0



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código `cb7391a7266b338d22a67607930f78adcc68e0bffa656fc8ca4e36946cf6fdd` foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 82550 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ACERVO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA", cujo assunto é descrito como "ACERVO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA", faz prova de que em 10/09/2022 21:04:46, o responsável J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/09/2022 21:05:58 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain `0x411389cba2cbeba88162aae2bef2810815f26b7454398c0fe27aa4013a26c8cc`. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**893090/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**  
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES



Número da ART: **MA20220582964** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 06/09/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**  
Endereço do contratante: RUA SERROS DA MOTA Nº: 314  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARÃO DE GRAJAU UF: MA CEP: 65660000  
Contrato: 235/2022 Celebrado em: 13/10/2022  
Valor do contrato: R\$ 2.303.653,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: 897  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARÃO DE GRAJAU UF: MA CEP: 65660000  
Coordenadas Geográficas: -6.477748, -44.193011  
Data de início: 14/10/2022 Conclusão efetiva: 14/10/2023  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA. CONFORME CONTRATO Nº 235/2022

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893090/2023  
11/09/2023, 14:46  
1wZ8Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZ8Y


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/09/2023, às 17:56.



71



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	235/2022
Local de realização:	Rua Serros da Mota, Nº 314 – Centro, Município de Barão de Grajaú - MA CEP 65660-000
Nº da ART;	MA20220582964
Valor da Obra:	R\$ 2.303.653,52 (Dois milhões trezentos e três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).
Periodo da Obra/Serviços:	14/10/2022 a 06/09/2023
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
CPF / CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. DOMINGOS MACHADO (CENTRO-BEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA. CONFORME CONTRATO Nº 235/2022 , Quantidade: 2,00 und	
Barão de Grajaú- MA, 06 de Setembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:

*[Assinatura]*  
**ELIAN BARROS DE COSTA NOLETO**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Contratante  
 CPF: 257.447.633-6

Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000  
 CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
 11/09/2023, 17:56  
 Chave de Impressão: 1wZ8Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/09/2023, às 17:56.



77



INSCRIÇÃO Nº 477.253/2005 - 04  
Rua Saracá da Mata, 318 - Centro - Barão de Grajaú - MA - CEP: 65.600-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos  
SINAPI - 11/2021 - Maranhão  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 927 - Ceará

B.D.I.  
26,82%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 56,81%  
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>42.250,02</b>	<b>2,53 %</b>
1.1		SINAPI	PRELIMINAR DE OBRA EM CHAPADÉ ACQUASANIZADO	Mês	1,00	206,30	206,30	206,30	
1.2	170	Proprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	3,00	9.500,05	12.237,96	36.713,84	
1.3	945/04	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF. 05/2017	m²	1200,00	2,05	2,46	3.168,00	
2			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>23.334,90</b>	<b>1,40 %</b>
2.1	853/04	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m²	93,35	12,51	16,13	1.527,43	
2.2	722/06	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	130,00	8,29	10,87	1.413,10	
2.3	722/06	SINAPI	RETIRADA DE FOLPO EM RECUSAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFILES	m²	607,28	5,53	7,12	4.311,83	
2.4	853/03	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	3,00	14,40	18,55	148,40	
2.5	738/18	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	89,40	100,64	128,64	7.706,61	
2.6	722/04	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	35,10	164,44	257,59	8.339,40	
2.7	722/04	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	177,00	7,50	9,66	1.330,22	
3			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>12.344,55</b>	<b>0,74 %</b>
3.1	433/08	SINAPI	ESTAVIAÇÃO MANUAL DE SAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M AF. 03/2016	m³	302,76	49,48	62,74	19.149,42	
3.2	958/06	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	107,76	43,78	56,19	6.754,63	
4			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>126.796,07</b>	<b>7,59 %</b>
4.1			<b>SAPATAS</b>						
4.1.1	964/17	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE FUNDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM AF. 08/2017	m²	42,24	17,08	26,34	1.102,11	
4.1.2	959/10	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAPATA CONVENCIONAL, FCK = 25 MPa	m³	42,24	1.615,40	2.084,95	37.809,12	
4.2			<b>BALDRAME</b>						
4.2.1	959/02	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL (PRÉDIO), FCK = 25 MPa AF. 01/2017	m³	5,35	1.615,40	2.084,95	38.185,43	
5			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>61.448,38</b>	<b>4,68 %</b>
5.1	959/02	SINAPI	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL (PRÉDIO), FCK = 25 MPa AF. 01/2017	m³	20,79	1.615,40	2.084,95	43.262,95	
5.2	959/02	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL (PRÉDIO), FCK = 25 MPa AF. 01/2017	m³	18,15	1.615,40	2.084,95	38.185,43	
6			<b>ALVENARIAS E PAINÉIS</b>					<b>76.865,76</b>	<b>4,80 %</b>
6.1	431/04	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VED. COM BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 6X19X19 CM E SPLUSSUNA RUM PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA E EDIFÍCIO) RUPUBLICA PADRÃO AF. 11/2014	m²	716,86	89,04	97,99	58.703,20	
6.2	09	ORSE	Gratificação em gratificação por atividade docente, ensino, pesquisa, orientação com 100% sobre R\$ 02	m²	24,00	510,30	657,39	15.777,30	
6.3	431/07	SINAPI	Forro 10x10 cm em concreto pré-moldado Fck=25mpa (preparação, betoneira, mão de obra) para fôrro, inclusive forro as tábuas	m²	41,60	34,54	50,59	2.105,14	
7			<b>COBERTURAS</b>					<b>180.464,60</b>	<b>10,80 %</b>
7.1			<b>COBERTURAS PÁTIO CENTRAL, PASSARELAS E DE MAIS BLOCOS</b>					<b>136.398,20</b>	
7.1.1	924/09	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 04/2019	m²	615,30	59,90	75,07	46.178,70	
7.1.2	925/06	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDÃO INTEIRO EM AÇO, VÃO DE 6 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 12/2015	UND	22,00	600,75	1.160,37	25.527,16	
7.1.3	942/01	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO ORIGINAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	815,30	36,35	46,62	38.200,43	
7.1.4	942/01	SINAPI	COMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACAMENTO, GALF. AREIA, PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m	74,00	18,12	23,14	1.706,36	
7.1.5	125/05	ORSE	Reforço em cobertura com telha cerâmica tipo original com 100% sobre R\$ 02	m²	759,10	8,89	11,43	8.697,70	
7.2			<b>COBERTURAS DO AUDITÓRIO ESCOLAR E RECUPERAÇÃO DA QUADRA</b>					<b>44.066,40</b>	
7.2.1	1097/17	SINAPI	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA TIPO SNEB, COM TUBULÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2019	KG	1047,00	13,35	18,09	18.714,60	
7.2.2	942/03	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E FOLHA DE 0,5 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019	m²	130,00	80,71	103,97	19.764,30	
7.2.3	862/05	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro 0,50 x 0,19m	m²	51,90	94,21	121,36	6.290,58	
8			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>77.892,05</b>	<b>4,65 %</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de impressão: 1WZ8Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 11/09/2023, às 17:56.



73



PROJ. Nº 001/2022  
Rua Senador Filadelfo, 454 - Centro - Barão de Grajaú - Maranhão - CEP: 65.600-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 061/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obrá

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I

28,82%

Encargos Sociais

Ossonerado  
Horista: 86,81%  
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMITICHA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 1,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	7,00	730,32	450,79	5.515,53	
8.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMITICHA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 1,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMITECHADA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	27,40	731,89	442,92	19.854,40	
8.3	03659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M	9,45	384,51	438,34	4.080,77	
	94538	SINAPI	PLANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	11,20	595,41	764,43	8.561,51	
8.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	95,30	122,76	368,28	
8.6	74047902	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO 3"X 2" 1/2", E=1,5 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOCA, COM PARAFUSOS	UN	10,00	18,03	23,22	417,96	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					156.766,35	9,39 %
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA DE ESPORTES					15.752,81	
9.1.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
9.1.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	340,42	438,52	438,52	
9.1.1.2	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA ARRANJAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1.608,24	2.071,73	2.071,73	
9.1.1.3	91653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	9,47	12,19	12,19	
9.1.1.4	91655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	10,63	13,64	68,20	
9.1.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	16,04	21,43	42,86	
9.1.1.6	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo reseta diferencial tipo AC (16/50) Siemens de 20mm	UN	1,00	75,11	97,01	97,01	
9.1.1.7	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40KA/300V (arranjo para 3 fases)	UN	1,00	70,30	102,53	102,53	
9.1.1.8	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 100KA/350V (fornece para 3 fases)	UN	1,00	160,15	209,01	209,01	
9.1.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
9.1.2.1	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	70,00	20,89	26,47	1.849,90	
9.1.2.2	45748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	10,00	37,73	48,00	480,00	
9.1.2.3	95777	SINAPI	CONDUTITE DE ALUMÍNIO TIPO B PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	5,00	20,27	26,11	130,55	
9.1.2.4	95778	SINAPI	CONDUTITE DE ALUMÍNIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	4,00	20,85	26,45	107,40	
9.1.2.5	95782	SINAPI	CONDUTITE DE ALUMÍNIO TIPO E ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00	24,96	31,15	31,15	
9.1.2.6	10219	ORSE	Abracadadeira metálica tipo "U" de 3/4" (20mm) com fixação: pino galvanizado	UN	40,00	2,88	3,72	149,80	
9.1.2.7	12140	ORSE	Abracadadeira metálica tipo "U" de 1"	UN	4,00	4,58	5,94	23,56	
9.1.2.8	101863	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRANCO DE ILUMINAÇÃO DE 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	5,00	14,86	19,74	98,70	
9.1.2.9	93051	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM SEM ANEL DE SOLTA, BOLSAS X BOLSAS, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	50,00	8,58	11,16	559,00	
9.1.2.10	94857	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 26 MM X 22 MM SEM ANEL DE SOLTA, BOLSAS X BOLSAS, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	4,00	12,18	15,69	62,76	
9.1.2.11	97465	SINAPI	BUNA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 20 (3/4") INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	10,00	15,50	19,96	199,60	
9.1.2.12	93682	SINAPI	BUNA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 10 (1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	28,95	37,29	74,58	
9.1.3			CABOS E FIOS CONDUTORES						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56

Chave de impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas


*[Handwritten signature]*



71



CNPJ: 06.471.872/0001-44  
Rua Senador Rocha, 57A, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP: 65.060-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da UJ Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA  
Bancos: SINAPI - 11/2021 - Maranhão 26.82%  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará  
B.D.I.: 26.82%  
Encargos Sociais Desonerado: 86.61%  
Mensalista: 49.67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	3,00	4,75	4,83	14,49	
9.1.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	280,00	6,30	6,44	2.276,80	
9.1.4			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						
9.1.4.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	1,00	21,61	27,83	27,83	
9.1.4.2	101866	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	un	20,00	261,74	337,17	6.743,40	
			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS DEMAIS BLOCOS</b>					<b>141.003,74</b>	
9.2			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>						
9.2.1.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	999,00	5,80	7,47	7.320,80	
9.2.1.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	410,00	7,50	9,65	3.950,60	
9.2.1.3	97887	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	12,00	6,35	8,18	98,15	
9.2.1.4	97866	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	21,00	9,59	12,36	269,35	
9.2.1.5	97909	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	17,00	14,89	19,18	326,06	
9.2.1.6	91884	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	41,00	9,95	12,81	556,94	
9.2.1.7	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	6,50	8,27	24,71	
9.2.1.8	91965	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	12,31	15,95	570,60	
9.2.1.9	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,00	10,60	13,55	409,50	
9.2.1.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24,00	15,73	20,26	486,24	
9.2.1.11	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	14,00	21,95	28,27	395,78	
9.2.1.12	12515	SINAPI	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 60 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL.	M	41,00	4,01	5,16	211,56	
9.2.2			<b>FIOS E CABOS</b>						
9.2.2.1	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	161,00	14,52	18,70	3.010,70	
9.2.2.2	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1453,00	20,08	25,96	37.574,58	
9.2.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1610,00	3,75	4,83	7.776,30	
9.2.2.4	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	170,00	37,63	48,47	8.239,90	
9.2.2.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1296,00	6,30	8,11	10.186,16	
9.2.2.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	475,00	8,71	11,22	5.324,50	
9.2.2.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	247,00	76,33	98,32	24.285,04	
9.2.3			<b>INTERRUPTOR E TOMADAS</b>						
9.2.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	95,00	12,71	16,13	1.474,55	
9.2.3.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	62,00	19,71	25,30	1.520,28	
9.2.4			<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC E ACESSÓRIOS</b>						
9.2.4.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	97,00	8,01	10,31	895,97	
9.2.4.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	120,00	10,11	13,02	1.562,40	
9.2.5			<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>						
9.2.5.1	101870	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	1,00	340,42	438,52	1.754,08	
9.2.5.2	2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A / 600 V, 1P0 FAD 100 - 35 KA	UND	2,00	339,57	437,43	874,86	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de Impressão: 1WZ8Y

Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ Nº 07.521.200/0001-42  
RUA MARQUES DE ARAÚJO, 214 - CENTRO, BARÃO DE GRAJAÚ - MA - CEP: 65.100-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

**Obra**

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação de U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

**Bancos**

SNAPI - 11/2021 - Maranhão  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEMFRA - 027 - Coara

**B.D.I.**

28,82%

**Encargos Sociais**

Desonerado:  
Horista: 86,61%  
Mensalista: 49,67%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.5.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	18,00	9,47	12,79	215,42	
9.2.5.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	3,00	9,94	12,67	38,01	
9.2.5.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	10,98	13,94	13,94	
9.2.5.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	10,66	13,62	13,62	
9.2.5.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	6,00	11,48	14,78	88,68	
9.2.5.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	2,00	19,43	25,74	23,74	
9.2.5.9	101885	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	3,00	348,74	449,24	1.347,72	
9.2.6			<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>						
9.2.6.1	47361	SINAPI	CAIXA DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	5.684,68	7.355,85	7.355,85	
9.2.7			<b>LUMINÁRIAS</b>						
9.2.7.1	11954	ORSE	Luminária tipo spot de embudo, ER05-E Alu/Al ou similar, at 1000lm branco, 1450 100w - 1000, Interruptor eletrônico AP1 - 24" 100w	UND	79,00	82,80	106,40	8.405,80	
9.2.7.2	01475	SEMFRA	DEPENDENTE OU PLAFONIER CILÍNDRICO 1 FIO/05 E 1 LÂMPADA DE 40W	UND	4,00	45,20	58,27	232,88	
9.2.7.3	97517	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 2040 W, BASE G17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 P	UND	74,00	40,06	51,60	3.819,45	
9.2.7.4	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUZ, DE SOBREPORÇÃO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UND	7,00	62,92	80,92	566,44	
10			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>36.727,95</b>	<b>2,20 %</b>
10.1	89401	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	23,00	8,25	9,05	185,15	
10.2	89445	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	6,00	4,87	5,37	50,75	
10.3	89447	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	3,00	10,49	13,53	40,53	
10.4	89448	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	11,00	15,15	19,51	214,61	
10.5	89449	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	4,00	17,39	22,49	89,96	
10.6	89450	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	69,00	28,81	37,24	2.580,54	
10.7	89404	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	3,47	4,47	62,54	
10.8	89481	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	15,00	3,35	4,37	64,62	
10.9	89492	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	42,00	5,62	7,23	303,66	
10.10	89497	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	9,79	12,67	100,96	
	89506	SINAPI	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	13,95	18,73	87,48	
10.12	89619	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	7,21	9,28	18,56	
10.13	89622	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	11,38	14,65	14,65	
10.14	89625	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	27,42	35,33	70,64	
10.15	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	5,00	17,38	22,55	112,96	
10.16	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	69,26	89,22	178,44	
10.17	89438	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	6,00	5,01	6,45	38,70	
10.18	99617	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	4,94	6,36	25,44	
10.19	89623	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	15,69	20,21	20,21	
10.20	89628	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	6,00	43,06	55,46	443,68	
10.21	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 26/2021	UN	4,00	58,85	75,60	302,40	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de Impressão: 1w28Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

*[Handwritten signature]*




76





CEPL 06/11/2023-0001 - 04  
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - RUA DO BARRIL, S/N - CENTRO, BARÃO DE GRAJAÚ - MA - CEP: 65.440-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra  
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos S.N.I.A.P.I - 11/2021 - Maranhão 28.82%  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

S.D.I.  
28.82%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 86.61%  
Mensalista: 49.67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	72,47	93,35	186,70	
10.23	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	85,53	109,17	109,17	
10.24	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	141,29	182,00	182,00	
10.25	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	205,23	264,17	528,34	
10.26	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO (LATAO ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO B/ CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	61,06	78,65	78,65	
11	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PNE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO, 2,0M CAP - 12" Ø43" MONT. COM. COMPLETO E C/ISOL. TERMO. CAP. 4,6 M3	UN	1,00	24.821,59	30.984,92	30.984,92	
11			<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>					<b>42.718,76</b>	
11.1	83711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,00	14,30	41,47	414,63	
11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00	22,10	28,53	712,25	
11.3	89840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFREDO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00	25,51	32,86	255,02	
11.4	89843	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFREDO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	53,43	69,62	137,64	
11.5	89726	SINAPI	JUNTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,79	5,81	23,24	
11.6	89724	SINAPI	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	7,97	10,26	205,20	
11.7	89809	SINAPI	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	16,11	20,75	156,90	
11.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,43	10,14	104,26	
11.9	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	35,09	44,20	228,00	
11.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	35,09	44,20	135,00	
11.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,91	30,80	123,20	
11.12	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	9,09	11,70	46,80	
11	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm e 114mm, REBOCO E PINTURA PARA CAL (C/MATERIAL)	UN	4,00	52,74	67,93	271,72	
11	4156700	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 10CM COM TAMPA H/ ROTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	274,10	354,15	3334,40	
11.15	98110	SINAPI	TAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19L) CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= Ø 3 M. AF_12/2020	UN	1,00	421,43	542,88	542,88	
11.16	98089	SINAPI	COMBOJÓRG RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 25 M² (PARA 15 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	3.752,82	4834,38	19.337,52	
11.17	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,5 X 4,5 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL 1420 L (PARA 15 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.390,01	12090,21	12.090,21	
11.18	04074	SEINFRA	LADEIRA DE CONCRETO (20cm x 20cm) C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42	183,90	235,92	1.994,86	
12			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>20.088,31</b>	
12.1	C1151	SEINFRA	LOUÇA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	69,58	89,89	179,78	
12.2	95470	SINAPI	CASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCL. USO COM JUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	82,38	104,64	523,20	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de Impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CRETA Nº 41.311/2021 - 14  
Praça Senador Melo, 114 - Centro - Barão de Grajaú - Maranhão - CEP: 65.400-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da UJ Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos  
SINAPI - 11/2021 - Maranhão 26,82%  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 86,61%  
Mensalista: 49,67%

PLANO ORÇAMENTARIA

Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Contains detailed budget items for construction materials and labor.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de Impressão: 1wZ8Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature



78



Rua Senador Djalma Filho, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP: 65.400-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA
Bancos: SINAPI - 11/2021 - Maranhão 28,82%, ORSE - 09/2021 - Sergipe, SENFRA - 027 - Ceará
B.D.I.: Desonerado.
Encargos Sociais: Horista: 86,61%, Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Includes items for floor preparation, tiling, painting, and final services.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023



g vb Documento assinado digitalmente
JOAO AMERICO CASTRO SA
Data: 25/08/2023 11:20:27-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

ANTONIO RIBEIRO BARBOSA
NETO:045701943
38
Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA
NETO:04570194338
Dados: 2023.09.04 11:22:48 -03'00'

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 247.447.643-68

JACSA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de impressão: 1WZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas



79



Ref: Servidor Responsável: 11/09/2023, às 17:56



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022  
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA  
 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

**Obra**  
 Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Neto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú - MA

**Bancos**  
 SINAPI - 10/2021 - Maranhão  
 ORSE - 09/2021 - Sergipe  
 SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.**  
 28,82%

**Encargos Sociais Desonerado:**  
 Horista: 86,61%  
 Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1								<b>42.956,74</b>	<b>6,75 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	317,30	409,74	2.457,44	
1.2	770	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mes	1,00	9.413,99	12.127,10	36.381,30	
1.3	38524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	1500,00	2,14	3,25	4.125,00	
<b>DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>									
2								<b>33.490,44</b>	<b>5,29 %</b>
2.1	85334	SINAPI	RETRADA DE ESQUADRIAS	m²	79,74	13,14	16,92	1.339,34	
2.2	86497	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m²	2004,89	10,26	10,21	26.454,69	
2.3	85333	SINAPI	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	4,00	14,98	19,29	77,16	
2.4	73616	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,45	193,49	249,29	2.355,41	
2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m	16,00	20,33	28,58	2.513,28	
2.6	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 0,5 KM	m³	96,00	5,83	7,51	720,96	
<b>INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>									
3								<b>5.306,50</b>	<b>0,84 %</b>
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF. 08/2021	m²	6,18	169,70	218,60	1.350,94	
3.2	94071	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:27 (CEMENTO: AREIA: MÓDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF. 07/2016	m³	6,18	358,55	461,88	2.854,41	
3.3	92873	SINAPI	ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	m²	6,18	138,32	178,18	1.101,15	
<b>ALVENARIAS E PAINÉIS</b>									
4								<b>621,18</b>	<b>0,10 %</b>
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 11/2014	m²	7,00	68,89	88,74	621,18	
<b>COBERTURAS</b>									
5								<b>49.518,25</b>	<b>6,40 %</b>
5.1	94201	SINAPI	Releçamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, fibrocimento ou similar.	m²	656,91	39,46	50,83	33.893,95	
5.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO AF. 12/2015	UND	7,00	1.094,30	1.409,67	2.819,34	
5.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	25,90	70,58	91,92	2.354,82	
5.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	25,90	43,47	55,99	1.450,54	
<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>									
6								<b>62.135,79</b>	<b>12,97 %</b>
6.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	20,00	757,18	975,37	19.507,40	
6.2	03659	SEINFRA	PORTÃO DE METAL ON E BARRA CHATA DE FERRO COM FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	25,20	384,51	495,32	12.482,96	
6.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATE-TE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	m²	50,40	756,05	973,98	49.086,59	
6.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EMBUTIDOR DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4,00	124,69	160,52	642,48	
6.5	74047/002	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", ESP. 1,9 A 2 MM, SEM ANEL ROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSO	UN	18,00	17,91	23,07	415,26	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
 11/09/2023, 17:56  
 Chave de Impressão: 1wz8Y


Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas



80



BA  
DE GRAJAÚ  
CNPJ: 06.413.813/0001-44  
Rua Senador Melo, S/N, Vila Imbuizinho de Grajaú - MA - CEP: 65.660-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra  
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú - MA

Bancos  
SINAPI - 10/2021 - Maranhão  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado.  
Horista: 86,61%  
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Síntetica

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
<b>7.1 ELTROTUDO</b>									
36.323,91 5,73 %									
6.398,86 1,01 %									
7.1.1	91834	SINAPI	ELETROTUDO CORRUGADO 3/4	M	600,00	7,19	8,26	5.556,00	
7.1.2	91883	SINAPI	ELETROTUDO RIGIDO PVC 3/4	M	60,00	9,17	11,81	708,60	
7.1.3	91880	SINAPI	CURVA 90° ELETROTUDO ROSC 3/4	UN	14,00	7,45	9,59	134,26	
<b>7.2 CABOS</b>									
21.152,00 3,34 %									
7.2.1	91026	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (PRETO)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.2	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (AZUL)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.3	91927	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (VERDE)	M	900,00	5,17	6,65	5.320,00	
7.2.4	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (PRETO)	M	200,00	6,34	8,16	1.632,00	
7.2.5	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (AZUL)	M	200,00	6,34	8,16	1.632,00	
7.2.6	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (VERDE)	M	200,00	7,30	9,40	1.460,00	
7.2.7	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (PRETO)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.8	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (AZUL)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.9	91933	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (VERDE)	M	50,00	15,64	20,14	1.007,00	
<b>7.3 ATERRAMENTO</b>									
1.267,94 0,20 %									
7.3.1	96985	SINAPI	HASTE DE COBRE 2400	UN	4,00	82,78	106,83	426,52	
7.3.2	74166701	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CMx60CM TAMPA H=50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	277,02	356,85	713,70	
7.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM	M	2,00	15,64	20,14	40,28	
7.3.4	92966	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE 2400	ORF	4,00	16,97	21,85	87,44	
<b>7.4 DISJUNTORES</b>									
259,34 0,04 %									
7.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	4,00	11,47	14,77	59,08	
7.4.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,00	10,49	13,51	54,14	
7.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	JUN	6,00	9,65	12,41	74,58	
7.4.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	6,00	9,27	11,94	71,64	
<b>7.5 QUADROS</b>									
1.650,66 0,26 %									
7.5.1	93463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	597,71	769,57	769,57	
7.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Nook com lente para leitura	UN	1,00	693,69	890,77	890,77	
<b>7.6 INTERRUPTORES E TOMADAS</b>									
859,71 0,14 %									
7.6.1	91952	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	10,00	13,60	17,51	175,10	
7.6.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UN	1,00	67,24	87,14	73,72	
7.6.3	91998	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL - 2P+T 220V	UN	32,00	14,82	19,09	610,98	
<b>7.7 LAMPADAS</b>									
4.735,38 0,75 %									
7.7.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	40,00	90,82	116,73	4.669,20	
7.7.2	93042	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	8,57	11,03	64,14	
<b>8 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS</b>									
13.336,79 2,11 %									
8.1	89714	SINAPI	Tubo PVC 100 mm com conexões	M	100,00	44,28	57,04	5.704,00	
8.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50 mm com conexões	M	28,00	23,10	29,75	833,00	
8.3	89711	SINAPI	Tubo PVC 40 mm com conexões	M	24,00	14,94	19,24	461,76	
8.4	89356	SINAPI	Tubo PVC 25 mm com conexões	M	40,00	15,06	20,43	817,20	
8.5	89357	SINAPI	Tubo PVC 32 mm com conexões	M	14,00	23,92	30,81	431,34	
8.6	89709	SINAPI	Rafia sifonada	UNO	5,00	14,57	18,75	93,80	
8.7	85906	SINAPI	Torneira tipo bola de 20mm (1/2")	UNO	1,00	48,84	62,91	62,91	
8.8	86909	SINAPI	Torneira movel tipo de paco de 20mm	UNO	2,00	84,79	109,22	218,44	
8.9	2087	ORSE	Chuva de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	UNO	4,00	127,22	163,58	655,52	
8.10	95472	SINAPI	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branco	JNO	4,00	542,00	699,47	2.797,68	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023




Certidão nº 893090/2023  
11/09/2023, 17:56  
Chave de Impressão: 1wZ8Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





Rua Sena da Mota, 114 - Centro, Estado de Grajaú - MA - CEP: 65.660-000



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022  
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA  
 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

**Obra**  
 Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Mange, município de Barão de Grajaú - MA

**Bancos**  
 SINAPI - 10/2021 - Maranhão  
 ORSE - 09/2021 - Sergipe  
 SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.**  
 28,82%

**Encargos Sociais**  
 Desonerado:  
 Hora extra: 86,61%  
 Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.11	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cadeira, 01 saboneteira, 01 papeltoira, 01 porta-toalhas roto e 01 porta-toalhas banho)	UND	4,00	59,18	64,64	258,56	
8.12	89959	SINAPI	Portos de água	UND	2,00	177,49	228,54	457,08	
8.13	1682	ORSE	Revo de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	2,00	170,18	184,68	369,36	
8.14	86958	SINAPI	Barras de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" x 1" x 90cm (barra sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	1,00	30,50	39,29	117,87	
8.15	86958	SINAPI	Barras de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" x 1" x 104cm (elevador), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	1,00	30,50	39,29	117,87	
<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>								<b>587,03</b>	<b>0,09 %</b>
9	73672-002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALÇATRAO, DUAS DEMAOIS	m²	6,18	73,74	94,99	587,03	
<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>								<b>151.744,66</b>	<b>23,96 %</b>
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	2004,89	1,32	4,27	8.560,88	
10.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	1002,45	27,32	95,19	35.276,93	
10.3	89145	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MÓDULAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2011	M	1002,45	63,92	82,94	32.547,42	
10.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017-P	m²	687,81	28,63	36,26	25.366,93	
<b>PAVIMENTAÇÕES</b>								<b>208.423,26</b>	<b>32,59 %</b>
11.1	87892	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM AF_06/2014	m²	687,81	37,30	48,04	33.042,39	
11.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_06/2014	m²	607,87	145,24	107,99	126.602,07	
11.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	275,66	120,18	103,54	44.698,50	
<b>PINTURAS</b>								<b>18.985,81</b>	<b>2,88 %</b>
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF_06/2014	m²	1002,45	11,82	15,22	15.257,25	
12.2	74965-003	SINAPI	PINTURA E SMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS SOBRE FUNDO NOME ADOR BRANCO	m²	36,00	21,05	27,11	975,96	
12.3	95468	SINAPI	PINTURA E SMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOAO (1 DEMAO)	m²	16,80	34,78	44,80	752,64	
<b>LIMPEZA</b>								<b>2.988,00</b>	<b>0,47 %</b>
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200,00	1,94	2,49	2.988,00	
<b>Total sem BDI</b>								<b>491.709,64</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>141.710,72</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>633.420,36</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023  
 11/09/2023, 17:56  
 Chave de Impressão: 1wz8Y  
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

**g vb** Documento assinado digitalmente  
 JOAO AMERICO CASTRO SA  
 Data: 25/08/2023 11:20:27-0300  
 Verifique em https://validar.jb.gov.br

JAC SA EIRELI  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA  
 NETO:04570194338  
 Dados: 2023.09.04 11:23:38 -03'00'

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO  
 Secretária Municipal de Educação  
 CPF: 257.447.633-68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 11/09/2023, às 17:56.



89



# CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 83135 / 2014

## CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 83135 / 2014**  
**PROTOCOLO : PRO0006838614**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/09/2014**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA  
Carreira : 1103342690XXXX  
CPF : 26887045320

Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)

### ART(s)

ART 00011033426905621110 Tipo de ART:Indefinido  
Profissional Vinculado: 1103342690  
Registrada em : 02/07/2014  
Baixada em : 23/09/2014  
Endereço de Obra : SEDE DO MUNICIPIO , CENTRO, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA  
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CONSTRUCAO DE UMA FEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA (OBRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1001693-56)

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIS CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Soranni Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

Rua Cândido Mendes, antiga Rua da Estrela - 540, Centro, São Luís, MA 65010-200

Telefones: DDD 95 Sede 2106-8300 - Estreito 3531-6145 - Barreirinhas 3349-1745 - Chapadinha 3471-0511 - Pinheiro 3381-3795 - Santa Inês 3653-0438 - Fax (98)2106-8308

Impressão em: 23/09/2014 Operador: CON/CITA

Página 1/1




Dautin Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:55:58 que o documento de hash (SHA-256)  
26ca6010d39b62303bd5c4db09989fb9dd6b7cd79be48fb8cf1088952bd6202 foi validado em 08/12/2021 15:50:44 através da transação blockchain  
0x2d21a204bf8f9def8e0e26ec76e660c42d5dabc7e6cb1daced74db960753842d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40985)





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO  
 CNPJ 10.438.570/0001-11



Francisco Salino Pereira Custódio  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Feira Livre na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 24/04/2014 a 24/07/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença I - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 02 de Setembro de 2014.

*Handwritten signature: Carlos Oswaldo Santos Maia*

*Handwritten signature: Pedro Rogério Oliveira Reis*  
**Pedro Rogério Oliveira Reis**  
 Secretário de Obras e Infraestrutura  
 Município de Passagem Franca  
 CPF - 265.730.833-34

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







UNICA - UNIA  
SERVIÇOS O PRESENTE  
ORÇAMENTO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 53133/14/FIS. 01/05

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
Praça Presidente Médici, 505 - Centro, Passagem Franca - MA  
Cep: 65400-000, Fone: (0xx98) 3338-1232  
COP.F: 10.458.870/0001.11



Francisco Salmo Pereira Custódio  
Engº Eletricista  
Superintendente de OBRAS

443,53  
Área do Terreno(m²)  
Cobertura(m²)  
BDQ% = 22,80%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FÉRIA MUNICIPAL  
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
DATA: FEVEREIRO DE 2014  
SINALE: PVV 2014

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNID.	VALOR UNIT.	%	VALOR
<b>1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	74206/001	Placa indicativa de obra	m²	6,00	302,77	1.816,62	0,45%	3,34
1.2	73948/016	Raspagem e limpeza de terreno	m²	1.165,49	1,54	1.794,85	0,44%	3,30
1.3	74242/001	Barracão de obras	m²	20,00	135,16	2.703,20	0,67%	4,97
1.4	73982/001	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira, h=2,5 m	m²	358,83	6,78	2.432,83	0,60%	4,48
<b>2 - MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	73965/011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 2,00m	m³	123,85	27,75	3.436,78	0,85%	6,32
2.2	73964/002	Reaterro Apilado de vala	m³	24,77	15,54	384,92	0,10%	0,71
<b>3 - OBRAS ESTRUTURAIS</b>								
3.1	73346	Concreto Fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura (PLAR E CINTA INFERIOR)	m³	10,68	1.462,48	15.621,37	3,86%	28,74
3.2	6122	Alicerce de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:4, confecção mecânica e transporte	m³	46,57	281,31	18.100,04	3,23%	24,10
3.3	74184/004	Baldrame de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:5, confecção mecânica e transporte	m³	79,81	106,83	8.526,10	2,11%	15,69
3.4	73987/006	Lastró de concreto simples 1:4:8, espessura 3,0cm	m²	199,62	13,06	2.083,04	0,51%	3,83
<b>4 - SUPERESTRUTURA</b>								
4.1	73346	Concreto Fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura; CINTA SUPERIOR e (AJE)	m³	29,90	1.462,48	43.723,03	10,80%	80,44
<b>5 - ALVENARIA E PAREDES</b>								
5.1	73935/001	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos, e = 0,10 m, com argamassa traço 1:1,5 (cimento / areia)	m²	822,50	28,03	23.054,68	5,69%	42,42
5.3	79627	Divisórias em GRANITO	m²	10,56	312,02	3.294,93	0,81%	6,06
<b>6 - COBERTURA</b>								
6.1	72114	Estrutural metálica, conforme projeto	m²	625,35	74,48	46.576,07	11,80%	85,69
6.2	75381/001	Telha metálica zincada	m²	625,35	34,69	21.698,39	5,36%	39,91
6.3	75220	Carneleira metálica	m	25,67	31,70	813,74	0,20%	1,50
<b>7 - ENCLAVAMENTOS</b>								
7.1	74139/002	Porta para banheiro-0,6x1,60m	und	4,00	181,48	725,92	0,18%	1,34
7.2	73910/003	Porta em alumínio completa 0,70 x 2,1 m, s/pintura	und	4,00	307,81	1.231,24	0,30%	2,17
7.3	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	und	1,00	327,35	327,35	0,08%	0,60
7.4	74136/003	Porta de aço de enrolar tipo tjozinho	m²	78,00	193,84	15.119,52	3,73%	27,82
7.5	68054	Portão de ferro	m²	21,12	137,81	2.910,55	0,72%	5,35
7.6	9875	Cobogó	m²	26,50	56,09	1.486,89	0,36%	2,69
7.7	74067/001	Janela de correr de alumínio e vidro, p 2 folhas de vidro	m²	3,30	442,53	1.460,35	0,36%	2,69
<b>8 - REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>								
8.1	73978/002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1,5 (cimento / areia)	m²	1.645,00	3,74	6.152,30	1,52%	11,32
8.2	73977/005	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:1,5 (cimento / areia), h = 1,50m	m²	960,85	20,23	19.438,00	4,80%	35,76
8.3	84076	Reboco de parede, com argamassa traço 1:1,5 (cimento / areia)	m²	684,15	16,28	11.137,96	2,75%	20,49
8.4	73912/001	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	818,70	24,74	20.254,64	5,00%	37,16
8.5	73912/002	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	142,15	25,21	3.583,60	0,88%	6,59
<b>9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
9.1	74058/003	Torneira de bôia-1"	und	2,00	56,61	113,22	0,03%	0,21
9.2	73870/004	Registro Globo 1 1/4" - fornecimento e aplicação	und	2,00	69,13	138,26	0,03%	0,25
9.3	SI-070	Adapt sólido c/ flange livre p/ cx. d'água-40mm	und	4,00	11,20	44,80	0,01%	0,06
9.4	SI-108	Adapt sólido curto c/bolsa-rosca p registro-32mm	und	2,00	0,96	1,92	0,00%	0,00
9.5	SI-109	Adapt sólido curto c/bolsa-rosca p registro-40mm	und	4,00	4,21	16,84	0,00%	0,03
9.6	SI-1188	Cap soldável-32mm	und	3,00	1,40	4,20	0,00%	0,01
9.7	SI-1193	Cap soldável-40mm	und	3,00	2,79	8,37	0,00%	0,02
9.8	SI-72573	Joelho 90º soldável-25mm-pvc	und	54,00	3,01	162,54	0,04%	0,30
9.9	SI-72575	Joelho 90º soldável-32mm-pvc	und	6,00	3,70	22,20	0,01%	0,04
9.10	SI-72577	Joelho 90º soldável-40mm-pvc	und	7,00	5,91	41,37	0,01%	0,08
9.11	SI-75030/001	Tubo pvc-25 mm	m	182,85	8,78	1.605,42	0,40%	2,95
9.12	SI-75030/003	Tubo pvc-40 mm	m	30,01	16,30	489,16	0,12%	0,90
9.13	SI-72439	Tê 90 soldável-25mm	und	22,00	3,32	73,04	0,02%	0,13
9.14	SI-72440	Tê 90 soldável-32mm	und	1,00	4,64	4,64	0,00%	0,01
9.15	SI-72441	Tê 90 soldável-40mm	und	5,00	8,20	41,00	0,01%	0,08
9.16	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 3/4"	und	20,00	36,43	728,60	0,18%	1,44
9.17	SI-74176/001	Registro de gaveta c/ canopia cromada-3/4"	und	23,00	42,15	969,45	0,24%	1,78

Francisco Roberto  
Secretário de Obras e Manutenção  
Município de Passagem Franca  
Cep: 65400-000



ÁREA: ENR  
 ESTAMOS O PRESENTE  
 SENDO COMO PARTE  
 DEBENTE DA CERTIDÃO  
 Nº 83133714 FLS. 1122

Cap. 03080 000, Fone (0800) 3238 1212  
 02092 10 730 370001-11

**PASSAGEM FRANCA**  
 Construção de Obras

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Eng. Eletricista  
 Superintendente CREAL/PA

948,58  
 932,52  
 643,28  
 22.864

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

DATA: FEVEREIRO DE 2024

SIAP: FEV 2024

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)	P. TOT. (R\$)	%	R\$/m²
9.18	SI-73975/001	Registro de pressão c/ canopla cromada-3/4"	und	2,00	42,43	84,86	0,02%	0,16
9.19	SI-6140	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário-1 1/2"	und	5,00	1,38	6,90	0,00%	0,01
9.20	SI-11083	Engate flexível cobre cromado com canopla-1/2"	und	5,00	15,28	76,40	0,02%	0,14
9.21	SI-6141	Engate flexível plástico-1/2"	und	3,00	1,81	5,43	0,00%	0,01
9.22	SI-72600	Joelho de redução soldável c/ rosca 1/2"	und	5,00	4,16	20,80	0,01%	0,04
9.23	SI-3906	Luxa soldável c/ rosca-3/4"	und	2,00	0,72	1,44	0,00%	0,00
9.24	SI-085	Adapt sold.curtos c/bolsa-rosca p registro-25mm	und	48,00	0,46	22,08	0,01%	0,04
9.25	SI-829	Bucha de redução sold. Curta-32-25mm	und	6,00	0,37	2,22	0,00%	0,00
9.26	PM	Cruzeta soldável-32mm	und	2,00	10,58	21,16	0,01%	0,04
9.27	SI-72599	Joelho 90º soldável com bucha de latão-25mm-3/4"	und	20,00	5,31	106,20	0,03%	0,20
9.28	SI-72601	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão-25mm-1/2"	und	3,00	3,72	11,16	0,00%	0,02
9.29	7137	Tê red 90 sold c/ bucha latão B central-25mm-1/2"	und	2,00	8,80	17,60	0,00%	0,03
9.30	11868	Caixa d'água em fibra de vidro- instalada cap. 1.500 litros	und	2,00	469,46	938,92	0,23%	1,13
<b>10 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>								
10.1	72556	Joelho 90° DN 100	und	5,00	15,02	75,10	0,02%	0,14
10.2	72558	Joelho 90° DN 40	und	5,00	5,66	28,30	0,01%	0,05
10.3	20148	Joelho 90° DN 40x38	und	5,00	3,56	17,80	0,00%	0,03
10.4	72603	Junção simples -DN 100	und	3,00	23,69	71,07	0,02%	0,13
10.5	72604	Junção simples -DN 50	und	1,00	10,00	10,00	0,00%	0,02
10.6	11655	Yê DN 100x50	und	3,00	12,49	37,47	0,01%	0,07
10.7	72543	Curva 45° DN 100	und	1,00	32,64	32,64	0,01%	0,06
10.8	72546	Curva 45° DN 50	und	1,00	14,58	14,58	0,00%	0,03
10.9	72292	Caixa sifonada 100x100x50	und	3,00	26,76	80,28	0,02%	0,15
10.10	40777	Caixa sifonada 150x150x50	und	1,00	27,31	27,31	0,01%	0,05
10.13	74165/004	Tubo pvc branco 100 mm	m	45,00	29,96	1.348,20	0,33%	2,48
10.14	74165/001	Tubo pvc branco 40 mm	m	1,20	14,84	17,81	0,00%	0,03
10.15	74165/002	Tubo pvc branco 50 mm	m	5,85	20,49	119,87	0,03%	0,22
10.16	6142	Adaptador para saída de vaso sanitário	und	5,00	13,58	67,90	0,02%	0,12
10.17	6140	Vedação para saída de vaso sanitário	und	5,00	2,06	10,30	0,00%	0,02
10.18	72289	Caixa de inspeção de esgoto sanitário em alvenaria em blocos estruturais, dimensões interna 80x80x80cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto armado	und	2,00	220,52	441,04	0,11%	0,81
10.19	11885	Tanque séptica	und	1,00	7.397,00	7.397,00	1,83%	13,61
10.20	11898	Sumidouro	und	1,00	5.514,72	5.514,72	1,36%	10,15
<b>11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
11.1	83566	Ponto de tomada de embutir em parede, inclusive tomada tripolar 20A/250V	und	84,00	20,00	1.680,00	0,41%	3,09
11.2	74132/001	Ponto de iluminação, inclusive interruptor 20A/250V	und	98,00	13,55	1.327,90	0,33%	2,44
11.3	73953/002	Luminária de sobrepôr fluorescente tubular com lâmpadas em caixa de embutir, inclusive reator partida rápida 2x20w	und	2,00	78,09	156,18	0,04%	0,29
11.4	73953/006	Luminária de sobrepôr fluorescente tubular com lâmpadas em caixa de embutir, inclusive reator partida rápida 2x40w	und	64,00	83,82	5.364,48	1,32%	9,87
11.5	73953/001	Luminária de sobrepôr fluorescente tubular com lâmpadas em caixa de embutir, inclusive reator partida rápida 20w	und	6,00	51,15	306,90	0,08%	0,56
11.6	74041/001	Luminária Plafondar-60 W	und	16,00	38,17	610,72	0,15%	1,12
11.7	73769/004	Poste de aço conico continuo reto h=9m, luminária, reator e lâmpadas	und	2,00	1.471,57	2.943,14	0,73%	5,41
11.8	PM	Luminária de emergência	und	10,00	232,52	2.325,20	0,57%	4,28
11.9	83448	Caixa de passagem -40 x40x50cm	und	11,00	190,05	2.090,55	0,52%	3,85
11.10	PM	Dispositivo de proteção contra surto	und	1,00	61,79	61,79	0,02%	0,11
11.11	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	68,00	10,09	686,12	0,17%	1,26
11.12	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	und	3,00	10,09	30,27	0,01%	0,06
11.13	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	1,00	62,62	62,62	0,02%	0,12
11.14	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 45A	und	2,00	62,62	125,24	0,03%	0,23
11.15	74131/004	Quadro de medição p 21 medidores	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40
11.16	74131/001	Quadro de distribuição p/3 circuitos s/barramento s/disjuntor	und	20,00	27,36	547,20	0,14%	1,01
11.17	74131/003	Quadro de distribuição p/12 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40
11.18	74131/005	Quadro de distribuição p/24 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	1,00	239,62	239,62	0,06%	0,44
11.19	SI-76454/001	Entrada de serviço trifásica, incluindo poste em galvanizado h=6,0m, c/ aterramento e implementos de ligação	und	1,00	1.774,77	1.774,77	0,44%	3,27
11.20	PM	Aterramento completo, incluindo conector, terragem, fio de cobre tipo cordoelha, caixas de inspeção em alvenaria 0,4x0,4cm e 3 hastes Copperweld 5/8" x 3,0 m	und	1,00	793,18	793,18	0,20%	1,46
<b>12 - COMBATE A INCÊNDIO E SPDA</b>								
12.1	26757	Luminária de emergência	und	7,00	232,52	1.627,64	0,40%	2,99
12.2	73775/001	Extintor de pó químico seco cap. 4 kilos	und	3,00	144,89	434,67	0,11%	0,80
12.3	9-868	Cabo de cobre nú temperado dura 35 mm²	m	216,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.4	12732	Solda eletrotécnica tipo "L"	und	4,00	37,34	149,36	0,04%	0,27
12.5	1541	Terminal de fixação aereo	und	8,00	6,93	55,44	0,01%	0,10
12.6	3373	Haste de aterramento DN 1/2" x 3m	und	8,00	23,12	184,96	0,05%	0,34

*Rede de Engenharia*  
**Pedro Rogério de Almeida Reis**  
 Secretário de Obras e Manutenção  
 Município de Passagem Franca  
 CPF: 265 730.833-34



ALTO  
Nº PROC  
FI. 1873  
Senador Responsável

CREAMA  
ARRANJOS ORÇAMENTÁRIO  
RELEVADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
0313514 PIS. FI. ACS

CNPJ nº 08.948.000/0001-00 (CNPJ) 53 88 1213  
CNPJ 10 138 870-0001-11

PASSAGEM FRANCA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL  
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
DATA: FEVEREIRO DE 2014  
SINAPI: FEV 2014

Francisco Solano *Francisco Custódio*  
Engº Eletricista  
Superintendente  
CREAMA  
R\$ 949,53  
R\$ 882,52  
R\$ 648,28  
R\$ 22,89%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	%	VAL (R\$)
<b>13</b>								
<b>13.1</b>								
13.1	74101/001	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	198,23	991,15	0,24%	1,82
13.2	6004	Porta papel de louça branca	und	5,00	23,12	115,60	0,03%	0,21
13.3	6009	Lavatório de louça branca s/coluna completa	und	1,00	105,07	105,07	0,03%	0,19
13.4	74234/001	Mictório de louça	und	2,00	246,34	492,68	0,12%	0,91
13.5	6007	Saboneteira	und	2,00	19,74	39,48	0,01%	0,07
13.6	PM	Barras de apoio 90cm	und	2,00	245,81	491,62	0,12%	0,90
13.7	16895	Bancada (TAMPO) granito e = 3CM, L= 50CM, com furo para cuba-fornecimento e instalação.	m	2,00	116,46	232,92	0,08%	0,43
13.8	16900	Cuba aço inoxidável-fornecimento e instalação	und	2,00	63,92	127,84	0,03%	0,24
13.9	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 1/2"	und	2,00	41,34	82,68	0,02%	0,15
13.10	74128/001	Sifão cromado-fornecimento e instalação	und	2,00	84,67	169,34	0,04%	0,31
13.11	74014/001	Valvula cromada	und	2,00	32,50	65,00	0,02%	0,12
13.12	74126/001	Banca de granito polido, conforme projeto	m	40,60	230,15	9.344,09	2,31%	17,19
<b>14</b>								
<b>14.1</b>								
14.1	73919/001	Contrapiso	m²	102,00	30,82	3.143,64	0,78%	5,78
14.2	6060	Revestimento cerâmico para piso, cor branco, per-IV, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	36,72	25,27	927,91	0,23%	1,71
14.3	73675	Piso cimentado rústico	m²	360,72	47,42	17.105,34	4,22%	31,47
14.4	72137	Riso de alta resistência-12mm	m²	459,36	61,62	28.305,76	6,99%	52,08
14.5	73764/005	Bloquete intertravado	m²	231,28	42,91	9.924,22	2,45%	18,26
14.7	74236/001	Fornecimento e plástico de grama em mude e terra prova	m²	37,32	12,59	469,86	0,12%	0,86
<b>15</b>								
<b>15.1</b>								
15.1	73954/001	Pintura latex acrílica internos/externos, 3 demãos inclusive emassamento	m²	684,15	10,20	6.978,93	1,72%	12,84
15.2	6067	Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro	m²	242,24	18,09	4.382,12	1,08%	8,06
15.3	74065/001	Pintura esmalte 2 demãos p/esquadria madeira	m²	29,03	11,76	341,33	0,08%	0,63
<b>16</b>								
<b>16.1</b>								
16.1	9537	Limpeza geral	m²	1.165,49	1,05	1.223,76	0,30%	2,25

*Pedro Rogério*  
Pedro Rogério Reis  
Secretário de Obras e Infraestrutura  
Município de Passagem Franca  
CPF: 265.730.833-34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pág 3/3




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:55:58 que o documento de hash (SHA-256) 26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fb8cf1088952bd6202 foi validado em 08/12/2021 15:50:44 através da transação blockchain 0x2d21a204b8f9df8e0e26ec76e690c42d5db07e60b1daced74db980753842d e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/F#eCheck> (NID: 40985)



87

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajai - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fbf8cf1088952bd6202** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **40985** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE**", cujo assunto é descrito como "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE**", faz prova de que em **08/12/2021 15:50:55**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/12/2021 15:55:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2d21a204bf8f9def8e0e26ec76e660c42d5ddbc7e6cb1daced74db960753842d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**846422/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**  
Registro: **1103342690MA** RNP: **1103342690**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200329524** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/03/2020** Baixada em: **13/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**  
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**  
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **06/03/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 573.027,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA RIO JAPURA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **TRESIDELA**  
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**  
Coordenadas Geográficas: **05°30'08.30"S, 45°14'44.19"W**  
Data de início: **20/03/2020** Conclusão efetiva: **20/09/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1013.65 metro quadrado;**

**Observações**

**REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **846422/2021**  
**02/06/2021, 13:14**  
**9BY4w**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **9BY4w**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2021, às 15:03.





CNPJ: 24.257.04/0001-83  
 Rua João Martins de Sousa, s/nº 2104 Centro  
 Ins. Estadual 12.997.44.03

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 06/03/2020  
 HORARIO: 11:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.256,18	0,39 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.604,23	5,17 %
3	ESQUADRIAS	18.514,56	3,23 %
4	COBERTURA	217.579,97	37,97 %
5	ALVENARIA E PANEIS	2.109,44	0,37 %
6	REFORMA DA FACHADA	37.281,62	6,51 %
7	APARELHOS	3.745,63	0,65 %
8	PISOS	108.767,61	18,98 %
9	REVESTIMENTO	21.988,32	3,84 %
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.618,88	0,28 %
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.498,30	1,13 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.231,36	1,79 %
13	COMBATE À INCÊNDIO	26.837,01	4,68 %
14	PINTURA	83.774,63	14,62 %
15	LIMPEZA DA OBRA	2.219,89	0,39 %
<b>Total sem BDI</b>		<b>453.378,80</b>	
<b>Total do BDI</b>		<b>119.648,80</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>573.027,60</b>	

Passagem Franca. 05 de Março de 2020

Importa a presente planilha orçamentaria em R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e três mil, vinte e sete reais e sessenta centavos)

*Carlos Otonário Santos Maia*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 7068/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021 em



Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9BY4w  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/06/2021, às 15:03.



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2020 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA: 05/03/2020  
 HORARIO: 11:00 HORAS  
 OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Planilha Orçamentária

Ram	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVICIOS GERAIS</b>					2.266,18	0,33 %
1	74209-001	SINAPI	Acabamento e assentamento de placa de obra	m²	6,00	297,47	376,03	2.266,18	0,33 %
2			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					29.884,23	5,17 %
2.1	CPU 001	Próprio	Mobilização e desmobilização	und	1,00	3.580,25	4.525,75	4.525,75	0,79 %
2.2	CPU 002	Próprio	Administração local	mes	6,00	3.306,50	4.179,74	25.078,44	4,38 %
3			<b>ESQUADRIAS</b>					19.614,69	3,23 %
3.1	CPU 003	Próprio	Recuperação do esquadrião de madeiras	m²	139,02	79,52	100,32	13.974,29	2,44 %
3.2	72115	SINAPI	Forro temperado incluído: espessura 6mm - Enchimento e instalação, inclusive massa para juntas	m²	9,25	174,43	220,49	55,14	0,01 %
3.3	94570	SINAPI	Janela de alumínio de corral com 3 folhas para vidros com vidros laterais acabamento com acetato ou brifeante e ferragens esquadras alças e contramarcos fornecimento e	m²	0,75	214,06	270,59	202,94	0,04 %
3.4	91308	SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas completa acabamento padrão médio com instalação de furo fornecimento e instalação af. 12-2017	UN	1,00	70,85	89,30	1.515,10	0,26 %
4	97644	SINAPI	remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12-2017	m²	1,98	5,58	7,05	11,84	0,00 %
4	91338	SINAPI	Porta de alumínio de abri com lambri com guarnição Evacuação para resíduos fornecimento e instalação af. 12-2019	m²	4,20	518,40	665,30	2.752,26	0,46 %
4	97541	SINAPI	COBERTURA					217.579,87	37,97 %
4.1	94216	SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica de forma manual, sem reaproveitamento af. 12-2017	m²	1013,66	2,22	2,80	2.938,22	0,50 %
4.2	94216	SINAPI	Tratamento com tinta metálica termorresistente e 30 mm com 200 g/l, inclusive sacamento af. 07-2013	m²	1013,66	167,59	211,85	214.741,75	37,47 %
5	97640	SINAPI	ALVENARIA E PAREDES					2.105,46	0,37 %
5.1	97641	SINAPI	remoção de forros - tipo de forma manual	m²	18,94	1,04	1,31	24,81	0,00 %
5.2	97641	SINAPI	remoção de forro de gesso de forma manual, sem reaproveitamento af. 12-2017	m²	9,54	3,01	3,80	36,28	0,01 %
5.3	97622	SINAPI	forro de PVC liso para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação af. 05-2017 p.	m²	21,48	33,74	42,85	1.214,61	0,21 %
5.4	87104	Próprio	Rodapias para batentes em madeira de 2,5x30cm	m	23,00	24,54	31,62	622,44	0,10 %
5.5	87177	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm com argamassa de cimento e areia 1:5	m²	1,68	29,77	37,63	63,21	0,01 %
5.5	57893	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colheita de pedreira, argamassa traço 1:3 com	m²	3,36	4,87	5,90	19,42	0,00 %
5.7	87543	SINAPI	Reboco traço 1:4 cimento e areia	m²	3,36	16,07	20,31	68,24	0,01 %
6			<b>REFORMA DA FACHADA</b>					37.281,82	6,51 %
6.1	97641	SINAPI	remoção de telhas metálicas da fachada	m²	60,00	3,22	2,80	168,00	0,03 %
6.2	95952	SINAPI	Plata em concreto armado	m²	1,94	1.390,10	1.757,22	3.409,00	0,58 %
6.3	95952	SINAPI	Viga de concreto	m	1,36	1.390,10	1.757,22	2.369,61	0,42 %
6.4	87177	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm com argamassa de cimento e areia 1:5	m²	114,57	29,77	37,63	4.311,29	0,73 %
6.5	87294	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	74,20	52,19	65,97	4.854,97	0,83 %
6.6	95952	SINAPI	Moldura em concreto na fachada	m²	0,96	1.390,10	1.757,22	1.686,93	0,29 %
6.7	CPU 016	Próprio	Revestimento metálico em alumínio composto - e=0,3mm pintura Kynar 500 composta por seis camadas - inclusive estrutura metálica suporta em perfil de aço "U" de 2"	m²	78,37	208,14	280,58	20.421,60	3,55 %
7			<b>APARELHOS</b>					3.748,63	0,66 %
7.1	95469	SINAPI	Bacia sinfonada branca com tampa e acessórios	UN	3,00	189,70	214,51	643,53	0,11 %
7.2	CPU 006	Próprio	Assento plástico universal branco, para uso sanitário tipo convencional	und	3,00	29,27	36,74	110,22	0,02 %
7.3	99909	SINAPI	formeira cromada tubo mével de mesa 1,2" ou 3,4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	4,00	88,17	111,45	445,80	0,08 %
7.4	99936	SINAPI	levante louça branca com altura 44 e 35,5" cm, padrão popular, inclusive sifão, flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação af. 12-2013	UN	2,00	274,00	346,36	692,72	0,12 %
7.5	99839	SINAPI	Luz de corpo de aço galvanizado de 110m de altura montantes tubulares de 1,12" esquadras de 1,20m, travessa superior de 2" grade formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico af. 04-2019 p.	M	4,00	286,97	362,75	1.451,00	0,25 %
7.6	CPU 007	Próprio	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado de 1,12" inclusive pintura em esmalte sintético	m	4,00	79,59	100,59	402,36	0,07 %
8			<b>PROFIS</b>					108.787,61	19,08 %
8.1	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento	m²	10.009,33	1,58	18,40	19.705,11	3,44 %
8.2	87832	SINAPI	Contrapisado/leito concreto traço 1:4 cimento e areia, e=4cm	m²	4.076,93	2,57	31,05	33.252,37	5,80 %
8.3	99171	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso	m²	1070,93	40,41	51,08	54.703,10	9,55 %
8.4	95959	SINAPI	composição representativa: execução de escada em concreto armado, moldada in loco, lca = 25 mpa af. 02-2017	m²	0,45	1.948,11	2.430,07	1.107,03	0,19 %
9			<b>REVESTIMENTO</b>					21.898,37	3,91 %
9.1	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento af. 12-2017	m²	173,63	14,36	18,40	3.194,79	0,56 %
9.2	87294	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	284,88	52,19	65,97	18.703,58	0,33 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021



Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9B/4w  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas

Carla Aparecida Santos Maia  
 Engenheira Civil  
 CREA 7056/O

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



81

ITUACÃO

Nº PROC. 1278  
 FL. 078  
 Servidor Responsável

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA: 06/03/2020  
 HORARIO: 11:00 HORAS  
 OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, emitida em 02/06/2021



Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 98Y4w  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>Instalações Hidráulicas</b>									
10			Revisão de ponto de água	PT	40,00	30,93	38,09	1.516,86	0,28 %
10.1	09447	SINAPI	Tubo de PVC sold. classe água c. conexões 32 mm	M	6,00	7,29	9,27	55,26	0,01 %
11			<b>Instalações Sanitárias</b>					6.488,30	1,13 %
11.1	09482	SINAPI	Revisão instalações sanitárias	PT	38,00	38,57	48,75	1.552,50	0,28 %
11.2	1739	ORSE	Somatório paredes com blocos cerâmicos 6 furos e demarcação externas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m	UN	3,00	925,38	1.189,77	3.509,31	0,61 %
11.4	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo omi, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	693,34	870,42	870,42	0,15 %
<b>Instalações Elétricas</b>									
12.1	0912	Proprio	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de fiação	PT	40,00	37,13	46,93	1.517,20	0,27 %
12.2	0913	Proprio	Revisão de ponto de interruptor com reposição de interruptor e luminárias tipo caixa ou sobripó com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 242x36w, compactas	PT	75,00	32,58	41,18	3.088,50	0,54 %
12.3	73653-008	SINAPI	Luminárias tipo caixa ou sobripó com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 242x36w, compactas	UN	6,00	197,99	249,89	1.499,34	0,26 %
12.4	97816	SINAPI	Lâmpada tubular fluorescente 18 de 32 36 w, base g13 - fornecimento e instalação cf. 11/2017	UN	7,00	38,20	48,26	337,98	0,06 %
12.5	97812	SINAPI	Lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação cf. 11/2017	UN	36,00	19,09	24,13	869,07	0,15 %
<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>									
13.1	97399	SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação	UN	30,00	42,04	53,14	1.594,20	0,28 %
13.2	83035	SINAPI	Extintor incêndio 10 kg químico BSL - fornecimento e instalação	UN	8,00	240,06	303,48	2.427,84	0,42 %
13.3	0914	Proprio	Placa de indicativa de "extintor" em PVC dim. 20 x 20 cm	und	8,00	76,82	97,10	776,80	0,14 %
13.4	0915	Proprio	Placa de sinalização de abandono em acrílico 0,30 x 0,12 m	und	15,00	76,82	97,10	1.456,50	0,25 %
13.5	92342	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média dn 65 x 2,127, conexão rosqueada, instalado em prumada - fornecimento e instalação cf. 12/2015	M	60,44	71,17	89,98	7.298,38	1,26 %
13.6	97496	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação água hidrante - fornecimento e instalação cf. 12/2015	M	46,90	26,09	32,98	1.546,76	0,27 %
13.7	96785	SINAPI	Abraço para hidrante 90/80/117cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2" adaptador 2 1/2" mangueira de incêndio 2cm, redução 2 1/2 x 1 1/2 e esguicho em Utlão 1"	UN	3,00	1.249,82	1.579,80	4.739,67	0,83 %
13.8	83633	SINAPI	Hidrante subterrâneo ferro fundido c. curva longa e caixa	UN	1,00	1.951,16	2.466,46	2.466,46	0,43 %
13.9	0916	Proprio	Detector de fumaça	und	20,00	181,63	229,62	4.592,40	0,80 %
<b>PINTURA</b>									
14.1	0917	Proprio	Preparo de superfície com aumento de paredes e tetos	m²	4150,41	3,53	4,46	83.776,63	14,82 %
14.2	08489	SINAPI	Pinura acrílica em paredes externas e áreas demarç. simbas	m²	4150,41	11,09	14,01	18.510,62	3,23 %
14.3	74085-002	SINAPI	Pinura estamale acetinado para medeira duas demarç sobre fundo nivelação branco	m²	298,89	18,84	23,81	7.116,57	1,24 %
<b>Limpeza da Obra</b>									
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1013,85	1,74	2,19	2.219,88	0,38 %
								<b>Total sem BDI</b>	
								<b>Total do BDI</b>	119.648,90
								<b>Total Geral</b>	573.927,60

Passagem Franca: 05 de Março de 2021.

Carlos Orestes Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA 7088/D

*[Handwritten signature]*


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2021, às 15:03.







**LAUDO TÉCNICO**

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA** inscrito no CNPJ 06.769.798/0001-17, endereço *Rua Isaac Martins n° 371, Centro, Barra do Corda-MA.*

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA  
**CNPJ do Contratante:** 06.769.798/0001-17  
**Endereço da obra/serviço:** Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000  
**Empresa Contratada:** J.A.C. SA EIRELI  
**CNPJ da Empresa Contratada:** 17.257.344/0001-83  
**Data de execução:** 20/03/2020 a 20/09/2020  
**Objeto:**  
 Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA,  
**QUANTITATIVO:** 1.013,65 m²

**ART DE EXECUÇÃO nº:** MA20200329524

**Responsável Técnico da empresa Contratada:** CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA  
**Registro do RT no Crea:** 1103342690 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

**Obs:** Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

**ART DO LAUDO nº:** MA20210412525

  
**Ral André Noletto**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 111571327-2**

**Barra do Corda-MA, 16 de Abril de 2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021




Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de impressão: 9BY4w  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas





93



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**, com Registro no CREA/MA Nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	006/2020
Local da obra:	Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000
Nº da ART;	MA20200329524
Valor da Obra:	R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e três mil e vinte e sete reais e sessenta centavos).
Período da Obra/Serviços:	20/03/2020 a 20/09/2020
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CPF / CNPJ:	06.769.798/0001 17
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J.A.C. SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA, QUANTITATIVO: 1.013,65 m²	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
BARRA DO CORDA, 09 de OUTUBRO DE 2020	

Contratante da Obra/Serviços:

*[Assinatura]*  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Iolete Soares de Arruda

Rua Isaac Martins nº 571 - Centro - CEP: 65950-000 - Barra do Corda  
 65950-000 - Barra do Corda - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021 em

Certidão nº 846422/2021  
 02/06/2021, 15:03  
 Chave de Impressão: 9BY4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas

*[Assinatura]*



94



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 83576 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO: WEB - 83576 / 2014  
PROTOCOLO: PRO0006874314  
DATA DE EMISSÃO: 01/10/2014



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constantes da(s) Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA  
Carteira: 1103342690XXXX  
CPF: 26867045320

Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021710 Tipo da ART: Indefinido  
Profissional Vinculado: 1103342690  
Registrada em: 24/09/2014  
Baixada em: 01/10/2014  
Endereço da Obra: RUA PROJETADA S/N, ALVORADA, CEP: 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA  
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
Empresa: J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,92 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA.

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Francisco Sotero Pereira Custódio  
Eng. Edificações  
Superintendente - CREA/MA

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540 - Centro - São Luís/MA 65010-200

Telefones: (98) 3111 Sede 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barragemnas 3349-1743 - Chapadão 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309  
Impresso em: 01/10/2014 Operador: COVICITA  
Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/11/2022 13:20:23 que o documento de hash (SHA-256) ea0588b2e53bf76be7427788d17bb75c1f3cddf5ecda503b55f4f25e48e1a4e foi validado em 24/11/2022 13:19:20 através da transação blockchain 0x1fb6f78224a2a724ac00d98e913a35764189f626ffd2ec115e47a7a2d1aa2f3e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 96633)



99

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FI. 1682  
Servidor Responsável



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
PRAÇA PRESIDENTE MDICI. 503 – CENTRO  
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA/MA  
AMÉRILANES DE RESENDE  
ATENDIMENTO TÉCNICO  
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
Nº 11610/EMMA  
Francisco Sílvia Pereira Custódio  
Eng. Eletricista  
Superintendente - CREA/MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A – Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Creche com área de 1.211,92m<sup>2</sup> no Bairro Alvorada na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/09/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença I - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.

*[Handwritten signatures]*

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis  
Sec. de Obra e Infra Estrutura  
CPF: 265.735.822-21



SELO DE FISCALIZAÇÃO  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
Características de Firma  
1000401004941

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  
Nº 11610/EMMA  
TÍTULOS DE SERVIÇOS  
Requisição de serviços para a execução de obra em nome de  
*Vitor Rogério Chaves*  
Data: 23/09/2014  
Passagem Franca, MA  
*[Handwritten signature]*  
Ribeirão das Neves - Maranhão  
Ana Paula Lima Moraes  
Arona Silva da Silva - Engenheira Autônoma  
Ata de Medição de Trabalho

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Maranhão  
Rua Maranhão, 100  
CEP: 65010-000  
SÃO LUIS - MARANHÃO





CREMA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 1287/2022

Francisco Salina Pereira Custódio  
 Eng.º Civil  
 Superintendente

**ATUAÇÃO**  
 Nº PROC  
 FI. 1287  
 Servidor Responsável

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

		EDIF B - Edificação principal do Proinfância B		un	1,00	1,15	1.480.306,00
<b>1</b>							
<b>1.1</b>							
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00	250,00	2.875,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	324,25	372,89
1.3	73960/001	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	982,90	1.130,34
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	634,00	729,10
1.5	73805/001	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00	194,36	13.410,84
1.6	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92	5,00	6.968,54
<b>Subtotal Item 1</b>							<b>25.486,70</b>
<b>2</b>							
<b>2.1</b>							
2.1	55835	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	405,00	24,72	11.513,34
2.2	73965/015	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 1,50 m	m³	102,72	24,72	2.920,12
2.3	5622	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	181,53	2,33	486,41
2.4	53527	SINAPI	Reaterro aplicado de vale com material da obra	m³	115,44	28,25	3.750,36
<b>Subtotal Item 2</b>							<b>18.870,23</b>
<b>3</b>							
<b>3.1</b>							
<b>3.1.1</b>							
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,70	13,40	349,86
3.1.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	150,00	23,64	4.077,90
3.1.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	698,60	8,27	6.644,04
3.1.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo lançamento, adensamento.	m³	20,90	435,00	10.455,23
<b>3.2</b>							
<b>3.2.1</b>							
3.2.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	36,28	13,40	543,66
3.2.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	626,10	23,64	17.021,15
3.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.454,00	6,45	10.785,05
	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	310,00	6,15	2.192,48
3.2.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo lançamento, adensamento.	m³	34,30	435,00	17.158,58
<b>Subtotal Item 3</b>							<b>69.227,94</b>
<b>4</b>							
<b>4.1</b>							
<b>4.1.1</b>							
4.1.1	72821	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada - Pilares	m²	393,40	82,86	37.486,69
4.1.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.331,40	6,45	9.875,66
4.1.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	563,10	6,15	3.982,52
4.1.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo lançamento e adensamento.	m³	22,00	435,00	11.990,00
<b>4.2</b>							
<b>4.2.1</b>							
4.2.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura	m²	656,50	0,00	0,00
4.2.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.632,00	6,45	12.105,36
4.2.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	331,10	6,15	2.341,70

**REFEITURA DE PASSAGEM FRANCA**  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 255.730.822-3




97



CRECA - MA  
 AVERBANDO O PRESENTE  
 AVISTADO COMO PÁFIO  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 1237/2022 - FIS. Nº 1237

Francisco Solano Pereira Custódio  
 2ººº Delegado  
 Superintendente - CREAMA



OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL: REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

		BOMF B - Edificação principal do Proinfância B		un	1,00	1,15	1,44	305,00
4.2.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	40,10	435,00	545,00	21.854,50
4.3		<b>CONCRETO ARMADO - LAJES</b>						
4.3.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm pl/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Lajes	m²	959,80			
4.3.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Forneimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	4.518,30	6,45	7,42	33.514,49
4.3.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 a 6,0mm-Forneimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.040,30	6,15	7,07	7.357,52
4.3.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,40	435,00	545,00	41.093,00
4.4		<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>						
4.4.1	73499	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	114,30	12,15	13,97	1.597,06
Item 4								
5		<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
5.1		<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>						
5.1.1	C0804	SEINFVRA	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia).	m²	113,44	18,15	20,87	2.367,78
5.2		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						
5.2.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2,8 (cimento, cal e areia).	m²	1.373,27	26,55	30,53	41.929,37
5.2.2	73987/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2,8 (cimento, cal e areia).	m²	105,82	53,50	61,53	6.510,58
5.2.3	6113	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m	277,12	21,88	25,16	6.972,89
5.2.4	73862/012	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens.	m²	59,56	215,00	247,25	14.726,21
5.2.5	74229/001	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	58,44	347,43	399,54	23.349,38
Item 5								
6		<b>ESQUADRIAS</b>						
6.1		<b>PORTAS DE MADEIRA</b>						
6.1.1	73910/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00	415,25	477,54	7.163,06
6.1.2		CP	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00	425,25	489,04	8.313,64
6.1.3		CP	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	478,56	550,34	2.201,38
6.1.4	73906/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210 - com veneziana excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	388,98	447,33	1.789,31
6.1.5	73906/003	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00	415,05	477,31	1.431,92
6.1.6	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado.	und	5,00	395,25	454,54	2.272,69
6.1.7	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/Ocupado conforme projeto de esquadrias	und	6,00	285,45	328,27	1.969,61
6.2		<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>						
6.2.1	74070/004	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00	37,56	43,19	1.425,40
6.2.2	74069/001	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00	28,56	32,84	328,44
6.2		<b>PORTAS DE MADEIRA DAS DIVISÓRIAS - DV</b>						
6.2.1	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários 60x90 completa inclusive tarjeta metálica	und	6,00	95,00	109,25	655,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 REFEITURAS DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 DE 265 730 233 34

*[Handwritten signature]*



98



Francisco Solano Pereira Custódio  
 Eng.º Civil  
 Superintendente CREA/MA  
 Nº PROC. FI. 1285  
 Situação

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL/SECC: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

EDIF B - Edificação principal de Proeficiência B			un	1,00	1,15	1.450.306,00		
6.2.3	74139/001	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive targeta metálica	und	2,00	115,00	132,25	264,50
6.2.4	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica	und	16,00	125,00	143,75	2.300,00
<b>6.3</b>			<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>					
6.3.1	72120	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens conforme projeto de esquadrias	m²	6,72	159,06	182,92	1.229,22
<b>6.3</b>			<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>					
6.3.1	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	330,00	379,50	1.275,12
6.3.2	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	375,00	431,25	1.449,00
6.3.3	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	1,26	345,00	396,75	499,91
6.3.4	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana - PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	0,40	336,45	386,92	154,77
<b>6.4</b>			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>					
6.4.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24	454,15	522,27	1.692,16
6.4.2	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrr	m²	3,24		0,00	0,00
6.4.3	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60	465,25	535,04	1.926,14
6.4.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68	505,25	581,04	13.177,93
6.4.5	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08	454,15	522,27	5.264,51
6.4.6	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.7	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16	454,15	522,27	1.128,11
6.4.8	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.9	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20	454,15	522,27	3.760,36
6.4.10	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36	454,15	522,27	8.022,11
6.4.11	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80	454,15	522,27	15.041,45
<b>6.5</b>			<b>VIDROS</b>					
6.5.1	MERCADO	CP	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	m²	107,88	201,68	231,93	25.020,82
6.5.2	74125/001	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48	185,15	212,92	953,89
<b>6.6</b>			<b>FECHAMENTO PÁTIO COBERTO</b>					
6.6.1	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caidho	m²	132,89	135,25	155,54	20.669,38
<b>Item 6</b>			<b>137.398,88</b>					
<b>7</b>			<b>COBERTURA</b>					
<b>Item 7</b>			<b>203.267,95</b>					
7.1	73931/003	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00	57,40	66,01	81.984,42
7.2	73938/004	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.511,00	46,73	53,74	81.200,38
7.3	MERCADO	CP	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00	65,12	74,89	1.198,21
7.4	73938/007	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	141,86	22,12	25,44	3.608,63
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço sec 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	333,00	56,01	64,41	21.449,03
7.6	72105	SINAPI	Caixa de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01	33,20	38,16	8.781,78
7.7	72109	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24	m	16,64	34,23	39,36	655,03
7.8	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20	25,25	29,04	4.390,47
<b>Item 7</b>			<b>203.267,95</b>					
<b>8</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
<b>Item 8</b>			<b>30.787,80</b>					
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações baldrame	m²	755,00	35,00	40,25	30.388,75

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 265.717.933.24



99



OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Engº Civilista  
 Superintendente - CREA/IMA ROR=25,00

**AUTORIZAÇÃO**  
 Nº PROC  
 Fl. 128  
 Diretor Responsável

EDIF B - Edificação principal do Proinfância B					un	1,00			1.460.306,00
8.2	74025/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique	m	115,50	45,00	51,75	5.977,13	
8.3	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	171,40	2,14	2,46	421,82	
<b>Subtotal Item 8</b>								<b>36.787,69</b>	
<b>9</b>								<b>R\$ 103.992,88</b>	
9.1	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, porticos, vigas, pérgolas	m²	1.469,61	3,43	3,94	5.796,88	
9.2	5975	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24	4,56	5,24	5.722,46	
9.3	73927/005	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64	18,58	21,37	36.188,01	
9.4	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61	22,15	25,47	37.434,64	
9.5	73927/005	SINAPI	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24	23,56	27,09	29.566,06	
9.6	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79	34,00	39,10	46.872,69	
9.7	73912/002	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	494,85	37,45	43,07	21.311,95	
<b>Subtotal Item 9</b>								<b>182.892,88</b>	
<b>10</b>								<b>R\$ 135.969,46</b>	
10.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62	23,25	26,74	16.005,60	
10.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62	19,75	22,71	13.596,16	
10.3	72137	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granulítica - inclusive polimento e enceramento	m²	873,56	58,75	67,56	59.019,22	
10.4	73946/001	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl rejunte - conforme projeto	m²	390,72	38,90	44,74	17.478,86	
10.5	73692	SINAPI	Leito de areia para o playground	m³	48,40	65,00	74,75	3.617,90	
10.6	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90	38,75	44,56	3.872,48	
10.6	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm - assentamento com cola vinil (formacimento e assentamento)	m²	150,60	45,00	51,75	7.793,55	
10.10	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, assentados sobre colção de areia	m²	86,43	56,76	65,27	5.641,63	
10.11			Greixa de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87	34,00	39,10	229,52	
10.12	74223/001	SINAPI	Meio-fio (GUIA) de concreto pré-moldado (playground)	m	99,30	29,87	34,35	3.411,00	
10.11		MERCADO	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00	36,78	42,30	422,97	
10.12		MERCADO	Canaleta com greixa furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20	41,09	47,25	4.876,56	
<b>Subtotal Item 10</b>								<b>135.969,46</b>	
<b>11</b>								<b>R\$ 17.123,91</b>	
11.1	74111/001	SINAPI	Soleira em granito cinza andornha, L=15cm E=2cm	m	37,80	37,56	43,19	1.624,09	
11.2	74111/002	SINAPI	Peitoni em granito cinza largura=17,00cm espessura variavel e arredada	m	120,00	37,56	43,19	5.183,28	
11.3	71623	SINAPI	Peitoni (chapim) em concreto pré-moldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58	23,15	26,62	5.233,45	
11.4	MERCADO	CP	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30	14,67	16,87	5.083,08	
<b>Subtotal Item 11</b>								<b>17.123,91</b>	
<b>12</b>								<b>R\$ 98.129,87</b>	
12.1	74134/002	SINAPI	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09	7,15	8,22	10.517,32	
12.2	73955/002	SINAPI	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03	7,34	8,44	7.960,12	
12.3	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas externas e muros	m²	1.279,09	9,75	11,21	14.341,80	

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura  
 CPF: 255.120.222-11



JOO





ORCA - MA  
 ATENDIMENTO PRESENCIAL  
 ATENDIMENTO COM PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIFICADA  
 Nº 52.870/2022 - A 12

Francisco Salomão Pereira Custódio  
 Eng.º Engenheiro  
 Superintendente - CREA Nº PROC  
**AUTUAÇÃO**  
 FI 1087

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

BDI=25,0%

1.450.306,00

		EDIF B - Edificação principal do Prolância B		un	1,00	1,15		1.450.306,00
12.4	73750/001	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	943,03	9,80	11,27	10.627,95
12.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	152,47	11,02	12,67	1.932,25
12.6	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71	14,56	16,74	4.750,44
<b>Subtotal Item 12</b>								<b>50.129,87</b>
<b>12 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA INTERNA</b>								<b>42.091,71</b>
<b>13.1 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>								
13.1.1	74130/010	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 10 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com	un	1,00	155,00	178,25	178,25
13.1.2	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para	un	1,00	235,00	270,25	270,25
13.1.3	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	256,00	294,40	294,40
13.1.4	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	205,35	236,15	236,15
13.1.5	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	256,75	295,26	295,26
13.1.6	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	278,90	320,74	320,74
13.1.7	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 4 reservas), com barramento para	un	1,00	215,00	247,25	247,25
13.1.8	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1	un	1,00	267,85	308,03	308,03
13.1.9	MERCADO	CP	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de	un	1,00	125,35	144,15	144,15
<b>13.2 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>								
13.2.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00	3,15	3,62	1.869,21
13.2.2	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00	3,45	3,97	4.189,68
13.2.3	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00	3,56	4,09	343,90
13.2.4	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00	4,55	5,23	282,56
13.2.5	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00	4,76	5,47	65,69
13.2.6	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	30,00	5,15	5,92	177,68
13.2.7	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00	12,56	14,44	86,66
13.2.8		CP	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00	13,67	15,72	15,72
13.2.9		CP	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00	15,00	17,25	17,25
13.2.10	74248/001	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00	35,00	40,25	201,25
<b>13.3 - CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>								
Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções								
13.3.2	73860/008	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00	1,55	1,78	8.556,00
13.3.3	73860/009	SINAPI	#4 mm²	m	600,00	1,85	1,90	1.138,50
13.3.4	73860/010	SINAPI	#6 mm²	m	16,00	3,45	3,97	63,48
13.3.5	74172/001	SINAPI	#10 mm²	m	680,00	5,67	6,52	4.433,94
13.3.6	73860/022	SINAPI	#35 mm²	m	120,00	6,05	6,96	834,90
<b>13.4 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>								
13.4.1	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00	8,75	10,06	1.740,81
13.4.2	72339	SINAPI	Tomada universal, circular 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00	9,15	10,52	176,66
13.4.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00	6,55	7,53	512,21
13.4.4	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00	8,95	10,29	30,88
13.4.5	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	11,23	12,91	25,83

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



103

ATA DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO Nº 001/2023  
 Nº PROC FI 1088

ESTADO DO MARANHÃO  
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca  
 Avenida Brasil, s/n - Centro - Passagem Franca - MA - CEP: 65.500-000



CREA MA Nº PROC  
 AVERBAMENTO DO PROPOSTA  
 INTERVENIENTE DA ENTIDADE  
 Nº 001/2023

Francisco Sílvia Pereira Custódio  
 Eng. Edificações  
 Superintendente - CREA/MA

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2015

		EDIF II - Edificação principal de Proinfância B		un	1,00	1,15	1.480.306,00
13.4.6	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00	18,56	597,63
13.4.6		SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00	27,56	31,69
13.4.7	73953/006	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	107,00	78,90	9.708,65
13.4.8	73953/002	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	16,00	67,89	1.249,18
13.4.9	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00	56,77	326,43
13.4.10	MERCADO		Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00	187,65	1.294,79
13.4.11	74041/002	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas	un	7,00	34,73	279,58
13.4.12	74094/001	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00	35,00	1.045,90
13.4.13	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00	1,90	638,02
13.4.14	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem de ferro esmaltado octogonal 4x4"	un	165,00	1,00	189,75
<b>14 - INSTALAÇÃO MECÂNICA</b>							
<b>14.1 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>							
14.1.1	74185/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	34,23	39,36
14.1.2	74183/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00	38,00	218,50
14.1.3	74182/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	39,65	91,20
14.1.4	74181/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	42,00	48,30
14.1.5	74180/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00	49,56	56,99
14.1.6	74176/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00	43,78	1.157,98
14.1.7	73975/001	SINAPI	Registro de pressão com canopla pl chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00	45,00	983,25
14.1.8	74175/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00	48,75	448,50
14.1.9	73795/010	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00	38,77	44,59
14.1.10	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00	4,10	1.046,73
14.1.11	75030/002	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00	4,23	262,68
14.1.12	75030/003	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	4,45	153,53
14.1.13	75030/004	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00	4,85	368,12
14.1.14	75030/005	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00	5,05	209,07
14.1.15	75030/006	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15 Ø 75mm inclusive conexões	m	54,00	5,15	319,82
14.1.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga pl vaso sanitário de 1 1/2"	un	14,00	85,76	1.380,74
14.1.17	MERCADO	CP	Caixa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme	un	1,00	13.567,00	15.602,05
14.1.18	74058/001	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	23,00	26,45
14.1.19	MERCADO	CP	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00	13,75	221,38
14.1.20	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00	34,00	78,20
14.1.21	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	75,00	86,25
14.1.22		CP	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00	95,68	110,03
14.1.23	MERCADO	CP	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m³/h a Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00	345,00	793,50
<b>14.2 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>							
14.2.1	73796/004	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00	26,78	369,56
14.2.2	73796/003	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00	20,55	425,39
<b>14.3 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
<b>14.3.1 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							
14.3.1.1	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00	4,10	84,87
14.3.1.1	73816/001	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00	6,45	1.112,63
14.3.1.2	74168/002	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00	8,87	1.897,29

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

Página 6 de 10



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/11/2022 13:20:23 que o documento de hash (SHA-256) aa0588b2e53fb76be7427788d17bb75c1f30dd5e03b55f4f25e48e1a4e foi validado em 24/11/2022 13:19:20 através da transação blockchain 0x1fb6f78224a2a724ec00d98e913a35764189f626fd2ec115e47a7a2d1aa2f3e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 96633)



509



CREA MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATENDIMENTO DE PROJETO DE  
 INSTALAÇÃO DE SANITÁRIAS  
 FRANCISCO SÓLIZO PEREIRA Custódio  
 Eng. Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA  
 Nº PROC  
 FI. 12.179

**AUTUAÇÃO**

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE: CRECHE  
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

80% = 25,00%

Server: Respostas

EDIF B - Edificação principal do Proinfância B			un	1,00	15	1.460.308,00		
14.3.1.3	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00	12,15	13,97	838,35
14.3.1.4	6448	ORSE	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00	18,56	21,34	1.152,58
<b>14.3.2 ACESSÓRIOS</b>								
14.3.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø100mm	un	14,00	23,00	26,45	370,30
14.3.2.2	74104/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00	85,00	97,75	391,00
14.3.2.3	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00	35,00	40,25	161,00
14.3.2.4	74248/001	SINAPI	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00	65,75	75,61	453,68
14.3.2.5	8769	ORSE	Greiha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	6,00	75,00	86,25	517,50
14.3.2.6	MERCADO	CP	Greiha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00	58,75	65,26	326,31
14.3.2.7	72285	SINAPI	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00	55,00	63,25	63,25
14.3.2.8	72289	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00	105,00	120,75	724,50
14.3.2.9	6171	SINAPI	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00	57,56	66,19	397,16
14.3.2.10	MERCADO	CP	Calha de piso em PVC DN 130, com greiha (solâneos)	m	87,00	16,54	19,02	1.654,83
<b>Item 14</b>								<b>34.887,39</b>
<b>15 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS</b>								<b>R\$ 17.217,96</b>
15.1	40777	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00	13,50	15,53	46,58
15.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	14,00	14,00	16,10	225,40
15.3	72685	SINAPI	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	8,00	11,05	12,71	101,66
15.4	1666	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	10,00	11,50	46,00
15.5	7594	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00	15,00	17,25	120,75
15.6	74165/004	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00	18,50	21,28	4.850,70
15.7	74165/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00	6,50	7,48	1.480,05
15.8	74165/002	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00	8,50	9,78	1.173,00
15.9	74165/003	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	68,00	11,25	12,94	853,88
15.10	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00	23,45	26,97	1.294,44
15.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00	16,25	18,69	18,69
15.13	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	115,00	132,25	1.322,50
15.14		CP	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	95,25	109,54	219,08
15.15	73963/008	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo medindo 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00	325,56	374,39	1.497,58
15.16	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.650,00	1.897,50	1.897,50
15.17	74240/00	SINAPI	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00	450,15	517,67	517,67
15.18	74240/00	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.360,00	1.552,50	1.552,50
<b>Subtotal Item 15</b>								<b>17.217,96</b>
<b>16 LORÇAS E METAN</b>								<b>R\$ 23.281,85</b>
16.1.1	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P 51, DECA ou equivalente p/ de descarga	un	4,00	245,25	282,04	1.128,15
16.1.2	74193/001	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código IZY P.111 DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e	un	8,00	149,50	171,93	1.375,40
16.1.3	2072	ORSE	Bacia Convencional Studio Kids código PI 16, para valvula de descarga em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligação, fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	12,00	151,15	173,82	2.085,87
16.1.4	74227/001	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max código 4900.C MAX 1 1/4" acabamento	un	16,00	75,15	86,42	1.382,76
16.1.5	MERCADO	CP	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente	un	12,00	135,15	155,42	1.865,07

Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



103



Francisco Salino Pereira Custódio  
 Eng. Civilista  
 Superintendente CREA/MA  
 Nº PROC  
 Fl. 1090

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE - MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

BDI=25,00%

EDIF II - Edificação principal do Proinfância II				un	1,00	15	1 460 308,00	
16.1.6	MERCADO	CP	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52, DECA ou equivalente	un	4,00	39,25	45,14	180,56
16.1.7	74113001	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP 01, DECA	un	8,00	32,15	36,97	295,78
16.1.8	5018	ORSE	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020 C37, DECA ou equivalente	un	23,00	41,05	47,21	1 066,77
16.1.9	MERCADO	CP	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy código 1984 C37, ACT, CR, DECA, ou equivalente	un	6,00	35,15	40,42	242,54
16.1.10	6009	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L 915, DECA ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00	55,00	63,25	632,50
16.1.11	2010	ORSE	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L 37, DECA ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate	un	21,00	56,15	64,57	1 356,02
16.1.12	73949009	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, Decca ou equivalente	un	31,00	35,00	40,25	1 247,75
16.1.13	73947012	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	29,25	32,49	844,68
16.1.14	4287	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	24,00	33,25	38,24	917,70
16.1.15	8492	ORSE	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00	22,15	25,47	203,78
16.1.16	COMERCIAL	CP	Benhira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Bungotto ou equivalente	un	4,00	350,00	402,50	1 610,00
16.1.17	8450	ORSE	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	95,00	109,25	437,00
16.1.18	02023/	ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A LORENZETTI ou equivalente	un	15,00	65,00	74,75	1 121,25
16.1.19	73949002	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy código: 4900 C37, PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00	56,25	64,69	970,31
16.1.20	74146001	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ 03, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,95	99,99	199,99
16.1.21	73949001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy código 1155 C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão	un	3,00	45,00	51,75	155,25
16.1.22	73949001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy código 1153 C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	45,00	51,75	517,50
16.1.23	8775	ORSE	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2" válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pre- fornecimento e instalação	un	2,00	155,38	178,66	357,33
16.1.24	73911001	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em meta	un	13,00	141,35	162,55	2 113,18
16.1.25	9700	ORSE	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	13,00	55,25	63,54	825,99
16.1.26	7711	ORSE	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	95,15	109,42	109,42
<b>Item 16</b>								<b>23.261,53</b>
<b>17</b>								<b>RS 88.008,91</b>
17.1	74126001	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,31	323,00	371,45	20 916,35
17.2	74126001	SINAPI	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,75	300,00	345,00	14 747,89
17.3	74126001	SINAPI	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,70	323,00	371,45	1 004,36
17.4	74126001	SINAPI	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-06)	m²	53,00	323,00	371,45	19 686,85
17.5	MERCADO	CP	Bancos de concreto da administração	m	4,39	225,00	258,75	1 135,91
17.6	MERCADO	CP	Bancos de concreto do pátio	m	4,52	225,00	258,75	1 169,55
<b>Subtotal Item 17</b>								<b>58.660,91</b>
<b>18</b>								<b>RS 16.100,00</b>
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DEBARRANDEAS AFRODISIACAS (SPDA)</b>								<b>RS 16.100,00</b>
<b>19.1</b>								<b>CAPTAÇÃO</b>
19.1.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	m	3,00	115,00	132,25	396,75
19.1.2	MERCADO	CP	Vergalhão CA - 20 # 10 mm2	m	90,00	45,15	51,92	4 673,03

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Obras e Infra Estrutura



109



CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA DENTILHA  
 Nº 2022/06/16/15.11.11.11  
 Francisco Salmo Pereira Custódio - PROCO  
 Engº Eletricista  
 Superintendente - CREA/MA  
 FL. 1297  
 Responsável

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013


BOI=26,00%

Responsável

		EDIF B - Edificação principal do Proinfância B		un	1,00	1,15		1.460.306,00
19.1.3	MERCADO	CP	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00	22,00	25,30	657,80
19.1.4	MERCADO	CP	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00	15,15	17,42	87,11
19.1.5	MERCADO	CP	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00	12,15	13,97	13,97
19.1.6	MERCADO	CP	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura: 6 mm	un	1,00	150,00	172,50	172,50
19.1.7	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00	35,00	40,25	523,25
19.1.8	72927	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00	4,50	5,18	103,50
19.1.9	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00	7,50	8,63	4.312,50
19.1.10	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00	8,75	10,06	3.823,75
19.1.11	74052/002	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado conforme detalhe no projeto	un	7,00	15,15	17,42	121,96
19.1.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00	12,15	13,97	223,56
<b>Subtotal Item 19</b>								<b>15.109,88</b>
<b>19</b>		<b>INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP</b>						<b>R\$ 2.849,23</b>
20.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00	456,00	524,40	1.048,80
20.2	73876/003	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4" inclusive conexões	m	18,00	14,67	16,87	303,67
20.3	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	18,00	5,75	6,61	119,03
20.4	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	56,78	65,30	261,19
20.5	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	112,00	128,80	128,80
20.6	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	125,00	143,75	287,50
20.7	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	134,00	154,10	308,20
20.8	MERCADO	CPU	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	167,00	192,05	192,05
<b>Subtotal Item 20</b>								<b>2.849,23</b>
<b>20</b>		<b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E MÓDULO - EXTINTORES</b>						<b>R\$ 5.476,65</b>
21.1	73775/001	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00	345,00	396,75	3.174,00
21.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00	287,00	330,05	660,10
21.3	MERCADO	CP	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	22,00	45,00	51,75	1.138,50
21.4	MERCADO		Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00	12,45	14,32	100,22
21.5	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	5,00	23,45	26,97	134,84
21.6	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	8,00	23,45	26,97	215,74
21.7	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	23,15	26,62	53,25
21.8	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00	23,45	26,97	269,68
<b>Subtotal Item 21</b>								<b>5.476,65</b>
<b>21</b>		<b>ÁREAS EXTERNAS</b>						<b>R\$ 12.370,86</b>
<b>22.1</b>		<b>MURO</b>						
22.1.1	73982/001	SINAPI	Avenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	396,00	26,55	30,53	12.090,87
22.1.2	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00	3,43	3,94	2.769,04
22.1.3	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00	20,00	23,00	16.146,00
22.1.4	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico O2 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00	9,75	11,21	7.871,18
<b>22.2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>						
22.2.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=3cm	m²	217,65	18,75	21,56	4.693,08
22.2.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,65	25,45	29,27	6.370,07



509



OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
 LOCAL SEDE - MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA  
 SINAPI/2013

BD=25,00%

EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15	1.460.305,00
22.2.3	4295	ORSE	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48	86,75	12.518,20
22.2.4	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre colção de areia	m²	176,00	64,92	11.425,48
22.2.5	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17	34,35	3.640,95
<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>							
22.3.1	9072	ORSE	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58	156,00	462,85
22.3.2	9072	ORSE	Portão de correr em gradil tipo bege ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	155,50	375,53
22.3.3	8901	ORSE	Portão de abrir em gradil tipo bege ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88	170,00	1.345,04
22.3.4	73932/001	SINAPI	Gradil fixo tipo bege ou equivalente 31,61X1,70m conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74	155,00	9.579,16
22.3.5	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	182,12	14,56	3.049,42
<b>Subtotal Item 22</b>							<b>92.336,85</b>
<b>SERVIÇOS DE SERVIÇOS</b>							<b>R\$ 488,18</b>
23.1	MERCADO	CP	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1,12"))	un	3,00	132,80	458,16
<b>Subtotal Item 23</b>							<b>458,18</b>
<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>R\$ 2.820,88</b>
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.211,92	1,45	2.020,88
<b>Subtotal Item 24</b>							<b>2.020,88</b>
<b>Custo TOTAL com BD em obra</b>							<b>R\$ 1.460.305,00</b>
<b>preço por m2</b>							<b>1.196,70</b>

CREAMA  
 QUINAMOS O PRESENTE  
 RECEBIDO COMO PARTE  
 NTE DANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 2013/14 Fis. nº 1 A 1.

Francisco Solano Pereira Custódio  
 Eng. Eletricista  
 Suplementarmente CREAMA

*Pedro Rogério Oliveira Reis*  
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA  
 Pedro Rogério Oliveira Reis  
 Sec. de Gob. e Infra. Estrutura

*[Handwritten signatures and initials]*



206




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART ART**  
**Nº 00011033426905021710**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**  
**CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODÓVIAS**  
 RNP: 1163342690  
 Registro: 70560 MA MA

Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**  
 Registro: 0000011610-MA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**  
**PRACA PRESIDENTE MEDICE, 503**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 País: **Brazil**  
 Telefone: **9935581212** Email: \_\_\_\_\_

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: \_\_\_\_\_  
 Valor: **R\$ 1.450.305,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
 Ação Institucional: **Doutros**

Situação: **BAIXA DE ART**  
 Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **01/10/2014** Data do Atendimento: \_\_\_\_\_  
 Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**RUA PROJETADA S/N**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_  
 Cidade: **PASSAGEM FRANCA** Bairro: **ALVORADA**  
 Data de Início: **12/09/2013** Previsão de término: **23/09/2014** UF: **MA** CEP: **65680000**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Coordenadas Geográficas: \_\_\_\_\_  
 Proprietário: **PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA** Código: **Não Especificado**  
 CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

**5. Observações**  
**CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1 211,82 M2 NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA**

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
**SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA**

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

**Carlos Oswaldo Santos Maia**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 1103342690**  
 CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF 268.870.453-20

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - CNPJ: 10.438.570/0001-11

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento na conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: **R\$ 167,68** Registrada em: **23/09/2014** Valor pago: **R\$ 167,68** Nosso Número: **820102682**

A Autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://creama.sites.gov.br/publico/consulta-chave> 22/24  
 Impresso em: 27/11/2022 às 11:51:17 por: ip: 187.181.24.67

www.creama.org.br | fale conosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300




09 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/11/2022 13:20:23 que o documento de hash (SHA-256) aa0588b2e53bf76be7427788d17bb75c1f3odd5e0da503b5514f25e48e1a4e foi validado em 24/11/2022 13:19:20 através da transação blockchain 0x1fb6f78224a2a724ec00d98a913a35764189f626fd2ac115e47a7a2d1aa213e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 96633)



507

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajai - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aa0588b2e53fbf76be7427788d17bb75c1f3cddf5ecda503b55f4f25e48e1a4e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **96633** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OBRA CRECHE - PF**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - OBRA CRECHE - PF**", faz prova de que em **24/11/2022 13:18:53**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/11/2022 13:20:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1fb6f78224a2a724ac00d98a913a35764189f626ffd2ec115e47a7a2d1aa2f3e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN




Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





S A EIRELI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs



### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, que o Sr., **Carlos Oswaldo Santos Maia**, portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 - SSP/MA, responsável técnico da empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, nos termos do item 6.2.3.8 do edital de licitação da modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF: 648.775.253-09

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF nº 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF nº 467.770.673-53

RG nº 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
Crea 110334269-0

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

509



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, estabelecida na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, por intermédio de seu representante legal JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA os seguintes equipamentos disponíveis para execução do objeto.

Declara ainda que os equipamentos serão apresentados em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus a Contratante.

ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	BETONEIRA	05
02	FURADEIRA	08
03	MARTELETE	06
04	MAQUINA PARA CORTE DE CERÂMICA	04
05	CAMINHÃO F4000	01
06	VEICULO FOX	01
07	CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	01
08	ESCRITÓRIO	01
09	DEPÓSITO	01

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF: 048.715.253-09

Procurador

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53


RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

Carlos Osvaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA/MA 183342690

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE 21600083796	CNPJ 17.257.344/0001-83
NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA EIRELI	

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	362414266726657115 431832665556920769 50006620048	11/08/2022 a 11/08/2023	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353	490500070711840868 398093343197546133 295582471919	11/04/2023 a 11/04/2024	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**

76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.8  
7.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 27/04/2023 às 11:38:11  
 1E.38.CC.12.CB.76.81.1F  
 ED.4F.B1.6E.61.AE.F6.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J. A. C. SA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	5	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
NIRE	21600083796
CNPJ	17.257.344/0001-83
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2715

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2715
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

JJD



### DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	J. A. C. SA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	5	

#### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
Nº de Série do Certificado	36241426672665711543183266555692076950006620048
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	11/08/2022 a 11/08/2023

Qualificação do Assinante	Titular Pessoa Física - EIRELI
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	467.770.673-53
Nº de Série do Certificado	490500070711840868398093343197546133295582471919
Nome do Signatário	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	11/04/2023 a 11/04/2024

JS 7

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: J. A. C. SA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Número de Ordem do Livro: 5


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA	042.679.183-50	0127730		900-Contador/Contabilista	MA	99 35581641	contacontabilidade@bol.com.br	N
JOAO AMERICO CASTRO SA	467.770.673-53			401-Titular Pessoa Física - EIRELI		99 984321540	jacsaeirell@gmail.com	S

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Identificação da SCP:

NIRE: 21600083796

Nome da empresa: J. A. C. SA EIRELI

UF: MA

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 5

Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP


Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente




Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. A. C. SA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Número de Ordem do Livro: 5


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 371.692,27	R\$ 1.806.988,33
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 371.692,27	R\$ 1.806.988,33
(-) (=) CUSTOS		R\$ (102.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (102.000,00)	R\$ (1.100.000,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (247.241,04)	R\$ (540.338,77)
(-) SALARIOS		R\$ (105.600,00)	R\$ (19.198,80)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.200,00)	R\$ (24.000,00)
(-) FGTS		R\$ (8.448,00)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (5.691,95)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (0,00)	R\$ (2.828,00)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R\$ (38.400,00)	R\$ (45.600,00)
(-) TELEFONE		R\$ (6.452,43)	R\$ (7.083,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (15.144,29)	R\$ (15.735,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.560,00)	R\$ (1.960,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (29.083,02)	R\$ (84.178,53)
(-) ISS		R\$ (1.150,77)	R\$ (90.349,92)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (4.014,28)	R\$ (19.515,58)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (3.791,26)	R\$ (18.431,38)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (201.000,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.366,99)	R\$ (373,81)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 22.451,23	R\$ 166.659,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

226



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J. A. C. SA EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.603.824,16	R\$ 7.690.345,35
CIRCULANTE		R\$ 6.207.332,45	R\$ 6.378.032,17
DISPONIVEL		R\$ 5.855.034,36	R\$ 6.025.734,08
CAIXA		R\$ 5.797.291,54	R\$ 5.964.164,52
CAIXA MATRIZ		R\$ 5.797.291,54	R\$ 5.964.164,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.742,82	R\$ 61.569,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 57.742,82	R\$ 61.569,56
CREDITOS		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
CONTAS A RECEBER		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 307.298,09	R\$ 307.298,09
ESTOQUES		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
MATERIAL APLICAO NA PRES. DE SERVICIOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.396.491,71	R\$ 1.312.313,18
INVESTIMENTOS		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
APLICAÇÕES A L PRAZO		R\$ 658.356,30	R\$ 658.356,30
IMOBILIZADO		R\$ 738.135,41	R\$ 653.956,88
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 835.451,80	R\$ 835.451,80
VEICULOS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 320.626,20	R\$ 320.626,20
BENS IMOVEIS		R\$ 169.825,80	R\$ 169.825,60
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		R\$ (97.316,39)	R\$ (181.494,92)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.166,66)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.700,36)	R\$ (18.096,18)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R\$ (30.327,82)	R\$ (60.655,64)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS		R\$ (49.268,22)	R\$ (98.576,44)
PASSIVO		R\$ 7.603.824,16	R\$ 7.690.345,35
CIRCULANTE		R\$ 33.988,19	R\$ 33.849,82
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDORES		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDOR		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.564,00	R\$ 21.439,16
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 12.940,00	R\$ 17.426,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.140,00	R\$ 8.805,75
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.600,00	R\$ 2.000,00
RÉSCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.820,43
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R\$ 3.200,00	R\$ 3.800,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 8.624,00	R\$ 4.012,98
INSS A RECOLHER		R\$ 7.920,00	R\$ 3.337,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 704,00	R\$ 675,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.240,03	R\$ 2.226,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.240,03	R\$ 2.226,50
INTERNET A PAGAR		R\$ 250,00	R\$ 300,00
SERV. DE TELECOMUNICACOES		R\$ 569,08	R\$ 604,25
AGUA E ESGOTO APAGAR		R\$ 130,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 1.290,95	R\$ 1.322,25
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 85.415,10	R\$ 5.415,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.484.420,87	R\$ 7.651.080,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43
LUCRO NO EXERCICIO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43
LUCRO NO PERIODO		R\$ 2.484.420,87	R\$ 2.651.080,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.F2.FA.15.25.30.F7.D3.B8.11.25.AF.87.E4.E0.C7.31.7B.18.FB-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

557

**D. F. C. (Método Direto)****J. A. C. SA LTDA**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

0043

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	1.806.998,33
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.806.998,33
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	17.051,80
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	17.051,80
(-) Recolhimentos ao governo	11.763,63
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	11.763,63
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>1.778.182,90</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>0,00</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	5.855.034,36
(=) Disponibilidades no Período	1.778.182,90
(=) Disponibilidades no Final do Período	7.633.217,26

PASSAGEM FRANCA / MA, 28 de Abril de 2023

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

R.G. : 0284297520040SSP/M

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA


401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/M

558

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Página 2 de 9

J. A. C. SA LTDA

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

0043

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{7.036.388,47}{39.264,92} \quad \text{ILG : } 179,2029$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.378.032,17}{33.849,82} \quad \text{ILC : } 188,4215$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.333.032,17}{33.849,82} \quad \text{ILS : } 187,092$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{6.025.734,08}{33.849,82} \quad \text{ILI : } 178,0138$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG: 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: 012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53


R.G.: 0616535420174SESP/MA

119

JP

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

J. A. C. SA LTDA  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0043

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{6.025.734,08}{6.378.032,17}$	IPD :	0,9448
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{45.000,00}{6.378.032,17}$	IPE :	0,0071
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{6.378.032,17}{7.690.345,35}$	IPAC :	0,8294
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{10.184,16}{6.378.032,17}$	IPC :	0,0016
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022


ISAÍAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMÉRICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

J. A. C. SA LTDA  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP: 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

  
 Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA: 0004

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{7.651.080,43}{7.484.420,87}$	IVRP :	1,0223
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{7.651.080,43}{5.415,10}$	IPELP :	1412,9158
---------	---	---------	---------------------------------	---------	-----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{7.651.080,43}{33.849,82}$	IPET :	226,0302
--------	---	--------	----------------------------------	--------	----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	IPP :	0,9949
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{765.108.043,00}{7.890.345,35}$	C :	99,4894
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{65.395.688,00}{7.651.080,43}$	IC :	8,5472
------	--	------	--------------------------------------	------	--------

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{6.378.032,17}{7.651.080,43}$	LRP :	0,8336
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------


PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAÍAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/0

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

101

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**



0043

J. A. C. SA LTDA  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{39.264,92}{7.690.345,35} \quad IEG : 0,0051$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{33.849,82}{7.690.345,35} \quad IEC : 0,0044$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{39.264,92}{7.651.080,43} \quad ICT : 0,0051$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFAEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.678.183-50 RG : 02842975200408SP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA


570

11

11

11

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**



J. A. C. SA LTDA  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE**

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.806.998,33}{7.690.345,35}$	IGA :	0,235
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.806.998,33}$	MO :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{2.651.080,43}{7.690.345,35}$	RA :	0,3447
------	---	------	-------------------------------------	------	--------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{265.108.043,00}{7.651.080,43}$	RPL :	34,6498
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.806.998,33}{1.640.338,77}$	IRD :	1,1016
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	IIF :	0,9949
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

507



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Autua  
 Nº PROC  
 FL 1310  
 0043  
 Servidor Responsável

**J. A. C. SA LTDA**  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.690.345,35}{39.264,92} \quad ISG : 195,8579$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{653.956,88}{7.651.080,43} \quad IGI : 0,0855$$




PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

**J. A. C. SA LTDA**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.397442-9  
 Data de Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796


Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

- I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;
- II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;
- III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F.: 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. : MA-012773/O


JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. : 467.770.673-53  
 R.G. : 0616535420174SESP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 16:58 SOB N° 20230560822.  
PROTOCOLO: 230560822 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305766052. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.  
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.  
J. A. C. SA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

126




A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line.

A small, stylized handwritten signature.

A handwritten signature consisting of a long, sweeping stroke.

A handwritten signature, partially obscured by a large, dark scribble.

007

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002346  
Nome: ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA CPF: 042.679.183-50  
CRCMAJF n.º MA-012773/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 03/01/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 042.679.183-50 Controle : 4775.5716.6030.6658



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ISAIAS ANRADEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
REGISTRO..... : MA-012773/O-9  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.679.183-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/09/2023 as 16:55:54.

Válido até: 10/12/2023.

Código de Controle: 723963.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

529

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 902023

Código de validação: E0DC3B1CD4

Número da guia: 23054901001591550.

**CERTIDÃO**

**C E R T I F I C O**, na qualidade de Servidor Judicial que, dando buscas nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, desta Comarca, verifiquei a **INEXISTÊNCIA** de **DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **J. A. C. SÁ LTDA**, com CNPJ nº 17.257.344/0001-83, localizada na Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, Passagem Franca-MA, CEP: 65.680-000.

O referido é verdade e dou fé. **PASSAGEM FRANCA-MA**, 05 de setembro de 2023. Eu, **Maycon Lima de Almeida**, Secretário Judicial, matrícula 164947, pesquisei, digitei, subscrevi e assino.

1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

**MAYCON LIMA DE ALMEIDA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Passagem Franca  
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 05/09/2023 08:03 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 902023 / Código: E0DC3B1CD4  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

J 30



CERTJUDONE-VNPF - 912023  
Código de validação: EAB94A8833

Número da guia: 23054901001591566.

**CERTIDÃO DE ANTECEDENTES PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE AÇÕES DE  
EXECUÇÃO PATRIMONIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos Feitos CÍVEIS, e sistemas Themis PG e PJE, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até o dia hoje, **NÃO CONSTA AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** contra **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, com CPF nº 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Santa Angela. 01, bairro Mutirão, Passagem Franca/MA, CEP: 65680-000.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e comarca de Passagem Franca-MA . O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins, nesta Cidade de Passagem Franca - Estado do Maranhão. Eu, Maycon Lima de Almeida, Secretário Judicial, mat. 164947, consultei, digitei, subscrevo e assino. Passagem Franca /MA, 05 de setembro de 2023.

**OBSERVAÇÕES:**

1. O nome, CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
3. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

**MAYCON LIMA DE ALMEIDA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Passagem Franca  
Matrícula 164947

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 05/09/2023 08:10 (MAYCON LIMA DE ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNPF - 912023 / Código: EAB94A8833  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente




# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



## DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 07/10/2023 17:12:44

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299

Proposta: 4158822

Controle Interno (Código Controle): 223064482

Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

## DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 AV PRESIDENTE VARGAS Nº446, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES -

## DADOS DO TOMADOR: J A C SA LTDA

CPF/CNPJ: 17257344000183 R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A, A, CENTRO - CEP: 65.680-000 - PASSAGEM FRANCA - MA

## DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 1018BB72D55D1532D0F6E57775DC FEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060. Ouvidoria: 0800.643.0301. <http://www.consumidor.gov.br>

J30



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
 Proposta: 4158822  
 Controle Interno (Código Controle): 223064482  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS

AUTU  
Nº PROC  
Fl. 1319  
Servidor Res

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.754,77	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.754,77	09/10/2023	08/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 3.754,77	09/10/2023	08/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	14/10/2023	18785594	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012 informamos que incidem as alíquotas de 0,50% de IPI e 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pod(e)m sofrer alteração(is) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.


*(Handwritten signatures and marks)*

133



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS



## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

Página 3 de 9


APÓLICE DIGITAL

134



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS



## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

539



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299



j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

J 36



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS

AUTUAC

Nº PROC  
FI 131

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

137



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS

AUTUAÇÃO  
Nº PROC.  
Fl. 1322

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.


11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299

**junto**  
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

139





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0200299  
Proposta: 4158822  
Controle Interno (Código Controle): 223064482  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750200299



**junto**  
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.


Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_07102023\_171601\_272**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 07 de Outubro de 2023.

191



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII  
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA


Prezados senhores:


A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

  
João Américo Castro Sá  
CPF: 048.415.253-09  
J. A. C. SÁ EIRELI  
Procurador  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

  
J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

SÁ EIRELI



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**


À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

  
João Lucas Silva Lopes  
CPF: 048.713.255-53  
J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador



J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

193

S A EIRELI



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS  
DO EDITAL

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF: 048.735.253-09

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53

RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

Carlos Ozealbo Santos Maia  
CPF: 048.735.253-09  
CRESA 1703342090

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF nº 038.705.253-05

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53

RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DOS LOPES.

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lúcas Silva Lopes

CPF: 068.140.253-09

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83


João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53

RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara que está em pleno funcionamento conforme o endereço descrito abaixo:

#### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO:** Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro.

**CIDADE/ESTADO:** Passagem Franca/MA

**CEP:** 65680-000

**TELEFONE:** (99) 98420-0795

#### PONTOS DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** Graziela  
**DA ESQUERDA:** Manoel  
**FRENTE:** Joaquim

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



S A E I R E L I

AUTUO

Nº PROC  
FI 1332

administrativas previstas na Lei nº8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF: 048.715.253-29

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF n.º 467.770.673-53

RG n.º 061653542017-4 SSP/MA

Administrador




J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa n.º 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

598

SÁ EIRELI

AUT. CA  
Nº PROC  
Fl. 1333  
Servid.



J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA,  
Tel: (99) 98420 0795, E-mail: [jacsacireli@gmail.com](mailto:jacsacireli@gmail.com)

J99



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**  
**TIPO: MENOR PREÇO**  
**DATA: 09/10/2023**  
**HORÁRIO: 09:00hs**

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO  
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA**

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;


2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes

CPF nº 046.107.322-00

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ/MF nº 17.257.344/0001-83

João Américo Castro Sá

CPF nº 467.770.673-53


RG nº 061653542017-4 SSP/MA

Administrador

Carlos Osvaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 1183342890

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
 TIPO: MENOR PREÇO  
 DATA: 09/10/2023  
 HORÁRIO: 09:00hs

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) /  
 RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S)  
 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA**

À  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:


A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 18, inciso XII, da Lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, bem como, não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes  
 CPF nº 445.219.250-01  
 J. A. C. SÁ EIRELI  
 CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
 João Américo Castro Sá  
 CPF n.º 467.770.673-53  
 RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
 Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI  
 CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

### DECLARAÇÃO FORMAL


À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

A empresa, J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Américo Castro Sá, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, D E C L A R A, que se compromete a apresentar, no ato da assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Américo Castro Sá  
CPF: 648.775.253-09


  
J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF n.º 467.770.673-53  
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador



J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com

S A EIRELI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

Prezados senhores:

Eu, Carlos Oswaldo Santos Maia, portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 - SSP/MA, autorizo a empresa J. A. C. SÁ EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, a incluir meu nome na PROPOSTA referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, cujo objeto é execução de obra de construção de uma quadra poliesportiva descoberta com equipamentos para prática de vôlei, futsal e basquete com 397,50m<sup>2</sup> de área construída na Rua Nova, Bairro Santa Madalena em Santo Antônio dos Lopes/MA a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Passagem Franca/MA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

João Lucas Silva Lopes  
CPF nº 268.870.453-20  
J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ/MF nº 17.257.344/0001-83  
João Américo Castro Sá  
CPF nº 467.770.673-53  
RG nº 061653542017-4 SSP/MA  
Administrador

Carlos Oswaldo Santos Maia  
Engenheiro Civil  
CREA 110334269-0

J. A. C. SÁ EIRELI  
CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/10/2023 14:31:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. A. C. SA LTDA**  
CNPJ: **17.257.344/0001-83**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


## Certidão Negativa


**Certifico que nesta data (04/10/2023 às 14:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.257.344/0001-83.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651D.A1B0.68D7.3752 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J. A. C. SA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:34:33 do dia 04/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 58MH041023143433

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:


CPF / CNPJ sancionado: 17257344000183

LIMPAR



Data da consulta: 04/10/2023 14:43:01  
Data da última atualização: 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



198



STU  
PROC  
1343  
88



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa


**Certifico que nesta data (04/10/2023 às 14:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 467.770.673-53.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651D.A48F.6C37.D487 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

599



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF/CNPJ: **467.770.673-53**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 14:45:33 do dia 04/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6ZFY041023144533

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

160



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO AMERICO CASTRO SA**

CPF: **467.770.673-53**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:46:19 do dia 04/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: MZLK041023144619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 46777067353

LIMPAR

Data da consulta: 04/10/2023 14:47:29


Data da última atualização: 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado




562



# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. A. C. SA LTDA		Protocolo: MAC2302930846	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600083796	CNPJ: 17257344000183	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 28/04/2023
<b>Arquivamentos solicitado:</b>			
Número:	Data:	Ato:	
20230560822	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20220721319	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20220562210	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 12/09/2023, às 16:41:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IHLEQSE1.



MAC2302930846

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral

169



**D. F. C. (Método Direto)****J. A. C. SA LTDA**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Local de Registro: Jucema


Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA: 1



MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	1.806.998,33
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.806.998,33
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	17.051,80
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	17.051,80
(-) Recolhimentos ao governo	11.763,63
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	11.763,63
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>1.778.182,90</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>0,00</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	5.855.034,36
(=) Disponibilidades no Período	1.778.182,90
(=) Disponibilidades no Final do Período	7.633.217,26

PASSAGEM FRANCA / MA, 28 de Abril de 2023

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

C.R.C.: MA-012773/O

R.G. : 0284297520040SSP/M

JOAO AMERICO CASTRO SA


401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/M

564

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**J. A. C. SA LTDA**  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

<b>ILG</b>	$= \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	<b>ILG</b>	$= \frac{7.036.388,47}{39.264,92}$	<b>ILG :</b>	<b>179,2029</b>
------------	---	------------	------------------------------------	--------------	-----------------

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

<b>ILC</b>	$= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	<b>ILC</b>	$= \frac{6.378.032,17}{33.849,82}$	<b>ILC :</b>	<b>188,4215</b>
------------	---	------------	------------------------------------	--------------	-----------------

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

<b>ILS</b>	$= \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	<b>ILS</b>	$= \frac{6.333.032,17}{33.849,82}$	<b>ILS :</b>	<b>187,092</b>
------------	---	------------	------------------------------------	--------------	----------------

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

<b>ILI</b>	$= \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	<b>ILI</b>	$= \frac{6.025.734,08}{33.849,82}$	<b>ILI :</b>	<b>178,0138</b>
------------	---	------------	------------------------------------	--------------	-----------------


PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

165      JAB

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**


  
 0043
   
 Nº do Registro: 21600083796
   
 FOLHA : 0003

**J. A. C. SA LTDA**  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{6.025.734,08}{6.378.032,17}$	IPD :	0,9448
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{45.000,00}{6.378.032,17}$	IPE :	0,0071
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{6.378.032,17}{7.690.345,35}$	IPAC :	0,8294
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{10.184,16}{6.378.032,17}$	IPC :	0,0016
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. : 012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. : 467.770.673-53  
 R.G. : 0616535420174SESP/MA


  
 j b b

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**J. A. C. SA LTDA**  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0043  
 Nº PROC  
 Fl. 135  
 Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA : 0004

Data do Registro: 27/11/2012

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

### ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{7.651.080,43}{7.484.420,87}$	$\text{IVRP} = \frac{7.651.080,43}{7.484.420,87}$
<b>IVRP :</b>	<b>1,0223</b>

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.651.080,43}{5.415,10}$	$\text{IPELP} = \frac{7.651.080,43}{5.415,10}$
<b>IPELP :</b>	<b>1412,9158</b>

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{7.651.080,43}{33.849,82}$	$\text{IPET} = \frac{7.651.080,43}{33.849,82}$
<b>IPET :</b>	<b>226,0302</b>

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	$\text{IPP} = \frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$
<b>IPP :</b>	<b>0,9949</b>

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

### CAPITALIZAÇÃO

$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{765.108.043,00}{7.690.345,35}$	$\text{C} = \frac{765.108.043,00}{7.690.345,35}$
<b>C :</b>	<b>99,4894</b>

### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{65.395.688,00}{7.651.080,43}$	$\text{IC} = \frac{65.395.688,00}{7.651.080,43}$
<b>IC :</b>	<b>8,5472</b>

### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{6.378.032,17}{7.651.080,43}$	$\text{LRP} = \frac{6.378.032,17}{7.651.080,43}$
<b>LRP :</b>	<b>0,8336</b>

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAIS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/D

JOAO AMÉRICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

JB

167

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**J. A. C. SA LTDA**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005



**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{39.264,92}{7.690.345,35}$	IEG :	0,0051
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{33.849,82}{7.690.345,35}$	IEC :	0,0044
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{39.264,92}{7.651.080,43}$	ICT :	0,0051
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA


401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. :467.770.673-53

R.G. :0616535420174SESP/MA

568

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**J. A. C. SA LTDA**  
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796  
 FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

### ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	$IGA = \frac{1.806.998,33}{7.690.345,35}$	IGA : 0,235
--	---	-------------

### MARGEM OPERACIONAL

$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	$MO = \frac{0,00}{1.806.998,33}$	MO : 0
--	----------------------------------	--------

### RENTABILIDADE DO ATIVO

$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$RA = \frac{2.651.080,43}{7.690.345,35}$	RA : 0,3447
--	--	-------------

### RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$RPL = \frac{265.108.043,00}{7.651.080,43}$	RPL : 34,6498
--	---	---------------

### ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	$IRD = \frac{1.806.998,33}{1.640.338,77}$	IRD : 1,1016
---	---	--------------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	$IIF = \frac{7.651.080,43}{7.690.345,35}$	IIF : 0,9949
--	---	--------------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA

169

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9


Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007



## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.690.345,35}{39.264,92} \quad \text{ISG : } 195,8579$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{653.956,88}{7.651.080,43} \quad \text{IGI : } 0,0855$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

J70

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J. A. C. SA LTDA**

FOLHA: 8

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Data de Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e depósito avista em conta bancária, bem como os recursos que possuem a mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo até mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsável legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsável legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

18

579





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 16:58 SOB Nº 20230560822.  
PROTOCOLO: 230560822 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305766052. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.  
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.  
J. A. C. SA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafaci.ma.gov.br](http://www.empresafaci.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

572

**D. F. C. (Método Direto)**

PROC

Fl. 1357

**J. A. C. SA EIRELI**

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	371.692,27
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	371.692,27
(-) Pagamento a Fomecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	91.392,28
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	91.392,28
(-) Recolhimentos ao governo	881,27
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	881,27
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<u>279.418,72</u>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<u>0,00</u>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<u>0,00</u>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	6.263.593,97
(=) Disponibilidades no Período	279.418,72
(=) Disponibilidades no Final do Período	6.543.012,69

PASSAGEM FRANCA / MA, 03 de Janeiro de 2022

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

R.G.: 0284297520040SSP/M

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA


C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/M

173

102

1



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRADEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022 10:34 SOB Nº 20220721319.  
PROTOCOLO: 220721319 DE 08/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207319118. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.  
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2022.  
J. A. C. SA EIRELI


**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresatraci.ma.gov.br](http://www.empresatraci.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

J 7 9

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0001

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{6.865.688,75}{119.403,29} \quad \text{ILG : } 57,5$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.207.332,45}{33.988,19} \quad \text{ILC : } 182,632$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.162.332,45}{33.988,19} \quad \text{ILS : } 181,308$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{5.855.034,36}{33.988,19} \quad \text{ILI : } 172,2667$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

179

12

1

2

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTUALIZADO Página 2 de 8

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

PROC

R. 1320

0043

Servidor

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{5.855.034,36}{6.207.332,45}$	IPD :	0,9432
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{45.000,00}{6.207.332,45}$	IPE :	0,0072
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{6.207.332,45}{7.603.824,16}$	IPAC :	0,8163
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{10.184,16}{6.207.332,45}$	IPC :	0,0016
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

JTB

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 3 de 8

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.387442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



0043

Servidor Responsável

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA : 0003

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{7.484.420,87}{7.461.969,64}$	IVRP :	1,003
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	-------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{7.484.420,87}{85.415,10}$	IPELP :	87,6241
---------	---	---------	----------------------------------	---------	---------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{7.484.420,87}{33.988,19}$	IPET :	220,2065
--------	---	--------	----------------------------------	--------	----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{7.484.420,87}{7.603.824,16}$	IPP :	0,9843
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{748.442.087,00}{7.603.824,16}$	C :	98,4297
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{73.813.541,00}{7.484.420,87}$	IC :	9,8623
------	--	------	--------------------------------------	------	--------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{6.207.332,45}{7.484.420,87}$	LRP :	0,8294
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAÍAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

577

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004

0043

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{119.403,29}{7.603.824,16} \quad \text{IEG} = 0,0157$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{33.988,19}{7.603.824,16} \quad \text{IEC} = 0,0045$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{119.403,29}{7.484.420,87} \quad \text{ICT} = 0,016$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

298



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTUAC 10 Página 5 de 8

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005

Nº PROC

Fl. 135

0043

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{371.692,27}{7.603.824,16}$	IGA :	0,0489
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{371.692,27}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{2.484.420,87}{7.603.824,16}$	RA :	0,3267
------	---	------	-------------------------------------	------	--------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{248.442.087,00}{7.484.420,87}$	RPL :	33,1946
-------	--	-------	---------------------------------------	-------	---------

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{371.692,27}{349.241,04}$	IRD :	1,0643
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{7.484.420,87}{7.603.824,16}$	IIF :	0,9843
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{7.603.824,16}{119.403,29}$	ISG :	63,6819
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

J 7 9

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTUAÇÃO Página 6 de 8

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

PROC

Fl. 1369

0043

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO


IGI =	Ativo Imobilizado	738.135,41	IGI =		
	Patrimônio Líquido	7.484.420,87		IGI :	0,0986

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
CONTADOR  
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
401 - TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F. :467.770.673-53  
R.G. :0616535420174SESP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J. A. C. SA EIRELI**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000  
 PASSAGEM FRANCA / MA  
 CNPJ: 17.257.344/0001-83  
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.397442-9  
 Data de Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA: 7

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

- I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;
- II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;
- III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA  
 C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA  
 401 - TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F. :467.770.673-53  
 R.G. :0616535420174SESP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRADEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 08:30 SOB Nº 20220562210.  
PROTOCOLO: 220562210 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205721075. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.  
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.  
J. A. C. SA EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresatc11.ma.gov.br](http://www.empresatc11.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

JSA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212307 - 0001  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
TIPO: MENOR PREÇO  
DATA: 09/10/2023  
HORÁRIO: 09:00hs

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

## TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 183 páginas numeradas do nº 01 ao nº 183 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA COM EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE VÔLEI, FUTSAL E BASQUETE COM 397,50M<sup>2</sup> DE ÁREA CONSTRUÍDA NA RUA NOVA, BAIRRO SANTA MADALENA EM SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA"

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com