

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo nº	DATA
230424-0001	23/04/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município.

VOLUME II-II



FASE EXTERNA
Processo Administrativo nº 232404-0001

JUNTADA DE RELATÓRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 002/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, que tem por objeto, a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antonio dos Lopes, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Relatório de Propostas de Preços Inicial, apresentadas pelas empresas participantes no presente processo licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 07 de junho de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente de Comissão de Contratação
Port. nº 277/2024-GPSAL



ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	06/06/2024 - 16:18:38			1	R\$4.734.457,13	R\$ 4.734.457,13	Não
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	06/06/2024 - 17:35:39		DIVERSOS	1	R\$3.593.189,25	R\$ 3.593.189,25	Sim
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	07/06/2024 - 06:16:44	N/C	N/C	1	R\$4.790.919,00	R\$ 4.790.919,00	Não

Critérios de desempate do processo

CIRCULO ENGENHARIA LTDA.

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim



Handwritten signatures and initials.



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUTORA AMAPA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

DM EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

JR CONSTRUÇÕES LTDA ME

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim





Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

S C CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

VJ MIGUEL ENGENHARIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	90 dias
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	90 dias
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	90 dias

Fornecedores divulgados:



Milena Melo Silva
Presidente



Luane Lorena Silva Bezerra
Apoio



GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA
Substituto





RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. | Valor de Referência: 4.790.919,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
S C CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.676.296/0001-19	R\$ 3.593.189,25	1		DIVERSOS	EPP/SS	Sim
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	R\$ 4.734.457,13	1			DEMAIS	Não
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	R\$ 4.790.919,00	1	N/C	N/C	DEMAIS	Não



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024



0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. | Valor de Referência: 4.790.919,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
S C CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.676.296/0001-19	R\$ 3.593.189,25	1		DIVERSOS	EPP/SS	Sim
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	R\$ 4.734.457,13	1			DEMAIS	Não
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	R\$ 4.790.919,00	1	N/C	N/C	DEMAIS	Não



TERMO DE JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS
READEQUADA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024

Junto aos autos do Processo Licitatório n° 002/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o n° 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, a PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 07 de junho de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria n°. 277/2024-GP/SAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024
CARTA PROPOSTA AJUSTADA



Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. Proponente: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Razão Social: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

CNPJ: **03.785.719/0001-73**

Endereço: **Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA**

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: **LAILSON FERNANDES CARDOSO**

Cédula de identidade/órgão emissor: **1057593 SSP/MA**

CPF: **471.155.723-72**

Cargo/Função: **ADMINISTRADOR**

3. Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 4.734.457,13 (Quatro Milhões Setecentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais E Treze Centavos).**

4. Prazo de validade da proposta: **90 dias**

5. Dados Bancários: (Banco: Banco do Brasil/Agência: **2953-X/Conta – corrente: 34292-0**)

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação

Gonçalves Dias/MA, 10 de junho de 2024

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:47115572 LAILSON FERNANDES
372 CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.10 10:42:46
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA


Lailson Fernandes Cardoso

Sócio-administrador

Titular Pessoa Física


RG: 1057593 SSP/MA

CPF: 471.155.723-72



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA : 07/06/2024	L.S. Hora: 82,97%
		BDI : 25,62%	L.S. Mês: 46,10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	Composiçõ	PRÓPRIA




1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.731,77	0,84
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 185.814,36	3,92
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 4.301.246,88	90,85
4	OBRAS DE ARTES - BUEIROS	R\$ 169.687,44	3,58
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 37.976,68	0,80
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 964.258,51	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 3.770.198,62	
VALOR TOTAL:		R\$ 4.734.457,13	

Quatro Milhões Setecentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete reais e Treze centavos


CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72


Luis Ernesto Campos de Góes
 Engº Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F: 104.284.703-78





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023. CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	DATA: 07/06/2024	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/12 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	BDI: 25,82%	Composições:	PRÓPRIA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	L.S. Hora: 82,97%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	L.S. Mês: 46,10%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 53.731,77	0,84
1.1	10085	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SIGIL COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 05/2017-PI	SINAPI	MC	4,50	R\$ 3.107,48	R\$ 390,02	R\$ 1.795,38	0,03
1.2	5102461	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 30.231,43	R\$ 37.976,68	R\$ 37.976,68	0,80
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 186.014,36	3,92
2.1	5102460	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MED	6,00	R\$ 24.667,97	R\$ 30.969,04	R\$ 186.014,36	3,92
3		REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 4.301.348,88	90,85
3.1	91025	IMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	SINAPI	M2	70.000,00	R\$ 0,30	R\$ 0,46	R\$ 21.000,00	0,71
3.2	101124	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP, AMINAL 2 1800L). AF. 07/2010	SINAPI	M2	95.470,20	R\$ 14,56	R\$ 18,32	R\$ 1.749.014,80	39,94
3.3	83986	TRANSPORTE COM CAMELHÃO BASCULANTE DE 16M3 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE 1700L). AF. 07/2010	SINAPI	TKM3	726.796,59	R\$ 1,80	R\$ 2,26	R\$ 1.646.969,80	34,79
3.4	100124	ESTALAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF. 11/2010	SINAPI	M2	86.470,20	R\$ 1,28	R\$ 1,73	R\$ 150.163,40	3,40
3.5	100517	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2010	SINAPI	M2	477.351,00	R\$ 1,16	R\$ 1,49	R\$ 706.479,48	14,92
4		OBRAS DE ARTES - BUEIROS						R\$ 189.607,44	3,89
4.1	90708	TUBO DE PEAO CONJUGADO DE CALHA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, FURNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 21/2001	SINAPI	M	150,00	R\$ 605,90	R\$ 1.087,74	R\$ 189.607,44	3,89
5		SERVIÇOS FINAIS						R\$ 37.976,68	0,80
5.1	5102461	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 20.221,40	R\$ 37.976,68	R\$ 37.976,68	0,80
								VALOR BDI: 10704	R\$ 864.256,51
								VALOR ORÇAMENTO	R\$ 3.770.189,82
								VALOR TOTAL	R\$ 4.734.457,15

Quatro Milhões Setecentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete reais e Treze centavos

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72

Luiz Ernesto Campos da Costa
 Eng. Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F.: 104.284.703-78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA. DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA : 07/06/2024 BDI : 25,62%	L.S. Hora: 82.97% L.S. Mês: 46.10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	Composição	PRÓPRIA

AUTUAÇÃO

313

1.1. 103889 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 247,50	R\$ 247,50
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7,8 X 1,7)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 37,07	R\$ 0,41
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2,12 X 1,1)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 19,86	R\$ 0,26
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,91	R\$ 18,96
TOTAL Material						R\$ 267,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88302	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 25,10	R\$ 9,38
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11660000	R\$ 20,44	R\$ 22,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 32,24

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DE MÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,22	R\$ 11,11
TOTAL Serviço						R\$ 11,11

VALOR:	R\$ 310,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 299,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 310,48
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 79,54
VALOR COM BDI:	R\$ 390,02

1.2. SL022401 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CARINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 204,91	R\$ 4.503,47
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, Af_06/2014	SINAPI	CHP	17,70000000	R\$ 314,49	R\$ 5.568,47
9631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 202,58	R\$ 3.443,66
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 249,36	R\$ 4.239,12
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 60 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 T, 3,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,58 M - CHP DIURNO, AF_02/2016	SINAPI	CHP	17,30530000	R\$ 162,48	R\$ 2.811,77
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 182,85	R\$ 3.108,45
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 182,85	R\$ 3.108,45
88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,4 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 202,93	R\$ 3.449,81
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 30.231,46

VALOR:	R\$ 30.231,40
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 29.019,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30.231,40
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 7.745,28
VALOR COM BDI:	R\$ 37.976,68

2.1. SL022402 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	194,53600000	R\$ 28,01	R\$ 5.448,95
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	198,00000000	R\$ 96,99	R\$ 19.204,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24.652,97
VALOR:						R\$ 24.652,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13.895,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24.652,97
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 6.316,09
VALOR COM BDI:						R\$ 30.969,06



3.1. 98525 LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R\$ 67,89	R\$ 0,16
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	R\$ 182,85	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 21,17	R\$ 0,06
88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 20,44	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 0,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,38
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 0,10
VALOR COM BDI:						R\$ 0,48

3.2. 101124 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01950000	R\$ 67,89	R\$ 1,32
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01150000	R\$ 182,85	R\$ 2,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 20,44	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PA CARRECADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ - 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 8,43	R\$ 10,54
TOTAL Serviço:						R\$ 10,59
VALOR:						R\$ 14,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,58
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 3,74
VALOR COM BDI:						R\$ 18,32

3.3. 93595 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 73,83	R\$ 0,19
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00610000	R\$ 264,91	R\$ 1,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,80
VALOR:						R\$ 1,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,71
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,80
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 0,46



VALOR COM BDI:	R\$ 2,26
----------------	----------

3.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16.7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 80,46	R\$ 0,48
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16.7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 242,25	R\$ 0,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88319 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R\$ 20,44	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,18
VALOR:					R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,26
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,38
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 0,35
VALOR COM BDI:					R\$ 1,73

3.5. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 73,14	R\$ 0,14
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 210 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 314,49	R\$ 0,31
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 92,96	R\$ 0,27
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 249,30	R\$ 0,02
96454 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 89,05	R\$ 0,17
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 219,62	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88319 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 20,44	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,06
VALOR:					R\$ 1,18
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1,09
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,18
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 0,30
VALOR COM BDI:					R\$ 1,48

4.1. 90708 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,69 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02620000	R\$ 81,52	R\$ 2,13
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04220000	R\$ 202,58	R\$ 8,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 10,67

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06940000	R\$ 20,06	R\$ 1,39
00041762 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEL DN DI 600 MM PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 809,58	R\$ 849,96
TOTAL Material:					R\$ 950,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88746 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 17,00	R\$ 2,21

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 20,44	R\$ 2,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,88
VALOR:						R\$ 865,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 864,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 865,90
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 221,84
VALOR COM BDI:						R\$ 1.087,74




5.1. SL022401 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 264,91	R\$ 4.503,47
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,70000000	R\$ 314,49	R\$ 5.566,47
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 202,58	R\$ 3.443,66
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.952 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 249,36	R\$ 4.239,12
23436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 60 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_02/2016	SINAPI	CHP	17,30530000	R\$ 162,48	R\$ 2.811,77
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 182,85	R\$ 3.108,45
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 182,85	R\$ 3.108,45
88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	17,00000000	R\$ 202,03	R\$ 3.449,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 30.231,40
VALOR:						R\$ 30.231,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29.019,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30.231,40
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 7.745,28
VALOR COM BDI:						R\$ 37.976,68

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
CPF: 471.155.723-72

Luís Ernesto Campos de Góes
Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F. 104.284.703-78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA: 07/06/2024 BDI: 25,62%	L.S. Hora: 82,97% L.S. Mês: 46,10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024	FONTE SINAPI Composição	VERSÃO 2023/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO		

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEF. DIANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANEIRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,36	R\$ 9,36
TOTAL Mão de Obra						R\$ 9,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço						R\$ 0,15
VALOR:						R\$ 17,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,00
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 4,36
VALOR COM BDI:						R\$ 21,36

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,09	R\$ 31,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 31,09
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,82	R\$ 27,82
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,63	R\$ 10,63
TOTAL Serviço						R\$ 42,74
VALOR:						R\$ 73,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 62,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 73,63
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 18,86
VALOR COM BDI:						R\$ 92,49

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,09	R\$ 31,09

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 31,09
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,62	R\$ 27,62
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,63	R\$ 10,63
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 40,80	R\$ 40,80
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 141,48	R\$ 141,48
TOTAL Serviço:						R\$ 232,82
VALOR:						R\$ 264,91
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 254,20
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 264,91
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 67,87
VALOR COM BDI:						R\$ 332,78

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008030	R\$ 72.565,24	R\$ 4,37
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 679.835,65	R\$ 23,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 27,62
VALOR:						R\$ 27,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 27,62
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,62
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 7,08
VALOR COM BDI:						R\$ 34,70

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 72.565,24	R\$ 0,42
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 679.835,65	R\$ 3,87
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,29
VALOR:						R\$ 4,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,29
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,29
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 1,10
VALOR COM BDI:						R\$ 5,39

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 72.565,24	R\$ 1,05
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 679.835,65	R\$ 9,58
TOTAL Equipamento:						R\$ 10,63
VALOR:						R\$ 10,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,63



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,63
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 2,72
VALOR COM BDI:	R\$ 13,35

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 72.565,24	R\$ 6,16
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 679.835,65	R\$ 43,64
TOTAL Equipamento:					R\$ 49,80	
VALOR:					R\$ 49,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 49,80	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,80	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 12,78	
VALOR COM BDI:					R\$ 62,56	

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 5,97	R\$ 141,48
TOTAL Material:					R\$ 141,48	
VALOR:					R\$ 141,48	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 141,48	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 141,48	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 36,25	
VALOR COM BDI:					R\$ 177,73	

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,21	R\$ 30,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,21	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,83	R\$ 27,83
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,34	R\$ 4,34
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURUS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,76	R\$ 10,76
TOTAL Serviço:					R\$ 42,93	
VALOR:					R\$ 73,14	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 62,83	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 73,14	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 18,74	
VALOR COM BDI:					R\$ 91,88	

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,21	R\$ 30,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,21	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,83	R\$ 27,83

91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,34	R\$ 4,34
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,76	R\$ 10,76
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 49,36	R\$ 49,36
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 191,99	R\$ 191,99



TOTAL Serviço	R\$ 264,28
VALOR:	R\$ 314,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 304,18
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 314,49
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 80,57
VALOR COM BDI:	R\$ 395,06

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 679.835,65	R\$ 23,31
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 82.120,50	R\$ 4,52

TOTAL Equipamento	R\$ 27,83
VALOR:	R\$ 27,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 27,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,83
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 7,13
VALOR COM BDI:	R\$ 34,96

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 679.835,65	R\$ 3,87
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 82.120,50	R\$ 0,47

TOTAL Equipamento	R\$ 4,34
VALOR:	R\$ 4,34
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,34
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 1,11
VALOR COM BDI:	R\$ 5,45

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 679.835,65	R\$ 9,59
00037736 TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 82.120,50	R\$ 1,18

TOTAL Equipamento	R\$ 10,76
VALOR:	R\$ 10,76
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,76



VALOR BDI (25.62%):	R\$ 2,76
VALOR COM BDI:	R\$ 13,52

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 6.79.835,65	R\$ 43.71
00037736	TANQUE DE AÇO (CARBONO NÃO REVESTIDO) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3 COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 82.120,50	R\$ 5,65
TOTAL Equipamento:						R\$ 49,36
VALOR:						R\$ 49,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 49,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 49,36
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 12,65
VALOR COM BDI:						R\$ 62,01

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,97	R\$ 191,99
TOTAL Material:						R\$ 191,99
VALOR:						R\$ 191,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 191,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 191,99
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 49,19
VALOR COM BDI:						R\$ 241,18

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 73,63	R\$ 1,01
91389	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 264,91	R\$ 5,24
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 68,31	R\$ 0,71
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 177,28	R\$ 1,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,43
VALOR:						R\$ 8,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,94
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,43
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 2,16
VALOR COM BDI:						R\$ 10,59

88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00042483	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00034563	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00001213	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra						R\$ 16,41
Serviço						
95130	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 25,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 17,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,16
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 6,45
VALOR COM BDI:						R\$ 31,61



95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01599000	R\$ 9,36	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,15
VALOR:						R\$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,15
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,19

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00001213	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,41	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,21
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 0,05
VALOR COM BDI:						R\$ 0,26

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00004383	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 24,71	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,60
VALOR:						R\$ 0,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,32
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,60
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 0,15
VALOR COM BDI:						R\$ 0,75

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 93,31	R\$ 1,58
TOTAL Mão de Obra						R\$ 1,58
VALOR:						R\$ 1,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,66
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,58
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 0,40
VALOR COM BDI:						R\$ 1,98

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00589500	R\$ 12,42	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,03



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,07
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,09

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO (BASCULANTE) (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 23,47	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,13	
VALOR:					R\$ 0,13	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,07	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,13	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,03	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,16	

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 22,59	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,13	
VALOR:					R\$ 0,13	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,07	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,13	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,03	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,16	

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,41	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21	
VALOR:					R\$ 0,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,21	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,05	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,26	

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 23,93	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22	
VALOR:					R\$ 0,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,12	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,22	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,06	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,28	

95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004240	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 15,82	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,15	
VALOR:					R\$ 0,15	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,08	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,15	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,04	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,19	

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004235	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 14,85	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,14	



VALOR:	R\$ 0,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,07
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,14
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,18

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0900478.3	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 17,25	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29	
VALOR:					R\$ 0,29	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,16	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,29	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,07	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,36	

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0900411.1	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,80	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,36	
VALOR:					R\$ 0,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,15	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,28	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,07	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,35	

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0900423.0	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 17,70	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,23	
VALOR:					R\$ 0,23	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,12	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,23	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 0,06	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29	

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0904348.7	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
0903737.2	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
0904348.3	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
0903737.3	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,70	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0900408.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,71	R\$ 24,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,71	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Serviço:					R\$ 0,60	
VALOR:					R\$ 26,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,52	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 26,01	
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 7,18	
VALOR COM BDI:					R\$ 35,19	

AUTUAÇÃO
Nº 325

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
00057372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00047373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 2,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 93,31	R\$ 93,31
TOTAL Mão de Obra						R\$ 93,31

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
TOTAL Serviço						R\$ 1,58

VALOR:		R\$ 96,99
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 53,95
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 96,99
VALOR BDI (25,62%):		R\$ 24,85
VALOR COM BDI:		R\$ 121,84

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
65294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,11	R\$ 24,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 24,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,41	R\$ 45,41
5626	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
TOTAL Serviço						R\$ 57,41

VALOR:		R\$ 81,52
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 73,97
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 81,52
VALOR BDI (25,62%):		R\$ 20,89
VALOR COM BDI:		R\$ 102,41

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
65294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,11	R\$ 24,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 24,11

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,41	R\$ 45,41
5626	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 56,77	R\$ 56,77
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 64,29	R\$ 64,29
TOTAL Serviço						R\$ 178,47

VALOR:		R\$ 202,58
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 195,03
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 202,58
VALOR BDI (25,62%):		R\$ 51,50
VALOR COM BDI:		R\$ 254,48

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 811.039,52	R\$ 45,41
TOTAL Equipamento					R\$ 45,41
VALOR:					R\$ 45,41
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 45,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,41
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 11,63
VALOR COM BDI:					R\$ 57,04



5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 811.039,52	R\$ 12,00
TOTAL Equipamento					R\$ 12,00
VALOR:					R\$ 12,00
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 12,00
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 12,00
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 3,07
VALOR COM BDI:					R\$ 15,07

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010685 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 811.039,52	R\$ 56,77
TOTAL Equipamento					R\$ 56,77
VALOR:					R\$ 56,77
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 56,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 56,77
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 14,54
VALOR COM BDI:					R\$ 71,31

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM MI TROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	R\$ 5,97	R\$ 64,29
TOTAL Material					R\$ 64,29
VALOR:					R\$ 64,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 64,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 64,29
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 16,47
VALOR COM BDI:					R\$ 80,76

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00017370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00041989 E.P.I. - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00041405 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00017371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,68
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,42	R\$ 12,42
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,42
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

55390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 21,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,49
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,17
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 5,42
VALOR COM BDI:						R\$ 26,59



5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,64	R\$ 31,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 31,64
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,34	R\$ 45,34
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,98	R\$ 15,98
TOTAL Serviço						R\$ 61,32
VALOR:						R\$ 92,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 82,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 92,96
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 23,82
VALOR COM BDI:						R\$ 116,78

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,64	R\$ 31,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 31,64
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,34	R\$ 45,34
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,98	R\$ 15,98
5770	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 70,88	R\$ 70,88
59849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 83,52	R\$ 83,52
TOTAL Serviço						R\$ 217,72
VALOR:						R\$ 249,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 238,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 249,36
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 63,89
VALOR COM BDI:						R\$ 313,25

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006090	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13049 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	SINAPI	LIN	0,00004000	R\$ 1.133.550,00	R\$ 45,34
TOTAL Equipamento						R\$ 45,34
VALOR:						R\$ 45,34
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,34
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,34
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 11,62
VALOR COM BDI:						R\$ 56,96

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
--	--	--	--	--	--	--

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP - PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M.	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 1.133.550,00	R\$ 15,98
TOTAL Equipamento						R\$ 15,98
VALOR:						R\$ 15,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,98
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 4,09
VALOR COM BDI:						R\$ 20,07



5779 MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP - PESO BRUTO 13843 KG. LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M.	SINAPI	UN	0,00005430	R\$ 1.133.550,00	R\$ 72,88
TOTAL Equipamento						R\$ 72,88
VALOR:						R\$ 72,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 72,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 72,88
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 18,67
VALOR COM BDI:						R\$ 91,55

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09904271	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM ULTRAPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	R\$ 5,97	R\$ 83,52
TOTAL Material						R\$ 83,52
VALOR:						R\$ 83,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 83,52
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 83,52
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 21,40
VALOR COM BDI:						R\$ 104,92

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,47	R\$ 23,47
TOTAL Mão de Obra						R\$ 23,47

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço						R\$ 0,13
VALOR:						R\$ 31,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,09
VALOR BDI (25.62%):						R\$ 7,97
VALOR COM BDI:						R\$ 39,06

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,59	R\$ 22,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,59

Serviço	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,13
VALOR:					R\$ 30,21
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 19,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,21
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 7,74
VALOR COM BDI:					R\$ 37,95

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,41

Serviço	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 24,11
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 16,56
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,11
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 6,18
VALOR COM BDI:					R\$ 30,29

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	------	-------------	----------------	-------

00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,93	R\$ 23,93
TOTAL Mão de Obra						R\$ 23,93
Serviço						
95393	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço						R\$ 0,22
VALOR:						R\$ 31,64
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 20,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 31,64
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 8,11
VALOR COM BDI:						R\$ 39,75

AUTUAÇÃO
330

85301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,82	R\$ 15,82
TOTAL Mão de Obra						R\$ 15,82

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço						R\$ 0,15
VALOR:						R\$ 23,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 16,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,46
VALOR BDI (25,52%):						R\$ 6,01
VALOR COM BDI:						R\$ 29,47

85303 OPERADOR DE RULO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE RULO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,65	R\$ 14,65
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,65

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE RULO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço						R\$ 0,14
VALOR:						R\$ 22,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,28
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 5,71
VALOR COM BDI:						R\$ 27,99

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00041480	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00041486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 10,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra						R\$ 17,25

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço						R\$ 0,29

VALOR:	R\$ 27,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,90
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,86
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 35,00

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 29,51	R\$ 9,61
TOTAL Material						R\$ 9,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 27,86	R\$ 12,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 12,61

VALOR:	R\$ 22,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,62
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,22
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 5,69
VALOR COM BDI:	R\$ 27,91

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,46	R\$ 23,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 23,46

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,48	R\$ 35,48
80129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JURGS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37
TOTAL Serviço						R\$ 44,85

VALOR:	R\$ 68,31
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 61,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 68,31
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 17,50
VALOR COM BDI:	R\$ 85,81

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,46	R\$ 23,46

						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,48	R\$ 35,48	
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,37	R\$ 9,37	
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 63,36	R\$ 63,36	
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,61	R\$ 45,61	
TOTAL Serviço:						R\$ 153,82	
VALOR:						R\$ 177,28	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 170,03	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 177,28	
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 45,42	
VALOR COM BDI:						R\$ 222,70	


AUTUAÇÃO
Nº 330

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 633.600,00	R\$ 35,48	
TOTAL Equipamento:						R\$ 35,48	
VALOR:						R\$ 35,48	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,48	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,48	
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 9,09	
VALOR COM BDI:						R\$ 44,57	

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00001490	R\$ 633.600,00	R\$ 9,37	
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,37	
VALOR:						R\$ 9,37	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,37	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,37	
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 2,40	
VALOR COM BDI:						R\$ 11,77	

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 633.600,00	R\$ 63,36	
TOTAL Equipamento:						R\$ 63,36	
VALOR:						R\$ 63,36	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 63,36	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 63,36	
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 16,23	
VALOR COM BDI:						R\$ 79,59	

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004271	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,64000000	R\$ 5,97	R\$ 45,61	
TOTAL Material:						R\$ 45,61	
VALOR:						R\$ 45,61	
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 45,61	
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,61	



VALOR BDI (25.62%):	R\$ 11,69
VALOR COM BDI:	R\$ 57,30

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48304 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,28	R\$ 22,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,65	R\$ 52,65
96450 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12
TOTAL Serviço:					R\$ 66,77
VALOR:					R\$ 89,05
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 82,33
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 89,05
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 22,81
VALOR COM BDI:					R\$ 111,86

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,28	R\$ 22,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,28


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,65	R\$ 52,65
96449 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,12	R\$ 14,12
96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 65,88	R\$ 65,88
96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 63,69	R\$ 63,69
TOTAL Serviço:					R\$ 196,34
VALOR:					R\$ 218,62
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 211,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 218,62
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 56,01
VALOR COM BDI:					R\$ 274,63

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06011411 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00005930	R\$ 987,847,15	R\$ 52,65
TOTAL Equipamento:					R\$ 52,65
VALOR:					R\$ 52,65
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 52,65
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 52,65
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 13,49
VALOR COM BDI:					R\$ 66,14

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06011411 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 987,847,15	R\$ 14,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 14,12
VALOR:					R\$ 14,12



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,12
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 3,62
VALOR COM BDI:	R\$ 17,74

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 987,847,15	R\$ 65,88
TOTAL Equipamento					R\$ 65,88
VALOR:					R\$ 65,88
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 65,88
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 65,88
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 16,88
VALOR COM BDI:					R\$ 82,76

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004321 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,67000000	R\$ 5,97	R\$ 63,69
TOTAL Material					R\$ 63,69
VALOR:					R\$ 63,69
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 63,69
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 63,69
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 16,32
VALOR COM BDI:					R\$ 80,01

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,28	R\$ 22,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO, AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,99	R\$ 32,99
73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,91	R\$ 8,91
5095 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO, AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 41,29	R\$ 41,29
73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 57,01	R\$ 57,01
TOTAL Serviço:					R\$ 140,20
VALOR:					R\$ 162,48
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 155,76
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 162,48
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 41,63
VALOR COM BDI:					R\$ 204,11

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO, AF_02/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 619,088,25	R\$ 32,99
TOTAL Equipamento					R\$ 32,99
VALOR:					R\$ 32,99
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 32,99
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 32,99
VALOR BDI (25.62%):					R\$ 8,45



VALOR COM BDI:	R\$ 41,44
----------------	-----------

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 619,088,25	R\$ 8,91
TOTAL Equipamento					R\$ 8,91
VALOR:					R\$ 8,91
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 8,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 8,91
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 2,28
VALOR COM BDI:					R\$ 11,19

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 619,088,25	R\$ 11,29
TOTAL Equipamento					R\$ 41,29
VALOR:					R\$ 41,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 41,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 41,29
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 10,58
VALOR COM BDI:					R\$ 51,87

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-16 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	R\$ 5,97	R\$ 57,01
TOTAL Material					R\$ 57,01
VALOR:					R\$ 57,01
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 57,01
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 57,01
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 14,61
VALOR COM BDI:					R\$ 71,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00017370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043431 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
0004487 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,56

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60
TOTAL Mão de Obra					R\$ 11,60

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 20,44
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 15,04
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,44
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 5,24
VALOR COM BDI:					R\$ 25,68

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 25,48
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,44	R\$ 29,44
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
TOTAL Serviço						R\$ 42,41
VALOR:						R\$ 67,89
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 59,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 67,89
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 17,39
VALOR COM BDI:						R\$ 85,28



89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 25,48
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,44	R\$ 29,44
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,97	R\$ 12,97
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,64	R\$ 52,64
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 62,32	R\$ 62,32
TOTAL Serviço						R\$ 157,37
VALOR:						R\$ 182,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 174,68
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 182,85
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 46,85
VALOR COM BDI:						R\$ 229,70

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00507622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 946.933,81	R\$ 29,44
TOTAL Equipamento						R\$ 29,44
VALOR:						R\$ 29,44
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 29,44
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 7,54
VALOR COM BDI:						R\$ 36,98

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00507622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 946.933,81	R\$ 12,97
TOTAL Equipamento						R\$ 12,97
VALOR:						R\$ 12,97
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,97
VALOR BDI (25,62%):						R\$ 3,32
VALOR COM BDI:						R\$ 16,29

5724 TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA DE 100 HP. PESO OPERACIONAL DE 9,4 T. COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,0000560	R\$ 946.933,61	R\$ 52,64
TOTAL Equipamento					R\$ 52,64	
VALOR:					R\$ 52,64	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 52,64	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 52,64	
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 13,49	
VALOR COM BDI:					R\$ 66,13	



53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	R\$ 5,97	R\$ 62,32
TOTAL Material					R\$ 62,32	
VALOR:					R\$ 62,32	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 62,32	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 62,32	
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 15,97	
VALOR COM BDI:					R\$ 78,29	

88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,48	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88839	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL 12,9 T. COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,82	R\$ 30,82
88840	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL 12,9 T. COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
88841	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL 12,9 T. COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 55,10	R\$ 55,10
88842	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL 12,9 T. COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 77,96	R\$ 77,96
TOTAL Serviço					R\$ 177,45	
VALOR:					R\$ 202,93	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 194,76	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 202,93	
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 51,99	
VALOR COM BDI:					R\$ 254,92	

88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036509	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL DE 12,9 T. COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 991.089,64	R\$ 30,82
TOTAL Equipamento					R\$ 30,82	
VALOR:					R\$ 30,82	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 30,82	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 30,82	
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 7,90	
VALOR COM BDI:					R\$ 38,72	

88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036509	TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 125 HP. PESO OPERACIONAL DE 12,9 T. COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	SINAPI	UN	0,00001170	R\$ 991.089,84	R\$ 13,57

ADJUDICAÇÃO
 Nº 1901 - 338
 09/08/2014

TOTAL Equipamento	R\$ 13,57
VALOR:	R\$ 13,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,57
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 3,48
VALOR COM BDI:	R\$ 17,05

88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 991.069,64	R\$ 55,10
TOTAL Equipamento					R\$ 55,10
VALOR:					R\$ 55,10
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 55,10
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 55,10
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 14,12
VALOR COM BDI:					R\$ 69,22

88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OIL S-500	SINAPI	L	13,00000000	R\$ 5,97	R\$ 77,96
TOTAL Material					R\$ 77,96
VALOR:					R\$ 77,96
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 77,96
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 77,96
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 19,97
VALOR COM BDI:					R\$ 97,93


5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88124 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,46	R\$ 25,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,46
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 38,17	R\$ 38,17
89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JURIS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,61	R\$ 16,61
TOTAL Serviço:					R\$ 54,78
VALOR:					R\$ 80,46
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 72,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 80,46
VALOR BDI (25,62%):					R\$ 20,61
VALOR COM BDI:					R\$ 101,07

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88124 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,46	R\$ 25,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 25,46
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 38,17	R\$ 38,17

89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,81	R\$ 16,81
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 68,25	R\$ 68,25
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 93,54	R\$ 93,54



TOTAL Serviço:	R\$ 216,77
VALOR:	R\$ 242,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 234,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 242,25
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 62,06
VALOR COM BDI:	R\$ 304,31

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00003110	R\$ 1.227.600,00	R\$ 38,17

TOTAL Equipamento:	R\$ 38,17
VALOR:	R\$ 38,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 38,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,17
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 9,78
VALOR COM BDI:	R\$ 47,95

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001370	R\$ 1.227.600,00	R\$ 16,81

TOTAL Equipamento:	R\$ 16,81
VALOR:	R\$ 16,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,81
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 21,12

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	R\$ 1.227.600,00	R\$ 68,25

TOTAL Equipamento:	R\$ 68,25
VALOR:	R\$ 68,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 68,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 68,25
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 17,49
VALOR COM BDI:	R\$ 85,74

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	R\$ 5,97	R\$ 93,54

TOTAL Material:	R\$ 93,54
VALOR:	R\$ 93,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 93,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 93,54
VALOR BDI (25.62%):	R\$ 23,96
VALOR COM BDI:	R\$ 117,50


88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00041488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00041464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,49


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,78	R\$ 17,78
TOTAL Mão de Obra						R\$ 17,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço						R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 25,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,48
VALOR BDI (25,62%):	R\$ 6,53
VALOR COM BDI:	R\$ 32,01




CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72


Luis Ernesto Campos de Góes
 Engº Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F: 104.284.703-78



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA	DATA: 07/06/2024	FONTE:	VERSÃO:
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	BDI: 25,62%	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA	L.S. Hora: 82,97%	Composições	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO	L.S. Mês: 46,10%		

CDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL.
051174	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUIDO CARGA E DESCARGA EM PULO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNA, INDIPLAMINA 2,1Mx3, AF 01/2021	SINAPI	Serviço	M3	95,470,00	R\$ 18,32	R\$ 1.749.014,06	36,94	36,94	A
9166	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA EM REVETIMENTO PRIMÁRIO (AZUL DE TRAM), AF 01/2021	SINAPI	Serviço	TAXA	728.706,56	R\$ 2,26	R\$ 1.646.985,96	34,79	71,73	B
139177	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLOS PREDOMINANTEMENTE ARENOSOS AF 11/2018	SINAPI	Serviço	M2	477.351,00	R\$ 1,45	R\$ 706.479,48	14,97	86,80	C
0121362	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	Serviço	MES	6,00	R\$ 30.963,06	R\$ 186.314,36	3,92	90,54	C
9276	TUBO DE FIBRA CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, ENXAMUR, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 01/2021	SINAPI	Serviço	M	196,00	R\$ 1.087,74	R\$ 189.687,44	3,96	94,16	C
10014	ESTRUMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERNA AF 11/2019	SINAPI	Serviço	M3	95,470,00	R\$ 1,70	R\$ 162.299,00	3,48	97,65	C
3102401	MORF. ZC4-1 DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	Serviço	LHC	1,00	R\$ 37.976,66	R\$ 37.976,66	0,80	98,45	C
0121361	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Composições Próprias	Serviço	LHC	1,00	R\$ 37.976,66	R\$ 37.976,66	0,80	99,25	C
9405	LIMPEZA DA ÁREA DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	75.300,00	R\$ 0,48	R\$ 36.054,00	0,77	99,98	C
16160	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM DIMEN. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 02/012, PG	SINAPI	Serviço	M2	150	R\$ 360,00	R\$ 54.000,00	1,14	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 4.734.457,13
 Outros: R\$ 0,00
Valor total do Orçamento: R\$ 4.734.457,13


LAILSON FERNANDES CARDOSO LTDA
 Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72


 Luis Ernesto Campos dos Anjos
 Engº Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F.: 104.284.703-78



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CADXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	DATA : 07/06/2024 BDI : 25.82% L.S. Hora: 82.97% L.S. Mês: 46.10%	FONTE: SINAPI Composições	VERSÃO: 2023/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			


CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
000471	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM AMM TRÓPOLITANO S/IMPULS.500	SINAPI	Material	L	210,767,15	R\$ 9,37	R\$ 1.976.279,93	33,17	34,58	A
000476	DAMPINANT TIPO C/20. PELO BRUTO TOTAL 2000 H.P. CARDA UTL. MÁXIMA 100% (DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA LÍQUIDA 1900 CV CABO E CHALU. 1800 INCHES CARROTEIRA)	SINAPI	Equipamento	UN	1,11	R\$ 679.625,55	R\$ 754.228,87	26,06	42,96	A
000480	MOTORISTA DE CAMINHÃO BANCANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10.444,78	R\$ 22,47	R\$ 234.129,00	5,90	47,73	A
000482	TRATOR DE ESTERNA POTENCIA DE 160 HP. PISO OPERACIONAL DE 0,41. COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2750 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,2125338964	R\$ 946.921,61	R\$ 200.942,25	5,31	51,97	B
000485	PA CARREGADORA 020CV R/20M. POTENCIA USUADA 100 HP. CARROTE DO CARROSA DE 1,7 X 2,00M. PELO 541 R/200000. MAQUIN. DE 1500 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,25789361128	R\$ 633.800,00	R\$ 163.401,42	4,33	55,42	B
000487	TUBO CORRUGADO HEAD. PAREDE DUPLA INTERNA USA. 300. 70X9000MM PARA ENCAMBAMENTO (ORÇAMENTO ESTIMADO)	SINAPI	Material	M	183,80	R\$ 606,56	R\$ 110.442,13	3,91	59,72	B
000491	ROLI COMPACTADOR DE PNEUS. ESTABO. PRESSÃO VARIÁVEL. POTENCIA 110 HP. PISO SEMICOM LARGURA 15,0 X 1,1 (LARGURA DE PNEUS) 1,20 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,1286480945	R\$ 667.847,16	R\$ 127.042,64	3,37	60,90	B
000495	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (DELETADO CAUSA - FICARÃO COMPLEMENTARES)	SINAPI	Emprego Complementares	H	28.570,05	R\$ 4,94	R\$ 141.141,00	3,30	63,95	B
000498	FRIGIFERADOR DE OBRA (PAOR HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.208,18	R\$ 52,31	R\$ 112.735,66	2,89	66,83	B
000499	SACABA METALICA PASO SANTE COM CAPACIDADE DE 10,00 M3 (COM MONTAGEM NA OBRA) (CAMIÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	1,42	R\$ 72.565,25	R\$ 103.037,80	2,71	69,11	B
000500	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 120 HP. PISO BRUTO (UN) KG (LARGURA DA LAMINA DE 3,1 M)	SINAPI	Equipamento	UN	0,08715190314	R\$ 1.122.680,00	R\$ 96.740,54	2,42	73,19	B
000503	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.185,67	R\$ 17,78	R\$ 74.337,41	1,97	71,76	B
000504	TRATOR DE ESTERNA POTENCIA DE 160 HP. PISO OPERACIONAL DE 0,41. COM PNEU MOTOR ELEVADA LAMINA COM PORTADA DE 3,10M	SINAPI	Equipamento	UN	0,264418014	R\$ 1.227.600,00	R\$ 66.603,55	1,77	73,17	B
000511	DEPENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0.820,12	R\$ 11,90	R\$ 68.793,28	1,73	74,95	B
000517	TRABO (HORISTA) (DELETADO CAUSA - ENCAMBOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Emprego Complementares	H	29.229,08	R\$ 1,31	R\$ 38.295,95	1,04	75,30	B
000519	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.508,25	R\$ 23,93	R\$ 36.071,60	0,97	76,15	B
000540	OPERADOR DE PA CARREGADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.265,00	R\$ 18,82	R\$ 10.332,62	0,86	76,91	B
000590	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.470,00	R\$ 22,59	R\$ 33.144,00	0,81	77,61	B
000593	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.755,70	R\$ 24,11	R\$ 29.946,22	0,78	78,24	B
000596	OPERADOR DE ROLI COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.433,70	R\$ 14,55	R\$ 20.802,28	0,81	78,70	B
000604	EN - FAMILIA OPERADOR (CAMIÃO) (HORISTA) (ENCAMBOS COMPLEMENTARES) (DELETADO CAUSA)	SINAPI	Emprego Complementares	H	21.271,16	R\$ 0,36	R\$ 13.260,22	0,45	79,04	B
000607	TRAFORTE (HORISTA) (DELETADO CAUSA - ENCAMBOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Emprego Complementares	H	29.470,08	R\$ 0,83	R\$ 16.991,13	0,40	79,44	B



0003400	EM FERRAÇÃO - FERRAS E ENCARGOS COMPLEMENTARES - OLETADO DA/9	BRAP	Enzyme Complementares	H	1,02	R\$ 1,73	R\$ 1,76	0,00	60,33	C
0003400	PREÇO DE AÇO FOLGADO COM CABEÇA 11 X 27 Q 19 X 11	STAP	Materia	KG	0,2084	R\$ 19,56	R\$ 1,13	2,00	30,30	C
0003400	VERBAIMENTOS - FERRAÇÃO E ENCARGOS COMPLEMENTARES - OLETADO DA/9	BRAP	Enzyme Complementares	H	1,58	R\$ 0,48	R\$ 0,12	0,00	80,31	C

Subtotal ate 60.33% R\$ 3.603.300,29
Outros: R\$ 931.126,84
Valor total do Orçamento: R\$ 4.734.427,13


CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Leilson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Fisica
CPF: 471.155.723-72


Luis Ernesto Campos da Costa
Engº Civil
CREA 110516451-9
C.P.F. 104.284.703-78



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCORV SOB O Nº 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA: 07/06/2024	L.S. Hora: 82,97%
		BDI: 25,62%	L.S. Mês: 46,10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	FONTE: KINAPI	VERSÃO: 2023/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	Composição:	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.731,77	100,00%						100,00%
			R\$ 39.731,77						R\$ 39.731,77
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 185.814,36	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,66%	16,67%	100,00%
			R\$ 30.975,25	R\$ 30.975,25	R\$ 30.956,67	R\$ 30.975,25	R\$ 30.956,67	R\$ 30.975,27	R\$ 185.814,36
3	REVESTIMENTO PRIMARIO	R\$ 4.301.246,88	19,74%	17,60%	12,92%	12,57%	22,40%	19,67%	100,00%
			R\$ 677.016,26	R\$ 732.502,34	R\$ 536.946,23	R\$ 540.666,73	R\$ 966.060,05	R\$ 946.055,27	R\$ 4.301.246,88
4	OBRAS DE ARTES - BUEIROS	R\$ 169.687,44	42,31%	7,89%	30,90%				100,00%
			R\$ 71.754,75	R\$ 13.048,95	R\$ 84.843,72				R\$ 169.687,44
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 37.976,68						100,00%	100,00%
								R\$ 37.976,68	R\$ 37.976,68
		R\$ 4.734.457,13	R\$ 819.518,04	R\$ 776.526,55	R\$ 654.746,62	R\$ 571.641,98	R\$ 997.016,72	R\$ 915.007,22	R\$ 4.734.457,13
			R\$ 819.518,04	R\$ 1.666.044,59	R\$ 2.250.791,21	R\$ 2.822.433,19	R\$ 3.819.449,91	R\$ 4.734.457,13	R\$ 4.734.457,13

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA : 07/06/2024 BDI : 25,62%	L.S. Hora: 82,97% L.S. Mês: 46,10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	1,09
TOTAL		1,41

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,02
AC	Administração central	3,80
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

T Impostos		
	COFINS	7,60
	ISSQN	1,20
	PIS	1,65
	CPRB	4,50
TOTAL		14,95

BDI = 25,62%

$$\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} \right) - 1$$




CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72



Luis Ernesto Campos de Góes
 Engº Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F. 104.284.703-78

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES- MA. DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	DATA : 07/06/2024 BDI : 25.62%	L.S. Hora: 82.97% L.S. Mês: 46.10%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA	SINAPI Composição	2023/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO		

AUTUAÇÃO
Nº 347
P
15/06/2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,48
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
	TOTAL	9,22	6,96

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,52	3,46

A + B + C + D = 82,97 46,10


CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Lailson Fernandes Cardoso
 Titular Pessoa Física
 CPF: 471.155.723-72


 Luis Ernesto Campos de Góes
 Engº Civil
 CREA 110516451-9
 C.P.F.: 104.284.703-78

MEMORANDO Nº 17/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 11 de junho de 2024.

Ao Sr.

LÁZARO FERNANDES PESTANA

ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente à PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA, apresentada pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 002/2024

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, que tem por objeto contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

I. DO RELATÓRIO

Às 16:14h do dia 10/06/2024, foi constatado o recebimento da proposta de preços readequada apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-7, para posterior encaminhamento dos documentos da proposta readequada, ao Setor de Engenharia deste Município, para análise e manifestação do Setor.


II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente à a proposta de preços readequada em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **08:30h** do dia **12/06/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantioniodoslopes.ma.gov.br.

Atenciosamente,



MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL

350

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

REFERÊNCIA: ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2024.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Orgão Interessado	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Modalidade Licitatória:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024.
Concorrência Eletrônica	
Regime de Contratação	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CE-002/2024
Objeto da Licitação	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Objetivo do Relatório	Análise da Proposta do Licitante
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise das propostas de preços, apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório da Concorrência Eletrônica 002/2024.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade da Proposta de Preços do licitante.

III. EMPRESA PARTICIPANTE –LICITANTE

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA – CNPJ N.º 03.785.719/0001-73




354

IV. ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS, DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO NO PROJETO BÁSICO

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 4.734.457,13

Itens de exigência projeto básico (proposta)	Documento apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p>9.1 A(s) proposta(s) de preço(s) deverá(ão) contemplar os seguintes documentos:</p> <p>9.1.1 Carta Proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;</p>	<p>Apresentou a Carta Proposta com todas as informações solicitadas neste item.</p>	<p>O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>9.1.2 Planilha Orçamentária, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, descrição do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração;</p>	<p>Apresentou Planilha orçamentária, com preços unitários e total, por item, em algarismos, e o valor global da proposta em algarismos e por extenso, em moeda nacional e com quantidades de acordo com a planilha da Administração.</p>	<p>O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital.</p>
<p>9.1.3 Composição de Custos Unitários e Composições Auxiliares de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, conforme composição apresentada, demonstrando todos o consumo e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada atividade a ser executada.</p>	<p>Apresentou composição de preços e custos unitários, constando unidades e insumos com respectivos consumos, apresentando também os percentuais dos encargos sociais aplicados.</p>	<p>O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.1.4 Cronograma Físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus desembolsos mensais;</p>	<p>Apresentou cronograma físico financeiro baseado no prazo máximo estipulado pela Administração.</p>	<p>O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital</p>
<p>9.1.5 Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo em anexo, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA</p>	<p>Apresentou Composição de BDI, detalhando todos os seus componentes,</p>	<p>O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital</p>

Handwritten signature



TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI). Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a empresa é optante;	inclusive em forma percentual. BDI: 25,62%	
9.1.6 Composição de Encargos Sociais; e	Apresentou Composição de Encargos Sociais. L.S. HORA: 82,97% L.S.MÊS: 46,10%	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital
9.1.7 Curva ABC de Serviços com BDI.	Apresentou Curva ABC de Serviços com BDI de 25,62%	O documento apresentado está de acordo com as exigências do edital

V - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

De acordo com a análise da proposta apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA – CNPJ N.º 03.785.719/0001-73**, foi constatado que a mesma apresentou conforme determina o Edital de Concorrência Eletrônica N° 002/2024, estando assim em conformidade com o que foi solicitado.

Departamento de Serviços de Obras Públicas, Santo Antônio dos Lopes/MA, 11 de junho de 2024.



LÁZARO FERNANDES PESTANA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 058.312/D-MG
PORTARIA GPSAL 034/2021

TERMO DE JUNTADA DE HABILITAÇÃO

ATUACÃO

353

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 002/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, os documentos de habilitação apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 12 de junho de 2024.



MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria nº. 277/2024-GP/SAL

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

AUTUAÇÃO
Nº 354



NOME LAILSON FERNANDES CARDOSO		
DOC. IDENTIDADE-ORG. EMISSOR/UF 1057593 SSP/MA		
CPF 471.155.723-72	DATA NASCIMENTO 30/12/1972	
FILIAÇÃO ALAIDE DIAS CARDOSO JOSIRA FERNANDES CARDOSO		
PERMISSÃO B	ACC B	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 00149513419	VALIDADE 08/03/2022	1ª HABILITAÇÃO 21/03/1991

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 08/03/2022
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

98658404420
32A042858054

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368467760



2368467760



**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL APÓS TRANSFORMAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**



LAILSON FERNANDES CARDOSO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 30/12/1972, portador da CNH nº 00145513419 DETRAN/MA e CPF nº 471.155.723-72, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, S/N, Lote 06, Quadra C, Apartamento 102, Edifício Ponta D'Areia, São Luís - MA, CEP: 65.077-357, único sócio da **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, com sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, na cidade de Gonçalves Dias - MA, CEP: 65.775-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21600090903 em 27/04/2000 e inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:


Cláusula 1ª. – O objeto social que era de:

Construção de edifícios; Construção de obras de arte especiais; Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Container, Guindastes); Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Perfuração e construção de poços de água; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Coleta de resíduos perigosos; e, Imunização e controle de pragas urbanas.

E passa a ser:

41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Container, Guindastes) 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.11-1-01 -





Construção de rodovias e ferrovias 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4930-2/03 - Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

Cláusula 2ª. – Integralizar neste ato o valor referente ao aumento do capital social no valor de R\$ 7.0000,00 (Sete Milhões), passando então o capital a ser de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) dividido em 10.000.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
LAILSON FERNANDES CARDOSO	10.000.000	10.000.000,00	100
TOTAL	10.000.000	10.000.000,00	100

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª. – A sociedade gira em sob nome empresarial **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA** e a expressão **CONSTRUTORA CARDOSO** como nome fantasia.

Cláusula 2ª. – A sociedade tem a sua sede na Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro na Cidade de Gonçalves Dias – MA, CEP: 65.775-000.

Cláusula 3ª. – O objeto social é atividade:

41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Container, Guindastes) 38.11-4-00



- Coleta de resíduos não-perigosos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4930-2/03 - Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

Cláusula 4ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 27/04/2000 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96).

Cláusula 5ª. – O capital social é R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões) dividido em 10.000.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
LAILSON FERNANDES CARDOSO	10.000.000	10.000.000,00	100
TOTAL	10.000.000	10.000.000,00	100

Cláusula 6ª. – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LAILSON FERNANDES CARDOSO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Cláusula 7ª. – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 8ª. – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9ª. – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 10ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula 11ª. – Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 12ª. – Fica eleito o Foro da cidade de Gonçalves Dias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via.

Gonçalves Dias - MA, 05 de janeiro de 2024.

LAILSON FERNANDES CARDOSO





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47115572372	LAILSON FERNANDES CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2024 18:14 SOB Nº 20231400284.
PROTOCOLO: 231400284 DE 02/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400158631. CNPJ DA SEDE: 03785719000173.
NIRE: 21600090903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2023.
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal




QR CODE



REGULAR

Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **471.155.723-72**

Nome: **LAILSON FERNANDES CARDOSO**

Data de Nascimento: **30/12/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/11/1992**


Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:31:54** do dia **15/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2BCD.3322.6C0C.9AF2**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.785.719/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2000
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CARDOSO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA	NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****
CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACARDOSO.LTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-9099
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


SITUAÇÃO

362

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/05/2024 às 13:22:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.785.719/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/04/2000
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA	NÚMERO 93	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.775-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GONCALVES DIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORACARDOSO.LTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3303-9099	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

AUTUAÇÃO
 Nº 363
 07

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/05/2024** às **13:22:58** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ: 03.785.719/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:36:48 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Valida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **9358.14B1.84BF.4D7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LAILSON FERNANDES CARDOSO**
CPF: **471.155.723-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:38:26 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **4D1D.F0C4.8A85.CDF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 206634/24

Data da

06/06/2024 15:54:22

Inscrição Estadual: 126995559

CPF/CNPJ: 03785719000173

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 CEP: 65775000 - CENTRO

Telefone: (98)33017854

Município: GONCALVES DIAS


UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043809/24

Data da

05/06/2024 11:04:53

Inscrição Estadual: 126995559

CPF/CNPJ: 03785719000173

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 CEP: 65775000 - CENTRO

Telefone: (98)33017854

Município: GONCALVES DIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2024 15:56:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

Numero Certidão: 00001286

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF(MF) nº 03.785.719/0001-73

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA

Complemento:

Município: GONÇALVES DIAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Número: 93

Cep: 65775-000

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 501 Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 219/2017 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Obs.: Para o CNPJ/CPF(MF) nº 03.785.719/0001-73 Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/07/2024

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Gonçalves Dias (MA), em 29 de abril de 2024 às 08:14, sob o código de autenticidade nº 49F261AE1E48B31AC4D435B2425263F0.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/>

NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
ALVARÁ LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

INSCRIÇÃO
1760

CPF/CNPJ
03.785.719/0001-73

NÚMERO CONTROLE

RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

LOCALIZAÇÃO
PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93,

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima listadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL Á FISCALIZAÇÃO.

EMISSÃO: 03/01/2024
VÁLIDADE: 31/12/2024

CODIGO AUTENTICAÇÃO
F89993BC6017A1F0CE0A66AC4F7DE196

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.785.719/0001-73
Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Endereço: - TV PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA 93 - / - / GONCALVES DIAS / MA / 65775-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051405131721598979

Informação obtida em 15/05/2024 13:51:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PÓDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Certidão n°: 33817488/2024

Expedição: 15/05/2024, às 13:52:48

Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.785.719/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAILSON FERNANDES CARDOSO
CPF: 471.155.723-72
Certidão nº: 33818277/2024
Expedição: 15/05/2024, às 13:53:51
Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 471.155.723-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

INSCRIÇÃO: 03.785.719/0001-73

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/05/2024, às 13:55:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7UKH7M34X3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LAILSON FERNANDES CARDOSO

INSCRIÇÃO: 471.155.723-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/05/2024, às 13:56:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XAJ5E4LEJL

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO



SEGEP - Secretaria de Estado da Gestão, Patr. e Assist. dos Serv.
SALIC - Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC



Habilitado		Certificado de Registro Cadastral			
<input checked="" type="checkbox"/>	Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	Pregão Eletrônico	331/2018	22/08/2018	05/09/2024	Válido

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA				
Natureza jurídica	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Porte:	Empresa de Médio Porte		
Endereço:	TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA			Nº:	93
Bairro:	CENTRO	Complemento:	65775000		
Cidade:	Gonçalves Dias	UF:	MA	CEP:	65775-000
CNPJ	03.785.719/0001-73	Insc. Municipal	1760	Insc. Estadual:	12.699.555-9
Telefone:	(99) 3301-7854	E-mail:	CONSTRUTORACARDOSO.LTDA@HOTMAIL.COM		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
LAILSON FERNANDES	PROPRIETARIO	100,00 %	***7593	***.155.**3-**-	*****0025

Linha de fornecimento
510200 EDIFICACOES PUBLICAS

CNAES
4120-4/00 Construção de edifícios
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
4313-4/00 Obras de terraplenagem
4391-6/00 Obras de fundações
4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7111-1/00 Serviços de arquitetura
7112-0/00 Serviços de engenharia
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	
05/09/2023 13:44:27		331/2018	Jessica Diniz Costa Nunes Supervisora de Gestão de Fornecedores

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO



SEGEP - Secretaria de Estado da Gestão, Patr. e Assist. dos Serv.
 SALIC - Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas
 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC



Documentos/Certidão	
Habilitação jurídica	
Alvará de localização e funcionamento ou Ficha Cadastral Estadual	Vencimento: 31/12/2023
Certidão simplificada da junta comercial	Vencimento: 16/10/2023
Qualificação econômica	
Balanco Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 20/04/2024
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 20/09/2023
Certidão Conjunta de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	Vencimento: 23/02/2024
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 23/10/2023
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 12/10/2023
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 22/09/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 02/03/2024

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial					
Ano base	2020	Data balanço:	19/04/2021	Data de vencimento balanço:	30/04/2022
Ativo circulante:	R\$ 11.653.778,54	Passivo Circulante:	R\$ 716.087,60		
Ativo não circulante:	R\$ 9.719.777,76	Passivo Não Circulante:	R\$ 9.522.821,67		
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo:	R\$ 0,00		
Ativo Total:	R\$ 21.373.556,30	Passivo Total:	R\$ 716.087,60		
Patrimônio Líquido:	R\$ 20.657.468,70	Liquidez geral:	16,27		
Liquidez corrente:	16,27	Solvência geral:	29,84		
Receita Bruta:	R\$ 0,00	Obs. A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)			

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	21200691730
Data fundação:	27/04/2000
Capital integralizado:	R\$ 3.000.000,00
Data da última alteração:	14/07/2017

Qualificação técnica - Entidade de classe		
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Validade:	27/11/2022

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuario	N. certificado	
05/09/2023 13.44.27		331/2018	Jessica Diniz Costa Nunes Supervisora de Gestão de Fornecedores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS**

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO. 404
GONCALVES DIAS - MA
99 35621808 - CNPJ : 06.314.827/0001-56
goncalvesdias.tributos@gmail.com
<https://www.goncalvesdias.ma.gov.br/>

BIC Alvara
Inscrição: 1760
CGM: 7250

Dados Cadastrais do CGM

Nome: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI CNPJ/CPF: 03785719000173
Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA, N.º 93 Complemento:
Bairro: CENTRO Fone: /
Cidade: GONÇALVES DIAS E-mail:
Cep: 65775000

**Dados Cadastrais da Inscrição**

Inscrição Municipal: 1760 CNPJ/CPF: 03785719000173
Nome: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI Endereço: PRUDENCIO ALVES FEITOSA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CARDOSO Registro na junta:
Referência Anterior: Data da Junta:
Inscrição Estadual: Data de Baixa:
Data Inicial: 06/07/2020 Numero: 93
Rua: PRUDENCIO ALVES FEITOSA Complemento:
Bairro: CENTRO Processo:
Matricula: Escritório:
Área: 0 Identidade:
E-mail: Cep: 65775000
Fone: / Empregados: 1
Zona Fiscal: - Data do cadastro: 06/07/2020

Atividades

Cod.	Atividade	Tipo	Data Inicio	Data Fim	Data Baixa
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	P	06/07/2020		
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	S	06/07/2020		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	S	06/07/2020		

Sócios**NÃO POSSUI SOCIOS****Aidof****NÃO POSSUI AIDOF****Optante Simples****Sem lançamentos**



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.785.719/0001-73 Inscrição Estadual: 12.699555-9

Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV PRUDENCIO ALVES FEITOSA

Número: 93 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: GONCALVES DIAS UF: MA

CEP: 65775000 DDD: Telefone: 33017854

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
2399199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/07/2010 - (2399199-2330399-2330305), 01/10/2010 - (2330302), 20/09/2021 - (Devido emissão voluntária),


EDF a partir de: 02/06/2021,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/05/2024


Número da Consulta:



SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	17.091.176,32	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	5.436.564,26	= 3,14


QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 314 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.



LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP	11.905.634,99	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	5.436.564,26	= 2,19


QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$2,19 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.



LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE:	7.905.634,99	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE:	855.672,46	= 9,24

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$9,24 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
A assinatura digitalizada aqui apresentada pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GONÇALVES DIAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A assinatura digitalizada aqui apresentada pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Sócio - Administrador
CPF: 47115572372
RG: 00145513419 Data Expedição: 08/03/2022

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF 974.757.773-91 CRC: 014149
RG: 0165289120017 Expedição: 25/02/2013

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.276.264,88	R\$ 17.091.176,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.022.541,88	R\$ 7.905.634,99
Disponibilidades		R\$ 3.791.918,88	R\$ 3.482.895,54
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.791.918,88	R\$ 3.482.895,54
Contas a Receber		R\$ 3.230.623,00	R\$ 1.830.623,00
Clientes		R\$ 3.230.623,00	R\$ 1.830.623,00
Estoque		R\$ 0,00	R\$ 2.592.116,45
Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 2.592.116,45
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.253.723,00	R\$ 9.185.541,33
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
Imobilizado		R\$ 1.253.723,00	R\$ 5.185.541,33
Máquinas e Equipamentos		R\$ 128.669,00	R\$ 4.272.285,18
Veículos		R\$ 1.056.800,00	R\$ 1.056.800,00
Móveis e Utensílios		R\$ 68.254,00	R\$ 68.254,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (0,00)	R\$ (211.797,85)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.276.264,88	R\$ 17.091.176,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.453.951,30	R\$ 855.672,46
Fornecedores		R\$ 995.330,00	R\$ 217.545,07
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 995.330,00	R\$ 217.545,07
Obrigações Fiscais		R\$ 458.621,30	R\$ 461.168,02
Impostos a Recolher		R\$ 458.621,30	R\$ 461.168,02
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 169.959,37
Obrigações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 127.853,73
Obrigações Sociais		R\$ 0,00	R\$ 42.105,64
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Telefone a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 656.856,30	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 656.856,30	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 656.856,30	R\$ 4.580.891,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.165.457,28	R\$ 11.654.612,06
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 3.165.457,28	R\$ 8.654.612,06
Lucros Acumulados		R\$ 3.165.457,28	R\$ 8.654.612,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.F1.65.8F.8D.85.59.4C.59.48.D0.55.6D.5F.08.92.C5.00.4A.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.785.719/0001-73
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 27.949.922,84
Venda de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 27.949.922,84
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 27.949.922,84
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (16.530.245,44)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 0,00	R\$ (16.530.245,44)
(-) Custos dos Insumos		R\$ 0,00	R\$ (15.275.105,38)
(-) Custos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (1.255.140,06)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 11.419.677,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (11.280.522,62)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (11.280.522,62)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (6.831.559,70)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (434.761,43)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (4.014.201,49)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 139.154,78
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 139.154,78
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 139.154,78
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 139.154,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.F1.65.8F.8D.85.59.4C.59.48.D0.55.6D.5F.08.92.C5.00.4A.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	17.091.176,32	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	5.436.564,26	= 3,14


QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 314 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.



LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP	11.905.634,99	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	5.436.564,26	= 2,19


QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$2,19 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.



LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	7.905.634,99	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE	855.672,46	= 9,24

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$9,24 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ASSINADO DIGITALMENTE:
LAILSON FERNANDES CARDOSO
Para mais informações consulte o site do SERPRO:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>




GONÇALVES DIAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE:
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Para mais informações consulte o site do SERPRO:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Socio - Administrador
CPF: 47115572372
RG: 00145513419 Data Expedição:08/03/2022

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF:974.757.773-91 CRC: 014149
RG: 0165289120017 Expedição:25/02/2013



1

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Ano de 2022**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Construtora Cardoso Ltda - Construtora Cardoso, sociedade limitada unipessoal, com Nire 21600090903 em 27 de abril de 2000, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, e prazo de duração por tempo indeterminado. Constitui objeto social da Construtora Cardoso Ltda, as atividades de Construção de edifícios, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Construção de rodovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis, Serviços de arquitetura e engenharia, Imunização e controle de pragas urbanas.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico através do sistema de automação contábil ALTERDATA SOFTWARE.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, aplicações financeiras de Liquidez Imediata, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Banco Conta Movimento **R\$ 3.482.895,54**

b) Clientes: As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

Duplicatas a Receber: R\$ 1.830.623,00

c) Estoque: A conta estoque referente se a mercadorias/e ou, materiais utilizados na prestação de serviços, na sua totalidade referentes a operações de curto prazo.

Mercadorias: R\$ 2.592.116,45

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Impostos a Recolher: R\$ 461.168,02

f) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagar, bem como, os encargos retidos a pagar. E obrigações sociais, contas a pagar, como aluguel, telefone, por exemplo.

Obrigações Trabalhistas: R\$ 127.853,73

Obrigações Sociais: R\$ 42.105,64

Total: R\$ 169.959,37

g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

h) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Construtora Cardoso Ltda. E assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

k) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$3.000.000,00, dividido em 3.000.000 de quotas, pelo titular em moeda corrente.

l) Resultado do Exercício: O lucro do período, está devidamente evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A empresa possui em seu Ativo Não Circulante também, a conta de Empréstimos e Financiamentos Bancários, Realizável a Longo Prazo.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis. A Construtora Cardoso não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Patrimônio Líquido: R\$ 11.654.612,06

NOTA 8 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 9 - TRIBUTAÇÃO

A Construtora Cardoso Ltda - Empresa optante pelo sistema/critério do Lucro Real, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são determinados a partir dos percentuais estabelecidos, baseados em seu Lucro Líquido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CONSTRUTORA CARDOSO É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; bem como demais certidões, negativas.

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Gonçalves Dias - MA, 31 de dezembro de 2022.



CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Lailson Fernandes Cardoso
 Sócio Administrador
 CPF: 471.155.723-72

Jaynara Noely da Cruz Miranda
 CONTADORA
 CRC - MA 014149-0
 CPF: 974.757.773-91

385
 Responsável



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.F1.65.8F.8D.85.59.4C.59.48.D0.55.6D.5F.08.92.C5.00.4A.D5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03785719000173	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA:03785719000173	564361177040817703 6	10/01/2023 a 10/01/2024	Sim
Contador	97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA:97475777391	49871904834385234 7	16/01/2023 a 16/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

43.F1.65.8F.8D.85.59.4C.59.48.D0.55.6
D.5F.08.92.C5.00.4A.D5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/04/2023 às 00:44:28

D5.52.44.E5.9E.E7.7A.81
1A.AB.A8.3C.70.D9.C0.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.785.719/0001-73
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
NIRE 21600090903
CNPJ 03.785.719/0001-73
Número de Ordem 12
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Gonçalves Dias
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13929

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital 13929
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.F1.65.8F.8D.85.59.4C.59.48.D0.55.6D.5F.08.92.C5.00.4A.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.091.176,32	R\$ 18.699.990,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.905.634,99	R\$ 9.845.501,20
Disponibilidades		R\$ 3.482.895,54	R\$ 4.200.323,31
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.482.895,54	R\$ 4.200.323,31
Contas a Receber		R\$ 1.830.623,00	R\$ 530.623,00
Clientes		R\$ 1.830.623,00	R\$ 530.623,00
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 2.592.116,45	R\$ 3.966.432,58
Mercadorias		R\$ 2.592.116,45	R\$ 3.966.432,58
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 1.148.122,31
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.148.122,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.185.541,33	R\$ 8.854.489,13
Realizável a Longo Prazo		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 5.185.541,33	R\$ 8.854.489,13
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.272.285,18	R\$ 4.272.285,18
Veículos		R\$ 1.056.800,00	R\$ 4.956.800,00
Móveis e Utensílios		R\$ 68.254,00	R\$ 68.254,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (211.797,85)	R\$ (442.850,05)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.091.176,32	R\$ 18.699.990,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 855.672,46	R\$ 2.249.353,78
Fornecedores		R\$ 217.545,07	R\$ 181.028,79
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 217.545,07	R\$ 181.028,79
Obrigações Fiscais		R\$ 461.168,02	R\$ 711.413,31
Impostos a Recolher		R\$ 461.168,02	R\$ 711.413,31
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 169.959,37	R\$ 374.024,75
Obrigações Trabalhistas		R\$ 127.853,73	R\$ 255.249,44
Obrigações Sociais		R\$ 42.105,64	R\$ 118.775,31
Contas a Pagar		R\$ 7.000,00	R\$ 982.886,93
Contas a Pagar		R\$ 7.000,00	R\$ 982.886,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
Financiamentos		R\$ 4.580.891,80	R\$ 4.580.891,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.654.612,06	R\$ 11.869.744,75
Capital Social		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 8.654.612,06	R\$ 8.869.744,75
Lucros Acumulados		R\$ 8.654.612,06	R\$ 8.869.744,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	RS54.363.067,06C	RS29.349.922,84C
Recebimento de Clientes	RS54.363.067,06C	RS29.349.922,84C
Pagamentos	RS53.695.764,55D	RS30.000.843,17D
Despesas	RS17.122.298,66D	RS6.612.761,85D
Tributos a Recuperar	RS1.148.122,31D	RS0,00C
Tributos	RS6.405.116,20D	RS3.868.075,28D
Obrigações Trabalhistas	RS1.794.221,92D	RS1.311.813,22D
Obrigações Sociais	RS593.277,34D	RS340.970,99D
Fornecedores	RS26.632.728,12D	RS17.867.221,83D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS667.302,51C	RS650.920,33D
Atividades de Investimento		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS0,00C	RS0,00C
Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS0,00C	RS0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS667.302,51C	RS650.920,33D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS650.920,33D	RS0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS16.382,18C	RS650.920,33D



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
A autenticidade desta assinatura digital é verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Gonçalves Dias, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A autenticidade desta assinatura digital é verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Sócio - Administrador
CPF: 47115572372

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF: 974.757.773-91 CRC: 014149



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.785.719/0001-73
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 27.949.922,84	R\$ 53.063.067,06
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 420.000,00
Venda de Serviços		R\$ 27.949.922,84	R\$ 52.643.067,06
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 27.949.922,84	R\$ 53.063.067,06
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (16.530.245,44)	R\$ (25.258.411,99)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (16.530.245,44)	R\$ (25.258.411,99)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (15.275.105,38)	R\$ (0,00)
(-) Custos com Pessoal		R\$ (1.255.140,06)	R\$ (0,00)
(-) Outros Custos		R\$ 0,00	R\$ (25.258.411,99)
LUCRO BRUTO		R\$ 11.419.677,40	R\$ 27.804.655,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.280.522,62)	R\$ (27.589.522,38)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (11.280.522,62)	R\$ (27.589.522,38)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (6.831.559,70)	R\$ (18.329.237,79)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (434.761,43)	R\$ (2.421.484,28)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (4.014.201,49)	R\$ (6.838.800,31)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 139.154,78	R\$ 215.132,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Solvência Geral

Ativo	18.699.990,33	
<hr/>		= 2,74
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.830.245,58	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 274 % do capital de terceiros



Liquidez Geral

Ativo Circulante - Ativo Realizável a LP	9.845.501,20	
<hr/>		= 1,44
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	6.830.245,58	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	9.845.501,20	
<hr/>		= 4,38
Passivo Circulante	2.249.353,78	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assinado digitalmente
LAILSON FERNANDES CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>




Joãozinhos Dias, 31 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Sócio - Administrador
CPF: 47115572372

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF: 974.757.773-91 CRC: 014149

**1 Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras Ano de 2022****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Construtora Cardoso Ltda - Construtora Cardoso, sociedade limitada unipessoal, com Nire 21600090903 em 27 de abril de 2000, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Gonçalves Dias, Estado do Maranhão, e prazo de duração por tempo indeterminado. Constitui objeto social da Construtora Cardoso Ltda, as atividades de Construção de edifícios, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos e perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Transporte rodoviário de produtos perigosos; Serviços de arquitetura e engenharia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico através do sistema de automação contábil ALTERDATA SOFTWARE.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam depósitos à vista em conta bancária, aplicações financeiras de Liquidez Imediata, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Banco Conta Movimento R\$ 4.200.323,31

b) Clientes: As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo.

Duplicatas a Receber: R\$ 530.623,00

c) Estoque: A conta estoque referente se a mercadorias/e ou, materiais utilizados na prestação de serviços, na sua totalidade referentes a operações de curto prazo.

Mercadorias: R\$ 3.966.432,58


d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Impostos a Recolher: R\$ 711.413,31

f) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar. E obrigações sociais, contas a pagar, como aluguel, telefone, por exemplo.

Obrigações Trabalhistas:	R\$ 255.249,44
Obrigações Sociais:	R\$ 118.775,31
Total:	R\$ 374.024,75



g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

h) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

i) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Construtora Cardoso Ltda. E assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

k) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$3.000.000,00, dividido em 3.000.000 de quotas, pelo titular em moeda corrente.

l) Resultado do Exercício: O lucro do período, está devidamente evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A empresa possui em seu Ativo Não Circulante também, a conta de Empréstimos e Financiamentos Bancários, Realizável a Longo Prazo.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis. A Construtora Cardoso não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Patrimônio Líquido: R\$ 11.869.744,75

NOTA 8 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

394
 CONTADOR RESPONSÁVEL

NOTA 9 - TRIBUTAÇÃO

A Construtora Cardoso Ltda - Empresa optante pelo sistema/critério do Lucro Real, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são determinados a partir dos percentuais estabelecidos, baseados em seu Lucro Líquido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A CONSTRUTORA CARDOSO É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; bem como demais certidões, negativas.

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Gonçalves Dias - MA, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
 A certificação contém a assinatura digital em formato PKCS7 em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
 A certificação contém a assinatura digital em formato PKCS7 em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
 Lailson Fernandes Cardoso
 Sócio Administrador
 CPF: 471.155.723-72

Jaynara Noely da Cruz Miranda
 CONTADORA
 CRC - MA 014149-0
 CPF: 974.757.773-91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03785719000173	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA:03785719000173	564361286991871705 0	09/01/2024 a 08/01/2025	Sim
Contador	97475777391	JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA:97475777391	62197791744932201/ 7	25/01/2024 a 24/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.
90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 17:59:42

1D.EC.51.DE.6A.90.A7.13
ED.3B.F3.80.60.A9.79.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.785.719/0001-73
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
NIRE 21600090903
CNPJ 03.785.719/0001-73
Número de Ordem 13
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Gonçalves Dias
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3355

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3355
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.5A.20.E5.DC.14.B1.97.75.17.B9.FE.90.66.B9.53.7A.22.B6.9F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	11/06/2024
	Nosso Número	14324962
	Número do Documento	21794219
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA CNPJ: 03.785.719/0001-73
TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA 93 65775000 GONCALVES DIAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0208761

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000141 32496.201016 7 97440000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	11/06/2024
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 04/06/2024	Número do Documento 21794219	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2024	Nosso Número	14324962
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 160,00		
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA CNPJ: 03.785.719/0001-73
TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA 93 65775000 GONCALVES DIAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0208761

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_04062024_120239_076**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 04 de Junho de 2024.



Banco do Brasil

G334051618100185017
05/06/2024 16:25:44

16:25



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
295302953 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONSTRUTORA CARDOSO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 34.292-0

=====

ASAAS IP S.A.

=====

46191110000000000002622266438013697400000031990

BENEFICIARIO:

SANDOL INDUSTRIA E COMERCIO LT

NOME FANTASIA:

SANDOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 83.315.333/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

SANDOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 83.315.333/0001-37

PAGADOR:

Lailson Fernandes Cardoso

CPF: 471.155.723-72

=====

NR. DOCUMENTO 60.511

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 319,90

VALOR COBRADO 319,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C3A.1E6.457.36D.076

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6022927 LAILSON FERNANDES CARDOSO.

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na RUA VISCONDE DE NÁCAR, 1440 – CENTRO - CURITIBA - PR

Data de Emissão: **04/06/2024 11:59:47**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0208761**

Proposta: **4564348**

Controle Interno (Código Controle): **576712089**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750208761**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 AV PRESIDENTE VARGAS, 464, CENTRO, CEP 65.730-000, SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA -

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 03785719000173 TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA 93, , CENTRO - CEP: 65.775-000 - GONCALVES DIAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484 Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
 Proposta: 4564348
 Controle Interno (Código Controle): 576712089
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 47.909,19	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 47.909,19	07/06/2024	06/10/2024
Multas e Penalidades	R\$ 47.909,19	07/06/2024	06/10/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	11/06/2024	21794219	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.



1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



junto
SEGUROS

Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.


13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0208761
Proposta: 4564348
Controle Interno (Código Controle): 576712089
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750208761



junto
SEGUROS

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CERTJUDONE-VNDP - 752024
Código de validação: 1C3E99996C

Número da guia: 24052801001774177.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Falência e Recuperação Judicial, nos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema Pje (Processo Judicial eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (CONSTRUTORA CARDOSO) CNPJ nº 03.785.719/0001-73, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Trav. Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Centro, Gonçalves Dias/MA, CEP 65.775-000.**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro/MA, sendo o município de Gonçalves Dias/MA, termo judiciário desta. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Advogado João Batista Ericeira". Eu, Deusimar da Silva Costa, Técnico Judiciário, mat. 115816, consultei e digitei. E eu, Virgínia Maria Rosa Praseres de Miranda, Secretária Judicial, assino¹.

Dom Pedro/MA, 23 de abril de 2024.

VIRGÍNIA MARIA ROSA PRASERES DE MIRANDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Dom Pedro
Matrícula 208108

1OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Válida por 60 dias, conforme Art. 198 do Código de Normas CGJ/MA. Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.



CERTJUDONE-VNDP - 752024 / Código 1C3E99996C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Dom Pedro

Documento assinado: DOM PEDRO, 23/04/2024 17:22 (VIRGÍNIA MARIA ROSA PRASERES DE MIRANDA)



CERTJUDONE-VNDP - 752024 / Código: 1C3E99996C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 27/04/2000, NIRE: 21600090903, CNPJ: 03.785.719/0001-73, estabelecido(a) na TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 , CENTRO, Gonçalves Dias - MA, CEP: 65775-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Gonçalves Dias - MA, 22/04/2021

LAILSON FERNANDES CARDOSO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
47115572372	LAILSON FERNANDES CARDOSO

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2021 09:37 SOB N° 20210554886.
PROTOCOLO: 210554886 DE 23/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102739968. CNPJ DA SEDE: 03785719000173.
NIRE: 21600090903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.
CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
REGISTRO..... : MA-014149/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.757.773-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2024 as 17:14:42.
Válido até: 30/06/2024.
Código de Controle: 353226.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA			Protocolo: MAC2403454572	
NIRE : 21600090903 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600090903	CNPJ 03.785.719/0001-73	Data de Ato Constitutivo 27/04/2000	Início de Atividade 27/04/2000	
Endereço Completo Travessa PRUDENCIO ALVES FEITOSA, Nº 93, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000				
Objeto Social 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CONTAINER, GUINDASTES) 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 2399-1/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO				
Capital Social R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)				
Dados do Sócio				
Nome LAILSON FERNANDES CARDOSO	CPF/CNPJ 471.155.723-72	Participação no capital R\$ 10.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador				
Nome LAILSON FERNANDES CARDOSO		CPF 471.155.723-72	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 05/01/2024	Número 20231400284	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2024, às 09:13:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XFVDJ3AJ**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

415
 Responsável

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA CARDOSO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403454601
NIRE 21600090903 CNPJ 03.785.719/0001-73		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Travessa PRUDENCIO ALVES FEITOSA, Nº 93, xxxxx, CENTRO - Gonçalves Dias/MA - CEP 65775-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20231400284	05/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230546773	26/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230546773	26/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904	T2160009090	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220661995	26/05/2022	BALANCO
310	20210930667	14/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
318	20210554886	23/04/2021	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210462175	19/04/2021	BALANCO
002	20210455187	07/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210424125	25/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201115301	01/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201115301	01/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200293923	28/04/2020	BALANCO
223	20190333910	08/05/2019	BALANCO
002	21600090903	17/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600090903	17/09/2018	TRANSFORMACAO
223	20180333615	12/06/2018	BALANCO
002	20170424537	14/07/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170424537	14/07/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170525856	17/04/2017	BALANCO
316	20160500770	21/07/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20160426995	08/06/2016	BALANCO
002	20160320704	27/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151213259	13/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
317	20151213267	11/08/2015	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20150309015	23/04/2015	BALANCO
002	20140491031	17/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140366369	22/05/2014	BALANCO
002	20130145785	18/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130039390	14/01/2013	BALANCO
002	20121978729	12/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120458780	30/07/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120222132	10/04/2012	BALANCO
223	20110332725	24/05/2011	BALANCO
002	20110286939	13/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110066081	03/02/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100050727	04/02/2010	BALANCO



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA CARDOSO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403454601
315	20100005993	14/01/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200691730	27/11/2009	TRANSFORMAÇÃO
002	20090635809	27/11/2009	TRANSFORMAÇÃO
002	20000258784	21/11/2000	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	000094382	27/04/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101173820	27/04/2000	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2024, às 09:15:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QSVXOFUZ.



MAC2403454601

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	RS54.363.067,06C	RS29.349.922,84C
Recebimento de Clientes	RS54.363.067,06C	RS29.349.922,84C
Pagamentos	RS53.695.764,55D	RS30.000.843,17D
Despesas	RS17.122.298,66D	RS6.612.761,85D
Tributos a Recuperar	RS1.148.122,31D	RS0,00C
Tributos	RS6.405.116,20D	RS3.868.075,28D
Obrigações Trabalhistas	RS1.794.221,92D	RS1.311.813,22D
Obrigações Sociais	RS593.277,34D	RS340.970,99D
Fornecedores	RS26.632.728,12D	RS17.867.221,83D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS667.302,51C	RS650.920,33D
Atividades de Investimento		
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS0,00C	RS0,00C
Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS0,00C	RS0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS667.302,51C	RS650.920,33D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS650.920,33D	RS0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS16.382,18C	RS650.920,33D



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ASSINADO DIGITALMENTE
LAILSON FERNANDES CARDOSO
Apostilado em 31/12/2023 às 14:55:23 em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Gonçalves Dias, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Apostilado em 31/12/2023 às 14:55:23 em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAILSON FERNANDES CARDOSO
Socio - Administrador
CPF: 47115572372

CRC: 014149
JAYNARA NOELY DA CRUZ MIRANDA
Contador
CPF: 974.757.773-91 CRC: 014149



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907940/2024


Emissão: 15/05/2024

Validade: 11/11/2024

Chave: x97Yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

QUITUAÇÃO



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Registro: 0000010250

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.000.000,00

Data do Capital: 05/01/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CONTAINER, GUINDASTES) 38.11-4-00 PÁGINA 2 DE 5 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.91- 6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 2399-1/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 2330- 3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93, CENTRO, GONCALVES DIAS, MA, 65775000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/01/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010250EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOEL CESARIO DE OLIVEIRA NETO

Registro: 1116842734

CPF: 009.***.***-08

Data Início: 09/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS ANDRE NEVES DE ALBUQUERQUE

Registro: 1121409717

CPF: 021.***.***-81

Data Início: 19/07/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907940/2024
Emissão: 15/05/2024
Validade: 11/11/2024
Chave: x97Yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/07/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES

Registro: 1105164519

CPF: 104.***.***-78

Data Início: 01/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LAILSON FERNANDES CARDOSO

CPF: 471.***.***-72

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907732/2024
 Emissão: 13/05/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: Y69WC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES

Registro: 1105164519

CPF: 104.***.***-78

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/05/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 11/07/1980

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 01/04/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DALLAS EMPREENDIMENTOS E SST LTDA

Registro: 0005489008

CNPJ: 39.994.677/0001-28

Data Início: 14/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Registro: 0000010250

CNPJ: 03.785.719/0001-73

Data Início: 01/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS



A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, firma estabelecida à Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Centro, Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 03.785.719/0001-73, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, Brasileiro, Casado, CPF: 471.155.723-72 e RG: 1057593 SSP/MA, residente e domiciliado Av. Dos Holandeses, S/N, Lote 06, Quadra C, Apto. 102, Edifício Ponta D'areia, Ponta Da Areia, São Luís - MA, vem por este instrumento particular e na melhor forma de direito possível contratar os Serviços Técnicos do Eng^o Civil **LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOÉS**, Brasileiro, Solteiro, residente nesta cidade, na Rua Itatiaia, Ed. Murici, Apto. 02, Res. Novo Tempo II, Cohafuma, São Luís - MA, registrado RG nº 16934182001-4, CPF nº 104.284.703-78, com título profissional de Engenheiro Civil registrado no CREA nº 110516451-9, a que regerá pelas seguintes Cláusulas:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato é por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias sendo das 8 horas às 10 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 3.3 (Vinculado ao passo 2) anexado



São Luís/MA, 25 de maio de 2022


Luís Ernesto Campos de Goês
Engenheiro Civil,
CPF nº 104.284.703-78


Lailson Fernandes Cardoso
Sócio-Administrador
CPF nº 471.155.723-72




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2681200/2022

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI	Registro: 0000010250
Endereço: TRAVESSA PRUDENCIO ALVES FEITOSA, 93 - CENTRO - GONCALVES DIAS	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 01/06/2022	Cadastro: 01/06/2022	Situação: Finalizado
Descrição: Segue em anexo documentação referente a atualização dos dados de inclusão do profissional na referida empresa para posteriormente se da a averbação dos documentos.		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	01/06/2022	CONTA DE ENERGIA
ANEXO	01/06/2022	ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA
ANEXO	01/06/2022	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	01/06/2022 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	01/06/2022 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	01/06/2022 10:06:05	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	doran souza silva	01/06/2022 10:18:30	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.					
5	doran souza silva	01/06/2022 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Atendido					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220534295

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1105164519
Registro: 3764D MA MA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI CPF/CNPJ: 03.785.719/0001-73
TRAVESSA PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA Nº: 93
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gonçalves Dias UF: MA CEP: 65775000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
TRAVESSA PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA Nº: 93
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Data de Início: 25/05/2022 Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO
Identificação do cargo/função: Supervisor(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Inclusão de Responsável Técnico na Condição de Supervisor de Obras pela Empresa Construtora Cardoso Inscrita no CNPJ.03.785.719/0001-73.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES - CPF - 104.284.703-78

CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - CNPJ: 03.785.719/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 31/05/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303947260

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/06/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: w90B2
Impresso em: 31/05/2022 às 11:26:32 por: p. 179.155.183.53

www.crema.org.br faleconosco@crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, firma estabelecida à Travessa Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Centro, Gonçalves Dias - MA, CNPJ: 03.785.719/0001-73, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, Brasileiro, Casado, CPF: 471.155.723-72 e RG: 1057593 SSP/MA, residente e domiciliado Av. Dos Holandeses, S/N, Lote 06, Quadra C, Apto. 102, Edifício Ponta D'areia, Ponta Da Areia, São Luís - MA, vem por este instrumento particular e na melhor forma de direito possível contratar os Serviços Técnicos do Eng^o Civil **LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOÉS**, Brasileiro, Solteiro, residente nesta cidade, na Rua Itatiaia, Ed. Murici, Apto. 02, Res. Novo Tempo II, Cohafuma, São Luís - MA, registrado RG nº 16934182001-4, CPF nº 104.284.703-78, com título profissional de Engenheiro Civil registrado no CREA nº 110516451-9, a que regerá pelas seguintes Cláusulas:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato é por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 2 horas diárias sendo das 8 horas às 10 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2681200/2022, emitido em 01/06/2022. Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 01/06/2022



São Luís/MA, 25 de maio de 2022.


Luis Ernesto Campos Goés
 Engenheiro Civil
 CPF nº 104.284.703-78


Lailson Fernandes Cardoso
 Sócio-Administrador
 CPF nº 471.155.723-72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


797155/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20170110623** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2017 Baixada em: 14/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **prefeitura municipal de Sao Luis Gonzaga do Maranhão - MA** CPF/CNPJ: **06.460.018/0001-52**
Endereço do contratante: RUA herculano Parga Nº: 120
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65078000
Contrato: 20175937/2017 Celebrado em: 03/07/2017
Valor do contrato: R\$ 1.423.510,27 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA herculano Parga Nº: 120
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65078000
Coordenadas Geográficas: -4,377024, -44,676095
Data de início: 03/07/2017 Conclusão efetiva: 03/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: prefeitura municipal de Sao Luis Gonzaga do Maranhão - MA CPF/CNPJ: 06.460.018/0001-52
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 61 00 quilômetro;**

Observações

contratacao de uma empresa especializada na execucao dos serviços de manutenção de estradas vicinais dos municipio de sao luis gonzaga do maranhão/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 797155/2018
15/05/2018, 12:34
6cz9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no presente, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6cz9C





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CNPJ Nº 15.467.378/0001-44



ATESTADO DE CAPIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato Administrativo Nº: 20175937/2017
 Local da realização: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO -MA
 Período da realização: 03/07/2017 a 03/12/2017.
 Período executado e prazo contratual: 150 (cento e cinquenta) dias.
 Parcelas executadas: AS TOTAIS PARCELAS.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.460.018/0001-52

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 CPF/CNPJ: 06.460.018/0001-52

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: CONSTRUTORA CORDOSO LTDA – EPP
 CNPJ: 03.785.719/0001-73

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Nome Completo: LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÔES
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 Registro Nacional Profissional (PNP): CREA-MA 110516451-9
 Registro CREA: 110516451-9

Nome Completo: VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 Registro Nacional Profissional (PNP): CREA-MA nº 111718785-3
 Registro CREA: 1117187853

Rua Manoel Carlos Godinho, s/n – Centro – São Luis Gonzaga do Maranhão – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797155/2018, em 15/05/2018 emitida



Certidão nº 797155/2018
 30/09/2019, 14:34
 Chave de Impressão: 6cz9C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CNPJ Nº 15.467.378/0001-44



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação da **CONSTRUTOTA CARDOSO LTDA – EPP** para de execução dos serviços de manutenção de estradas vicinais na zona rural do município de **SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO -MA**, com os serviços descritos em planilha, **temos 61 km de terraplenagem conforme item 3 da planilha orçamentária e 61 km de revestimento primário**, serviços executados e com excelente desempenho do Engenheiro Luís Ernesto Campos de Góes e corresponsável Victor Henrique Matos Almeida Lima. conforme planilha anexa.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 13 de abril de 2018.

Antônio Rafael Nani
 Sec. Munic. de Adm. Finanças
 Planejamento, Orçamento e Gestão
 CPF: 206.416.309-30

Luís Moreira Floriano Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 5056-D/MA
 R.N - 110296008-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797155/2018, em 15/05/2018 emitida




Certidão nº 797155/2018
 30/09/2019, 14:34
 Chave de Impressão: 5cz9C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2018 e contém 2 folhas

Rua Manoel Carlos Godinho, s/n – Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão – MA.





Processo 59371017
 Fls: _____
 Rubrica Com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO(ESTRADA VICINAL)
 LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO(MA)

EXTENSÃO:61,80KM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT. S/BDI	P.UNIT. C/BDI DE 25%	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAS/PRELIMINARES					R\$ 25.056,63
1.1	Taxas e emolumentos	und	1,00	R\$ 3.797,80	R\$ 4.747,25	R\$ 4.487,77
1.2	Placa Indicativa da Obra	m²	36,00	R\$ 305,86	R\$ 362,33	R\$ 13.520,88
1.3	Mobilização e Desmobilização	und	2,00	R\$ 2.864,57	R\$ 3.580,71	R\$ 7.047,98
2.0	LIMPEZA DA ÁREA					R\$ 146.836,80
2.1	Raspagem e limpeza	m²	123.600,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 66.744,00
2.2	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	74.160,00	R\$ 0,88	R\$ 1,10	R\$ 80.097,80
3.0	TERRAPLENAGEM					R\$ 312.102,34
3.1	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 600m c/escavadeira hidráulica	m³	35.596,80	R\$4,95	R\$ 6,19	R\$ 216.784,51
3.2	Regularização de subleito	m²	29.644,00	R\$ 2,38	R\$ 2,97	R\$ 86.856,92
3.3	Conformação Geométrica de Plataforma para revestimento primário em estradas vicinais	há	37,08	R\$ 185,48	R\$ 231,86	R\$ 8.460,91
4.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 939.514,50
3.3	Escavação e Carga de Material de Jazida (conservação)	m³	46.350,00	R\$3,62	R\$ 4,52	R\$ 206.257,50
3.4	Transporte de material de jazida, DMT = 14Km	tkm	973.350,00	R\$ 0,78	R\$ 0,98	R\$ 720.279,00
3.5	Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo	m²	309.000,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 12.978,00
Total Geral						R\$ 1.423.510,27

Importa o presente orçamento em R\$ 1.423.510,27 (Hum milhão quatrocentos e e vinte e três reais e dez centavos)

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA – EPP
 Lailson Fernandes Cardoso
 Sócio Administrador
 RG: 1057593 SSP/MA
 CPF: 471.155.723-72

Luis Ernesto Campos de Góes
 Engenheiro Civil
 CREA/MA - 110516451-9

Com *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 797155/2018, em 15/05/2018 em



Certidão nº 797155/2018
 30/09/2019, 14:34

Chave de Impressão: 6cz9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2018 e contém 1 folhas

Trabalha: Rua Fátima, nº 214, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.125-000
 CNPJ: 03.785.712/0001-73 Ins. Estadual: 12.325540-6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


800467/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180157572** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/02/2018** Baixada em: **16/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **446**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**
Contrato: **20180149** Celebrado em: **26/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 748.225,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA POVOADOS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** Nº: **001**
Complemento: **POVOADO JENIPAPO AO MURIÇOCA E POVOADO LAGOA NOVA AO SANTA RITA** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**
Coordenadas Geográficas: **...**
Data de início: **05/02/2018** Conclusão efetiva: **05/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 22.90 quilômetro;**

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DO LOTE 2 LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA (POVOADO JENIPAPO AO POVOADO MURIÇOCA E POVOADO LAGOA NOVA AO POVOADO SANTA RITA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **800467/2018**
20/06/2018, 11:00
aBdA5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.



Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: aBdA5





ATESTADO DE CAPIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato Administrativo Nº: **20180149**
 Local da realização: **Santo Antônio dos Lopes/MA**
 Período da realização: **05/02/2018 a 05/05/2018**
 Período executado e prazo contratual: **90 (noventa) dias**
 Parcelas executadas: **TOTAIS PARCELAS**

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA**
 CNPJ: **06.172.720/0001-10**

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA**
 CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: **CONSTRUTORA CORDOSO LTDA – EPP**
 CNPJ: **03.785.719/0001-73**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Nome Completo: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÔES**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Registro Nacional Profissional (PNP): **CREA-MA 110516451-9**
 Registro CREA: **110516451-9**

Nome Completo: **VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Registro Nacional Profissional (PNP): **CREA-MA nº 111718785-3**
 Registro CREA: **1117187853**

Luis Ernesto Campos
 Engenheiro Civil
 CREA-058312/D-1/MG

Praça Abraão Ferreira, S/N, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800467/2018, em 20/06/2018 emitida



Certidão nº 800467/2018
 30/09/2019, 14:32

Chave de Impressão: aBdA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 5 folhas







DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação da **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP** para de execução dos serviços de manutenção de estradas vicinais na zona rural do município de **Santo Antônio dos Lopes/MA**, com os serviços descritos em planilha, temos, **22,90 km de terraplenagem conforme item 2 das planilhas orçamentarias e 22,90 km de revestimento primário conforme item 2 das planilhas orçamentarias, 74 m de drenagem profunda com Bueiros Simples Tubulares de Concreto conforme item 3 da planilha do trecho Lagoa Nova a Santa Rita e 8 m de obra de arte, em recuperação total de ponte de madeira conforme o item 3 da planilha do trecho Jenipapo a Muriçoca**, serviços executados e com excelente desempenho do Engenheiro RESPONSÁVEL **Luís Ernesto Campos de Góes** e o CO RESPONSÁVEL **Victor Henrique Matos Almeida Lima** conforme planilha anexa.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

Santo Antonio dos Lopes/MA, 13 de maio de 2018.


Manoel Sousa Lima
Sec. Munic. de Obras e Urbanismo
Portaria Nº 009/2017


Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA-MA 058312/D-MG
FISCAL DO CONTRATO

Praça Abraão Ferreira, S/N, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800467/2018, em 20/06/2018 emitida



Certidão nº 800467/2018
30/09/2019, 14:32
Chave de Impressão: aBdA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 5 folhas





RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Símbolo Utilizado
 S/ANP - 11/2017 - Maranhão
 S/CO - 22/2017 - Maranhão
 S/CRS - 03/2017 - Maranhão
 S/CRS - 11/2016 - Maranhão

R.D.I.
 15,00%

Empresa S/INP -
 Di. ABC - 04/01/2018

SANTO ANTONIO DOS LORES - MA

ALCANTARA - NOVA BETA

Item	Código	Símbolo	Descrição	Planilha Orçamentária Sistêmica		Unid	Quant.	Valor unit.	Valor Global	TÍTULOS
				Item	Unid					
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	11000001	S/ANP	ALCALDE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTIERO DE OBRAS	m²	8,00	254,87	2041,02	2041,02	1.206,00
1.2	01000001	RECUP	ABRILHAMENTO LOCAL	S/CO	m²	1,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00
1.3	01000002	RECUP	instalação e desinstalação	CANT - CANTIERO DE OBRAS	un	2,00	8.250,00	16.500,00	16.500,00	36.170,00
REEDIFICAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
2.1	14000001	S/ANP	LIMPEZA MECANICA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	S/CO - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	24.438,00	1,00	24.438,00	24.438,00	10.000,00
2.2	11100001	S/ANP	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATFORMA PARA DESCELOU DE	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	85.114,00	1,00	85.114,00	85.114,00	35.780,00
2.3	11000001	S/ANP	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM LAJOTA	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	35.129,00	1,00	35.129,00	35.129,00	14.700,00
2.4	11000002	S/ANP	EXPANSÃO DE LAJOTA (MATERIAL VEGETAL, OU INDETERMINADO, EXCETO LAJOTA)	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	5.118,84	1,00	5.118,84	5.118,84	2.129,00
2.5	11000003	S/ANP	ENCAIXE DE LAJOTA (MATERIAL VEGETAL, OU INDETERMINADO, EXCETO LAJOTA)	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	13.797,10	1,00	13.797,10	13.797,10	5.679,00
2.6	11000004	S/ANP	TRABALHO DE LAJOTA (MATERIAL VEGETAL, OU INDETERMINADO, EXCETO LAJOTA)	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	96.880,63	1,00	96.880,63	96.880,63	39.550,00
2.7	14000001	S/ANP	TRABALHO DE LAJOTA (MATERIAL VEGETAL, OU INDETERMINADO, EXCETO LAJOTA)	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	85.114,00	1,00	85.114,00	85.114,00	34.630,00
2.8	14000002	S/ANP	TRABALHO DE LAJOTA (MATERIAL VEGETAL, OU INDETERMINADO, EXCETO LAJOTA)	S/CO	m²	12.797,10	1,00	12.797,10	12.797,10	5.118,84
DRENAGEM										
3.1	11000001	S/ANP	ESTRUTURA MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 3,00M	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	141,00	1,00	141,00	141,00	56,40
3.2	14000001	S/ANP	Elevação, carga e transporte de material de 15 catapuzes - 0M³ de 270 x 430	S/CO	m³	117,43	1,00	117,43	117,43	46,97
3.3	14000002	S/ANP	Combustão de atampas a 100% do Prator normal	S/CO	m³	117,43	1,00	117,43	117,43	46,97
CORPO DE ESTE - 1x7,0 m										
4.1	14000001	S/CO	Ø x 1.000 mm - km 2,450	S/CO	m	7,00	612,00	4.284,00	4.284,00	1.713,60
4.2	14000002	S/CO	Ø x 1.000 mm - km 2,407	S/CO	m	7,00	612,00	4.284,00	4.284,00	1.713,60
4.3	14000003	S/CO	Ø x 1.500 mm - km 2,749	S/CO	m	7,00	612,00	4.284,00	4.284,00	1.713,60
4.4	14000004	S/CO	Ø x 600 mm - km 5,312	S/CO	m	7,00	376,35	2.634,45	2.634,45	1.053,78
4.5	14000005	S/CO	Ø x 600 mm - km 5,318	S/CO	m	7,00	376,35	2.634,45	2.634,45	1.053,78
4.6	14000006	S/CO	Ø x 400 mm - km 5,375	S/CO	m	7,00	276,21	1.933,47	1.933,47	748,53
4.7	14000007	S/CO	Ø x 400 mm - km 5,140	S/CO	m	7,00	276,21	1.933,47	1.933,47	748,53
4.8	14000008	S/CO	Ø x 400 mm - km 5,142	S/CO	m	7,00	276,21	1.933,47	1.933,47	748,53
4.9	14000009	S/CO	Ø x 400 mm - km 5,190	S/CO	m	8,00	276,21	2.209,68	2.209,68	858,00
RODA DE BETA										
5.1	14000001	S/CO	Beta 80TL Ø x 1,00 m	S/CO	m	8,00	366,00	2.928,00	2.928,00	1.171,20
5.2	14000002	S/CO	Beta 80TL Ø x 1,00 m	S/CO	m	4,00	366,00	1.464,00	1.464,00	565,60
5.3	14000003	S/CO	Beta 80TL Ø x 1,00 m	S/CO	m	8,00	366,00	2.928,00	2.928,00	1.171,20
Total sem IRR										14.211.702,00
Total do IRR										15.18.510,00
Total Geral										16.000.212,00

REVISÃO: 1.0 - DOCUMENTO KIT PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS, DIAGNÓSTICO E NOVA BETA E QUANTITATIVOS E BEM-ESTAR DE OBRAS

03 DE JANEIRO DE 2018

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text 'Linha de Serviço de Engenharia' and 'Engenheiro Civil'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800467/2018, em 20/06/2018



Certidão nº 800467/2018
 30/09/2019, 14:32
 Chave de Impressão: aBdA5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 5 folhas



PREFETURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA - BENIPIPO - MURIÇOCA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1	00000000	Inicio de obra	un	1,00	45,00	45,00
2	00000000	Administrativa da obra	un	1,00	45,00	45,00
3	00000000	Mobilização e Desmobilização	un	1,00	45,00	45,00
REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
4	00000000	Limpeza preliminar de terreno com remoção de pedras, entulho, entulho, motoniveladora (aterro)	m2	17400,00	85,00	1478400,00
5	00000000	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m2	52356,00	85,00	4450260,00
6	00000000	Excavação e carga material de primeira categoria	m3	5235,80	85,00	445042,00
7	00000000	Transporte com caminhão estocador com 5 eixos em rodovia com velocidade máxima de 80km/h	m3 km	70680,00	85,00	6007800,00
8	00000000	Capotamento (material de 1ª categoria) com motorizada (40 HP) de primeira categoria	m3	52356,00	85,00	4450260,00
9	00000000	Compactação de camadas de subleito primário	m2	5235,80	85,00	445042,00
OBRA DE ARTE - RECUPERAÇÃO DE PONTE EM MADEIRA COM L= 8,0 m e larg= 5,0 m						
1.1 LIMPEZA ÁREA DA PONTE						
10	00000000	Retirada de cascalho e pedras soltas	m2	80,00	85,00	6800,00
11	00000000	Limpeza de toda a área de intervenção	m2	20,00	85,00	1700,00
12	00000000	Limpeza de canteiro com retirada de entulho (até 10cm) distância de 10 m para cada lado da ponte	m2	40,00	85,00	3400,00
13	00000000	Entulho das argamassas e transbordamentos	un	1,00	85,00	85,00
1.2 FUNDAMENTOS						
14	00000000	Reforço de estaca existente (tipos)	m	10,00	85,00	850,00
15	00000000	Execução de cortinas de contenção das cabeceiras em concreto de pedra argamassada de 2,0 m x 0,80 m com altura de 1,0 m	m	25,50	85,00	2167,50
16	00000000	Concreto estrutural de 20 MPa nas cabeceiras (1,0 x 0,80 m) com inclinação horizontal da estrada incluindo formas	m	6,00	85,00	510,00
17	00000000	Forma em madeira da caixa das cabeceiras	m	11,20	85,00	950,40
1.3 ESTRUTURA						
18	00000000	Placas em madeira - 10 unidades de 3,0 m com 25 x 25 cm	m	30,00	85,00	2550,00
19	00000000	Longarinas - 8 unidades de 8,50 m com 25 x 20 cm	m	68,00	85,00	5780,00
20	00000000	Balancins - 10 unidades de 2,20 m com 25 x 20 cm	m	22,00	85,00	1870,00
21	00000000	Estacas - 10 unidades de 1,30 m com 25 x 20 cm	m	13,00	85,00	1105,00
22	00000000	Travessões - 10 unidades de 5,0 m com 20 x 25 cm e formidões	m	200,00	85,00	17000,00
23	00000000	Estalôcas - 10 unidades de 5,0 m com 20 x 25 cm e formidões	m	200,00	85,00	17000,00
24	00000000	Placas de 8 cm de espessura e 30 cm de largura (14 unidades)	m	88,00	85,00	7480,00
25	00000000	Dieta 2 unidades de 20 kg c/c	m	17,00	85,00	1445,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800467/2018, em 20/06/2018



Certidão nº 800467/2018
30/09/2019, 14:32
Chave de Impressão: aBdA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 5 folhas





ACABAMENTOS	25	R\$	18.54	45.428,87
Reaterro das cabeceiras				18.183,00
CUSTO TOTAL				R\$ 225.000,00
BDI 150%				R\$ 138.235,25
PREÇO CDM 80%				R\$ 140.000,71

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP
 Avenida Francisco Furtado
 S/N - Vila Santa Helena
 Ed. 12 - JARDIM ESPERANÇA
 CEP: 475.140-110

[Handwritten Signature]
 Eng.º Cristiano Brito de Góes
 Engenharia Civil
 CREA/MA - 1187 - 115-0

VALOR TOTAL DO EMPENHO R\$0 693.721 (SEZENTOS E QUARENTA MIL, DOZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) 04 DE JANEIRO DE 2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800467/2018, emitida em 20/06/2018



Certidão nº 800467/2018
 30/09/2019, 14:32

Chave de Impressão: aBdA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


800471/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180152693** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2018 Baixada em: 17/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 446
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Antônio dos Lopes UF: MA CEP: 65730000

Contrato: 20180126 Celebrado em: 19/01/2018
Valor do contrato: R\$ 1.344.740,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CASTELO BRANCO Nº: 001
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Antônio dos Lopes UF: MA CEP: 65730000

Data de início: 22/01/2018 Conclusão efetiva: 23/04/2018

Finalidade: Infraestrutura Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2000.00 metro;**

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica, implantação drenagem e sinalização vertical e horizontal na Avenida Castelo Branco no Município de Santo Antônio Dos Lopes-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 800471/2018
20/06/2018, 10:59
4bcy7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bcy7





ATESTADO DE CAPIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato Administrativo Nº: 20180126
 Local da realização: **Santo Antônio dos Lopes/MA**
 Período da realização: **22/01/2018 a 23/04/2018**
 Período executado e prazo contratual: **90 (noventa) dias**
 Parcelas executadas: **TOTAIS PARCELAS**

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA**
 CNPJ: **06.172.720/0001-10**

DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA**
 CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: **CONSTRUTORA CORDOSO LTDA – EPP**
 CNPJ: **03.785.719/0001-73**

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Nome Completo: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÔES**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Registro Nacional Profissional (PNP): **CREA-MA 110516451-9**
 Registro CREA: **110516451-9**

Nome Completo: **VICTOR HENRIQUE MATOS ALMEIDA LIMA**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Registro Nacional Profissional (PNP): **CREA-MA nº 111718785-3**
 Registro CREA: **1117187853**

Lázaro Fernando Falcão
 Engenheiro Civil
 CREA-0583/2018-MG

Praça Abraão Ferreira, S/N, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800471/2018, em 20/06/2018 em




Certidão nº 800471/2018
 05/06/2020, 12:07

Chave de Impressão: 4bcy7

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 4 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:


Contratação da **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP** para de execução da implantação de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Avenida Castelo Branco no centro de **Santo Antônio dos Lopes/MA**, com os serviços descritos em planilha, temos, **2.000 m de pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta conforme item 4 da planilha orçamentaria, 580m de drenagem profunda com tubos de concreto de 1000mm, 7 poços de visita e 15 bocas de lobo conforme item 3 da planilha orçamentaria**, serviços executados e com excelente desempenho do Engenheiro RESPONSÁVEL **Luís Ernesto Campos de Góes** e o CO RESPONSÁVEL **Victor Henrique Matos Almeida** Lima conforme planilha anexa.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

Santo Antônio dos Lopes/MA, 13 de maio de 2018.

Manoel Sousa Lima
 Manoel Sousa Lima
 Sec. Munic. de Obras e Urbanismo
 Portaria Nº 009/2017

Lázaro Fernandes Pestana
 Lázaro Fernandes Pestana
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 058312/D-MG
 FISCAL DO CONTRATO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 800471/2018, em 20/06/2018 em



Certidão nº 800471/2018
 05/06/2020, 12:07
 Chave de Impressão: 4bcy7

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2018 e contém 4 folhas

Praça Abraão Ferreira, S/N, Centro, Santo Antônio dos Lopes-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


802477/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Numero da ART: **MA20160043817** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/08/2016** Baixada em: **05/07/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Antonio Pereira Santiago** Nº: **420**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**
Contrato: **046/2014** Celebrado em: **25/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 502.002,04** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Antonio Pereira Santiago** Nº: **420**
Complemento: **av altinorespandes bairro moxoto** Bairro: **centro**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**
Coordenadas Geográficas: **-6.151674, -44.901251**
Data de início: **03/08/2016** Conclusão efetiva: **03/08/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5400,00 metro quadrado;**

Observações

contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia para pavimentação em via urbana em bloquete como meio fio , sarjeta e acessibilidade na avenida altino respandes bairro moxoto municipio de Fernando falcão- ma .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802477/2018
22/05/2019, 11:19
ADWzD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ADWzD





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
E-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Nº 046/2014
TOMADA DE PREÇOS	Nº 021 - CPL/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERIODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	03/08/2016 À 03/08/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>Nº ART: MA20160043817 OBRA: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - MA CONFORME CONTRATO Nº 021/2016 - CPL/PMFF. ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCATI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	RESPOSANVEL TECNICO:  WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1114717452

Fernando Falcão/Ma, 30 de Janeiro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802477/2018, em 22/05/2019 em



Certidão nº 802477/2018
30/09/2019, 14:27

Chave de Impressão: ADWzD
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2019 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
E-mail: pmfalcao@bol.com.br



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA EM BLOQUETE E MEIO FIO E SARJETA.
LOCAL: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra	m ²	40,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m ²	7.360,85
2.3	Escavação e carga de mat inservível	m ³	736,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		
3.1	Escavação e carga material jazida	m ³	2.343,75
3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada DMT=10km	m ³ xkm	23.437,50
3.3	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	m ²	6.309,30
3.4	Calçamento em blocos sextavados 30x30cm, c/ e=8,0cm (bloquete), inclusive colchão de areia c/ e=6,0cm	m ²	5.468,06
4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4.1	Execução de sarjeta moldada " in loco" em área urbana e=8cm; L=30cm; i=15% em concreto estrutural não usinado, Fck=20mPa	m ³	2.103,10
4.2	Execução de meio fio moldado " in loco" em área urbana (10x12x30)cm, em concreto estrutural não usinado Fck=20mPa	m	2.103,10
5.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		
5.1	Execução de calçada em concreto simples espessura de L=1,50 m e e=7,00cm	m ²	5.577,33
5.2	Lastro de concreto magro e=10,00cm, para quebra mola tipo passarela	m ³	26,30
5.3	Execução de passagem tipo quebra mola Acessibilidade para cadeirante-confeccionada em concreto armado Fck=15mPa, conforme projeto.	m ³	27,76
5.4	Forma tábua em concreto para fundação, reaproveitamento 5x	m ²	9,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802477/2018, em 22/05/2019 em



Certidão nº 802477/2018
30/09/2019, 14:27

Chave de Impressão: ADWzD

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2019 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
E-mail: pmfalcao@bol.com.br





	5x		
5.5	Tubulação d=10mm para passagem entre quebra-mola e meio-fio	m	86,23
6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1	Pintura de faixas contínuas(linha de bordo)-INÍCIO E FIM DA RUA	m ²	96,00
6.2	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular dupla (0,40x0,30)m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 - NOME DAS RUAS	m ²	0,96
6.3	Sinalização permanente, vertical-Regulamentação e Advertência, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	m ²	7,07
6.4	Pintura de meio-fio com cal 2 demãos	m ²	63,09

Fernando Falcão/Ma, 30 de Janeiro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802477/2018, em 22/05/2019.



<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>ADAILTON FERREIRA CAVALCATI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p>  <p>WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1114717452</p>
---	--

Certidão nº 802477/2018
30/09/2019, 14:27

Chave de Impressão: ADWzD

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820818/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **00011051645195059810** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/05/2014 Baixada em: 25/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO PEREIRA SANTIAGO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCAO UF: MA CEP: 65964000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 420.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RAIMUNDO LEONCIO Nº:
Complemento: Bairro: MOXOTO
Cidade: FERNANDO FALCAO UF: MA CEP: 65964000
Data de início: 03/02/2014 Conclusão efetiva: 05/05/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 574.16 M;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA URBANA EM BLOQUETE E SERJETA COM MEIO FIO NA RUA RAIMUNDO LEONCIO DE ALMEIDANO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N- 002/2014-CPL/PMFF.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820818/2019
02/10/2019, 13:37
CBC59

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBC59





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
E-mail: pmfalcao@bol.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO ADMINISTRATIVO	N° 007/2014
PREGÃO PRESENCIAL	N° 002/2014 – PP/CPL/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	03/02/2014 À 05/05/2014
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
CPF:	104.284.703-78
ENG: CIVIL. CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>N° ART: 00011051645195059810 OBRA: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA EM BLOQUETE E SARIETA E MEIO-FIO NA RUA RAIMUNDO LEONCIO NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA CONFORME CONTRATO N° 007/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014 – PP/CPL/PMFF ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCATI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	RESPONSAVEL TECNICO:  WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1114717452

Fernando Falcão/Ma, 25 de Setembro de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820818/2019, em 02/10/2019 emitida em



Certidão nº 820818/2019
05/06/2020, 11:59

Chave de Impressão: CBC59

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 1 folhas



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA EM BLOQUETE E MEIO FIO E SARJETA.

LOCAL: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m ²	6,00
1.2	Barracão da obra	m ²	40,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m ²	4.360,85
2.3	Escavação e carga de mat inservível	m ⁻	536,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		
3.1	Escavação e carga material jazida	m ³	1.347,75
3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada DMT=10km	m ³ xkm	18.437,40
3.3	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	m ²	4.309,30
3.4	Pavimentação em paralelepípedo c/ rejuntamento	m ²	3.745,58
4.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4.1	Execução de sarjeta moldada "in loco" em área urbana e=8cm; L=30cm; i=15% em concreto estrutural não usinado, Fck=20MPa	m ³	1.500,50
4.2	Execução de meio fio moldado "in loco" em área urbana (10x12x30) cm, em concreto estrutural não usinado Fck=20MPa	m	1.500,50
5.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		
5.1	Execução de calçada em concreto simples espessura de L=1,50 m e e=7,00cm	m ²	1.432,50
5.2	Lastro de concreto magro e=10,00cm, para quebra mola tipo passarela	m ³	16,30
5.3	Forma tábua em concreto para fundação, reaproveitamento 5x	m ²	5,25
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
6.1	Pintura de faixas contínuas	m ²	96,00
6.2	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular dupla (0,40x0,30) m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 - NOME DAS RUAS	m ²	0,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820818/2019, em 02/10/2019 em



Certidão nº 820818/2019
05/06/2020, 11:59

Chave de Impressão: CBC59

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 1 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
ESTADO DO MARANHÃO**



CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011

E-mail: pmfalcao@bol.com.br

ACTUAÇÃO
448

6.3	Sinalização permanente, vertical-Regulamentação e Advertência, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	m ²	7,07
6.4	Pintura de meio-fio com cal 2 demãos	m ²	63,09

Fernando Falcão/Ma, 25 de Setembro de 2019.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>ADAILTON FERREIRA CAVALCANTI PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20</p>	<p>RESPOSANVEL TÉCNICO:</p>  <p>WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1114717452</p>
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820818/2019, em 02/10/2019 emitida



Certidão nº 820818/2019
05/06/2020, 11:59

Chave de Impressão: CBC59

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190288296



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1114717452
Registro: 1114717452MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08
RUA ANTONIO PEREIRA Nº S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65964000
Cidade: FERNANDO FALCÃO

Contrato: N° 002/2014 ? PPI/PL/PMF Celebrado em: 23/09/2019
Valor: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RUA FERNANDO FALCÃO Nº S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA UF: MA CEP: 65964000
Cidade: FERNANDO FALCÃO
Data de início: 23/09/2019 Previsão de término: 28/09/2019 Coordenadas Geográficas: 0, 0
Finalidade: Infraestrutura Código: Não especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
7 - FISCALIZACAO		
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1,00	un

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART LAUDO REFERENTE AO CONTRATO DO OBJETO DE EXECUCAO EXECUCAO DE SERVIÇO TÉCNICOS ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA EM BLOQUETE E SARJETA E MEIO-FIO NA RUA RAIMUNDO LEONCIO NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - MA CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014 ? PPI/PL/PMFF

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: _____ data: _____
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA - CPF: 047.619.913-13
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - CNPJ: 01.612.667/0001-08

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 30/09/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302192388

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820818/2019, em 02/10/2019 em



Certidão nº 820818/2019
05/06/2020, 11:59
Chave de Impressão: CBC59

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/pub/ati/>, com a chave: zWw06
Impresso em: 30/09/2019 às 10:14:28 por: ip: 177.193.15.60

www.crema.org.br faleconosco@crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300





LAUDO TECNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 007/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, INCRITA NO CNPJ: 01.612.667/0001-08. O MESMO TEM COMO OBJETIVO EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA EM BLOQUETE E SARJETA E MEIO-FIO NA RUA RAIMUNDO LEONCIO NO MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - MA CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 – PP/CPL/PMFF


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME, INCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES, CREA: 110516451-9.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 03/02/2014 À 05/05/2014, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820818/2019, em 02/10/2019 emitida



FERNANDO FALCÃO/MA 25 de Setembro de 2019


WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1114717452

Certidão nº 820818/2019
 05/06/2020, 11:59

Chave de Impressão: CBC59

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


830568/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180152693** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2018** Baixada em: **17/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **446**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**

Contrato: **20180126** Celebrado em: **19/01/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.344.740,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CASTELO BRANCO** Nº: **001**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**

Data de início: **22/01/2018** Conclusão efetiva: **23/04/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 2000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2000.00 metro;**

Observações

Serviços de pavimentação asfáltica, implantação drenagem e sinalização vertical e horizontal na Avenida Castelo Branco no Município de Santo Antônio Dos Lopes-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830568/2020

22/06/2020, 09:04

A38Dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A38Dw





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
 CNPJ. 06.172.720/0001-10
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 20180126
CONCORRÊNCIA	Nº 005/2017
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	22/01/2018 À 23/04/2018
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ:	06.172.720/0001-10
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ	06.172.720/0001-10
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20180152693 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AVENIDA CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 PREFEITO MUNICIPAL Emanuel Lima de Oliveira CPF: 002.095.713-06	 LAZARO FERNANDES PESTANA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 058312/D-MG

Santo Antônio dos Lopes, 08 de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000
 CNPJ. 06.172.720/0001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830568/2020, em 22/06/2020 em emitida



Certidão nº 830568/2020
02/07/2020, 15:42

Chave de Impressão: A38Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
 CNPJ. 06.172.720/0001-10
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
 LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1			
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	9750,00
1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3	2535,00
1.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	15600,00
1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2535,00
1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M2	9750,00
1.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	612,00
1.7	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	346,50
1.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	330,00
1.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUA	M3	231,00
1.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	33,00
1.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	99,00
1.12	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIÂMETRO 120 CM, PROF ATÉ 200 CM, INCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	UNID	10,00
1.13	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50:70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	45,00

Santo Antônio dos Lopes, 08 de Junho de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  PREFEITO MUNICIPAL Emanuel Lima de Oliveira CPF: 002.095.713-06	RESPÓSÁVEL TÉCNICO:  LÁZARO FERNANDES PESTANA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 058312/D-MG
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000
 CNPJ. 06.172.720/0001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830568/2020, emitida em 22/06/2020



Certidão nº 830568/2020
 02/07/2020, 15:42

Chave de Impressão: A38Dw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA
 CNPJ. 06.172.720/0001-10
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000




LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº Nº 20180126 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, INCRITA NO CNPJ. 06.172.720/0001-10. O MESMO TEM COMO OBJETIVO ATESTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AVENIDA CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, CONFORME O PROCESSO CONTRATO Nº 20180126, TP Nº 005/2017 – CPL/SAL.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME, INCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES, CREA: 110516451-9.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 22/01/2018 À 23/04/2018, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Santo Antônio dos Lopes, 08 de Junho de 2020.


 LAZARO FERNANDES PESTANA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG: 058312/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
 AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 464, CENTRO - CEP: 65.730-000
 CNPJ. 06.172.720/0001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830568/2020, em 22/06/2020 em emitida



Certidão nº 830568/2020
 02/07/2020, 15:42

Chave de Impressão: A38Dw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


833427/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180217013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/11/2018 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **prefeitura municipal de Sao Luis Gonzaga do Maranhao - MA** CPF/CNPJ: **06.460.018/0001-52**
Endereço do contratante: RUA herculano Parga Nº: 120
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65078000
Contrato: 20185320 Celebrado em: 30/10/2018
Valor do contrato: R\$ 849.009,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO TODOS POVOADOS DE SÃO LUIS GONZAGA DO Nº: SN
MARANHÃO
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65078000
Data de início: 30/10/2018 Conclusão efetiva: 01/03/2019
Finalidade: Rural
Proprietário: prefeitura municipal de Sao Luis Gonzaga do Maranhao - MA CPF/CNPJ: 06.460.018/0001-52
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 20.98**
quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833427/2020
25/09/2020, 14:38
ZzYZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZzYZB





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA SÃO LUIS GONZAGA - MA
CNPJ. 06.460.018/0001-52
PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO - CEP: 65.708-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 20185320
TOMADA DE PREÇOS	Nº 008/2018
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA
PERIODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	30/10/2018 Á 01/03/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
CNPJ:	06.460.018/0001-52
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
CNPJ	06.460.018/0001-52
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPOSÁVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20180217013 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPOSÁVEL TÉCNICO:
 FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL Nº 493.947.203-59	 LUÍS MOREIRA FLORIANO SOBRINHO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 110296008-0

São Luís Gonzaga, 17 de Julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA - MA
Praça da Bandeira, S/N, CENTRO - CEP: 65.708-000
CNPJ. 06.460.018/0001-52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833427/2020, em 25/09/2020 emitida em



Certidão nº 833427/2020
28/09/2020, 09:43

Chave de Impressão: ZzYZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 2 folhas







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA SÃO LUIS GONZAGA – MA
CNPJ. 06.460.018/0001-52
PRAÇA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO - CEP: 65.708-000

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (4,80 M X 3,00 M)	M ²	28,80
1.4	BARRACÃO DA OBRA (6,00X5,00)M	M ²	30,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
II	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M ³	15.735,00
2.2	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M ³ RODOV. NÃO PAV.	TXKM	165.689,55
2.3	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M ²	41.960,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA	TXKM	18.409,95
2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M ²	104.900,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	15.735,00
III	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	M ²	16.138,46
3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	M ³	4.841,54
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M ³	20.980,00
3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M ³ EM RODOV. NÃO PAV.	TXKM	220.919,40
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	20.980,00
IV	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
4.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M ²	16.138,46

São Luís Gonzaga, 17 de Julho de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL Nº 493.947.203-59</p>	<p>RESPOSÁVEL TÉCNICO:</p>  <p>LUIS MOREIRA FLORIANO SOBRINHO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 110296008-0</p>
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA – MA
Praça da Bandeira, S/N, CENTRO - CEP: 65.708-000
CNPJ. 06.460.018/0001-52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833427/2020, em 25/09/2020 emitida em



Certidão nº 833427/2020
28/09/2020, 09:43
Chave de Impressão: ZzYZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2020 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


834026/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20180192539** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/07/2018** Baixada em: **03/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: **AVENIDA FRANCISCO LUIS DA FONSERCA** Nº: **13**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Mirador** UF: **MA** CEP: **65850000**

Contrato: **154/2018** Celebrado em: **06/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 649.787,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL** Nº: **13**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Mirador** UF: **MA** CEP: **65850000**

Data de início: **09/07/2018** Conclusão efetiva: **09/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3000.00 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3000.00 metro;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRADOR - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **834026/2020**

23/09/2020, 08:49

1YxWz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1YxWz**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ. 06.140.818/0001-96
AV FRANCISCO L DA FONSECA, Nº 13, CENTRO - CEP: 65850-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 154/2018
TOMADA DE PREÇO	Nº 002/2018
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE MIRADOR
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	09/07/2018 a 09/12/2018
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ:	06.140.818/0001-96
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ	06.140.818/0001-96
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20180192539 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRADOR – MA, CONFORME O CONTRATO 154/2018, TP – 002/2018 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 621.041.873-20	 JAMILTON OLIVEIRA PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111012767-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834026/2020, em 23/09/2020 emitida em



Certidão nº 834026/2020
28/09/2020, 09:44
Chave de Impressão: 1YxWz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 2 folhas

Mirador/MA, 20 de Agosto de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ. 06.140.818/0001-96
AV FRANCISCO L DA FONSECA, Nº 13, CENTRO - CEP: 65850-000



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRADOR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2	REPERFILAMENTO		
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3.988,50
2.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	119,66
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	16.872,06
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3.806,70
3.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	114,20
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	16.102,20
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	606,00
4.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	606,00
4.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	M2	606,00
5	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	3.988,50

Mirador/MA, 20 de Agosto de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 621.041.873-20	FISCAL:  JAMILTON OLIVEIRA PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111012767-7
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834026/2020, em 23/09/2020 em emita



Certidão nº 834026/2020
28/09/2020, 09:44

Chave de Impressão: 1YXWZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


834029/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Numero da ART: **MA20190257443** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/05/2019** Baixada em: **03/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: **AVENIDA FRANCISCO LUIS DA FONSERCA** Nº: **13**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Mirador** UF: **MA** CEP: **65850000**

Contrato: N° **14/2019** Celebrado em: **20/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 324.718,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO SEDE DO MUNICIPIO** Nº: **S/N**
Complemento: **RUAS E AVENIDAS** Bairro: **SEDE**
Cidade: **MIRADOR** UF: **MA** CEP: **65850000**

Coordenadas Geográficas: **-6.371994, -44.360823**
Data de início: **20/02/2019** Conclusão efetiva: **20/07/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 606.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3998.50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 606.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 606.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MIRADOR/MA, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE N° 144/2019 E CC N° 003/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **834029/2020**
23/09/2020, 08:46
AAC0z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AAC0z





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ. 06.140.818/0001-96
AV FRANCISCO L DA FONSECA, Nº 13, CENTRO - CEP: 65850-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 144/2019
CARTA CONVITE	Nº 003/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE MIRADOR
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	20/02/2019 a 20/07/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ:	06.140.818/0001-96
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ	06.140.818/0001-96
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20190257443 OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA, CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL DE Nº 144/2019 E CC Nº 003/2019 ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 621.041.873-20	 JAMILTON OLIVEIRA PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111012767-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834029/2020, em 23/09/2020 emitida em



Certidão nº 834029/2020
28/09/2020, 09:45

Chave de impressão: AAC0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 2 folhas

Mirador/MA, 20 de Agosto de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ. 06.140.818/0001-96
AV FRANCISCO L DA FONSECA, Nº 13, CENTRO - CEP: 65850-000





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MIRADOR - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2	REPERFILAMENTO		
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	3.988,50
2.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	119,66
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	16.872,06
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	3.806,70
3.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	114,20
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	16.102,20
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	606,00
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	606,00
4.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	606,00
5	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.988,50

Mirador/MA, 20 de Agosto de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 621.041.873-20	FISCAL:  JAMILTON OLGA PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111012767-7
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834029/2020, em 23/09/2020 emitida em



Certidão nº 834029/2020
28/09/2020 09:45
Chave de Impressão: AAC0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834030/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20170145011** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/12/2017** Baixada em: **18/08/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura municipal de presidente Dutra - MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Presidente Dutra** UF: **MA** CEP: **65760000**

Contrato: **001.27062017.14.0062017** Celebrado em: **09/06/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.110.030,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Presidente Dutra** UF: **MA** CEP: **65760000**

Coordenadas Geográficas: **-5.291415, -44.493346**
Data de início: **20/07/2017** Conclusão efetiva: **20/11/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura municipal de presidente Dutra - MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 32.00** quilômetro;

Observações

contratação de uma empresa especializada na execução dos serviços de manutenção de estrada vicinais dos municipal de Presidente Dutra- Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834030/2020
07/07/2021, 11:40
cYA10

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYA10





LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO **CONTRATO Nº 001.27062017.14.0062017** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, INSCRITA NO **CNPJ: 06.138.366/0001-38**. O MESMO TEM COMO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, CONFORME **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.1805.0006/2017, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017**.


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO **ENGENHEIRO CIVIL LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES, CREA-MA: 110516451-9**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **20/07/2017 Á 20/11/2017**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834030/2020, em 07/07/2021 emitida



Presidente Dutra - MA, 28 de Junho de 2021


 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111471745-2

Certidão nº 834030/2020
07/07/2021, 11:54

Chave de Impressão: cYA10

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém: 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08





Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 001.27062017.14.0062017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 02.1805.0006/2017
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 006/2017
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/07/2017 À 20/11/2017
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20170145011	
ART DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO): MA20210431005	
OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.	
TRECHOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • 01-BAIRRO SÃO BENEDITO (LADEIRA SÃO BENEDITO) AO POV. MANDACARU (2,80 Km) • 02-POV. MANDACARU AO POV. CAPA BODE (0,60 km) • 03-POV. CAPA BODE AO POV. CANAFISTULA DOS MORAIS - INÍCIO TRECHO VIA ASFALTADA (7,90 Km) • 04-POV. CANAFISTULA DOS MORAIS - TRECHO ENTRE VIAS ASFALTADAS (0,148 Km) • 05-POV. CANAFISTULA DOS MORAIS AO POV. CENTRO DO MEIO - INÍCIO TRECHO VIA ASFALTADA (2,00 km) • 06-POV. CENTRO DO MEIO AO POV. CRIOLI DO JEOVINIANO - INÍCIO TRECHO VIA ASFALTADA (2,997 Km) • 07-POV. CRIOLI DO JEOVINIANO AO POV. SÃO MIGUEL (7,298 km) • 08-POV. SÃO MIGUEL AO POV. SÃO JOÃO DA LAGOA (4,69 km) • 09-POV. SÃO JOÃO DA LAGOA AO POV. MARIA PRETA (5,46 Km) • 10-POV. MARIA PRETA AO POV. CALUMBI - INÍCIO TRECHO VIA ASFALTADA (4,616 km) 	
EXTENSÃO TOTAL 38.509 Km	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 JURAN CARVALHO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 297.528.093-91	 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111471745-2

Presidente Dutra/MA, 28 de Junho de 2021.

Avenida Prefeito Adir Léda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08
Presidente Dutra - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834030/2020, em 07/07/2021 em



Certidão nº 834030/2020
07/07/2021, 11:54

Chave de Impressão: cYA10

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08



Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1
1.2	Placa indicativa da obra (dim. 4,80x3,00m)	m ²	28,80
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
1.4	Barracão de obra (alojamento provisório)	m ²	12,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	Administração local da obra	mês	4,00
3 TERRAPLENAGEM			
3.1	Limpeza mecanizada da área	m ²	115.527,00
3.2	Regularização do subleito	m ²	192.545,00
3.3	Limpeza de camada vegetal da área de jazida	m ²	9.627,25
3.4	Expurgo de camada vegetal com estoque para recuperação de áreas degradadas	m ³	1.925,45
4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
4.1	Escavação e carga de material de jazida para revestimento primário	m ³	53.805,53
4.2	Transporte de material de jazida DMT 3,47Km (transporte local em rodovia não pavimentada)	txkm	279.759,62
4.3	Espalhamento e compactação a 100% proctor normal de material para revestimento primário com motoniveladora	m ³	53.805,53
5 DRENAGEM			
5.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 50m	m ³	60,48
5.2	Escavação e carga de material de jazida	m ³	84,50
5.3	Transporte de material de jazida DMT 3,47Km (transporte local em rodovia não pavimentada)	txkm	3.075,62
5.4	Compactação de aterro a 100% do proctor	m ³	14,08
5.5	Corpo BSTC D=1,00m	m	42,00
5.6	Boca BSTC D=1m normal	und	14,00

Presidente Dutra/MA, 28 de Junho de 2021.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>JURÁN CARVAHO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 297.528.093-91</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111471745-2</p>
--	--

Avenida Prefeito Adir Leda, s/n, Bairro Taramã, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08
Presidente Dutra – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834030/2020, em 07/07/2021 em



Certidão nº 834030/2020
07/07/2021, 11:54
Chave de Impressão: cYA10
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836687/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SITUAÇÃO

468

Número da ART: **MA20190243506** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2019 Baixada em: 12/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM** CPF/CNPJ: **41.611.856/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 76
Complemento: Bairro: CENTRC
Cidade: PERI MIRIM UF: MA CEP: 65245000
Contrato: N° 013151/2017 Celebrado em: 21/11/2018
Valor do contrato: R\$ 394.090,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA R. COSTA RODRIGUES Nº: S/N
Complemento: POV. TRÊS MARIAS Bairro: POV. TRES MARIAS
Cidade: PERI MIRIM UF: MA CEP: 65245000
Coordenadas Geográficas: -2.572219, -44.990868
Data de início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 21/05/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM** CPF/CNPJ: 41.611.856/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 6048.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 11.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 1284.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 6048.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 45.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SIMPLES E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE PERI-MIRIM-MA, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS PREÇO N.º 010/2018 E PROPOSTA DO SICONV N.º013151/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836687/2020
17/11/2020, 17:00
2Zdcx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicoi/>, com a chave: 2Zdcx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 41.611.856/0001-80

Página 2/3
AUTUAÇÃO
Nº PRTO: 469
17/11/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:	
CONTRATO:	Nº 013151/2017
PROCESSO:	Nº 103/2018
LOCAL DE REALIZAÇÃO	POVOADO TRÊS MARIAS NO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	21/11/2018 À 21/05/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM - MA
CNPJ:	41.611.856/0001-80
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM - MA
CNPJ	41.611.856/0001-80
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART: MA20190243506 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SIMPLES E SINALIZAÇÃO VERTICAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 _____ JOSÉ GERALDO AMORIM PEREIRA CPF Nº 063.808.083-53 PREFEITO MUNICIPAL	 _____ WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 11147175-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836687/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836687/2020
18/11/2020, 13:51
Chave de Impressão: 2Zdxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas

Peri Mirim/MA, 11 de Novembro de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 41.611.856/0001-80





PLANILHA COM QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOS ITENS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE COM DRENAGEM SIMPLES E SINALIZAÇÃO VERTICAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA.

LOCAL: POVOADO TRÊS MARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PERI MIRIM - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	4.002,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL - ATERRO	M3	750,38
3.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.751,58
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 10 CM	M2	4.002,00
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	3.401,70
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	1.284,00
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	1.284,00
5	SERVIÇOS DE CALÇADA E ASSESSIBILIDADE		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	1.284,00
5.2	PISO TÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 0,40 X 0,40 X 2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL.	M²	39,60
6	SINALIZAÇÃO VIARIA		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	224,45
6.2	PLACA OBTAGONAL L=1,00 M.	UND	11,00
6.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	11,00

Peri Mirim/MA, 11 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>JOSÉ GERALDO AMORIM PEREIRA CPF Nº 063.808.083-53 PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p>  <p>WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 11147175-2</p>
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836667/2020, em 17/11/2020



Certidão nº 836667/2020
18/11/2020, 13:51
Chave de Impressão: 2Zdxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836744/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20170132856** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2017 Baixada em: 14/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: PRAÇA Praça Afonso Cardoso Nº: 404
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Gonçalves Dias UF: MA CEP: 65775000
Contrato: 00117072017120162017 Celebrado em: 01/08/2017
Valor do contrato: R\$ 1.031.545,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Praça Afonso Cardoso Nº: 404
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Gonçalves Dias UF: MA CEP: 65775000
Coordenadas Geográficas: -5,155591, -44,300143
Data de início: 02/08/2017 Conclusão efetiva: 02/11/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias CPF/CNPJ: 06.314.827/0001-56

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 72.00** quilômetro;

Observações

Contratação de uma empresa especializada, para prestação de serviços em melhoramento em caminho de acesso "recuperação de estrada vicinal" no município de GONÇALVES DIAS - MA, conforme as especificações e discriminações contidas nos projetos, conforme a TP: nº 016/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836744/2020
24/11/2020, 13:15
W3A1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W3A1Z





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 001.1707.2017.12.016.2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 02.1904.004/2017
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 016/2017
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	02/08/2017 À 02/11/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20170132856 ART DE LAUDO TÉCNICO: MA20200377606 OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO (RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL) NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS – MA. (SUB-TRECHOS): MA-258 AO POV. CENTRO DO NELIN, POV. CENTRO DO NELIN AO POV. CENTRO DOS PRETOS, CENTRO DOS PRETOS AO POV. CALHAU, POV. CALHAU AO POV. JACARÉ, POV. JACARÉ AO POV. CUTRIM, POV. CUTRIM AO POV. RESERVA, POV. RESERVA AO POV. CENTRO DO ABRAÃO, POV. CENTRO DO ABRAÃO AO POV. SANTA TEREZA, POV. LAGOA DA CRUZ AO POV. CENTRO DO BILÔ, POV. LAGOINHA DO IVANIR AO POV. TABOCA, POV. CENTRO DOS PRETOS AO POV. BAIXÃO DOS PERIQUITOS, POV. LAGOA DA CRUZ AO POV. MATA DA CIGARRA, POV. CHAPADINHA AO POV. LAJES, POV. BAIXÃO DO PARA AO POV. CAJAZEIRAS. ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 470.821.863-04	FISCAL:  TALEŠ ARAUJO DE PAIVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111422888-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836744/2020, em 24/11/2020 emitida



Certidão nº 836744/2020
18/12/2020, 11:58
Chave de Impressão: W3A1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2020 e contém 2 folhas

Gonçalves Dias/MA, 13 de Novembro de 2020.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS – MA
CNPJ. 06.314.827/0001-56

PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

493



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: MA-258 AO POV. CENTRO DO NELIN, POV. CENTRO DO NELIN AO POV. CENTRO DOS PRETOS, CENTRO DOS PRETOS AO POV. CALHAU, POV. CALHAU AO POV. JACARÉ, POV. JACARÉ AO POV. CUTRIM, POV. CUTRIM AO POV. RESERVA, POV. RESERVA AO POV. CENTRO DO ABRAÃO, POV. CENTRO DO ABRAÃO AO POV. SANTA TEREZA, POV. LAGOA DA CRUZ AO POV. CENTRO DO BILÔ, POV. LAGOINHA DO IVANIR AO POV. TABOÇA, POV. CENTRO DOS PRETOS AO POV. BAIXÃO DOS PERIQUITOS, POV. LAGOA DA CRUZ AO POV. MATA DA CIGARRA, POV. CHAPADINHA AO POV. LAJES, POV. BAIXÃO DO PARÁ AO POV. CAJAZEIRAS.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	TERRAPLANAGEM		
1.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 50M<DMT<200M	M³	42.114,00
1.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 400M<DMT<600M	M³	42.114,00
1.3	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 800M<DMT<1000M	M³	42.114,00
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M³	134.764,80
2	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	84.228,00
2.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE JAZIDAS	M²	14.000,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDAS	M³	74.962,92
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PARA REVESTIMENTO	TXKM	749.629,20
2.5	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDAS	M³	74.962,92
3	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
3.1	VALETAS LATERAIS	M	21.057,00

Gonçalves Dias/MA, 13 de Novembro de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04	FISCAL:  TALE ARAUJO DE PAIVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111422888-5
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836744/2020, em 24/11/2020 em




Certidão nº 836744/2020
18/12/2020, 11:58

Chave de Impressão: W3A1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2020 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO **CONTRATO Nº 001.1707.2017.12.016.2017** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, INCRITA NO **CNPJ: 06.314.827/0001-56**. O MESMO TEM COMO OBJETIVO PRESTAR OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM CAMINHOS DE ACESSO (RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL) NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA CONFORME **CONTRATO Nº 001.1707.2017.12.016.2017, TP Nº 016/2017**


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME, INCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO **ENGENHEIRO CIVIL, LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES, CREA: 110516451-9**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **02/08/2017 A 02/11/2017**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836744/2020, em 24/11/2020 emitida



Gonçalves Dias/Ma, 13 de novembro de 2020



TALES ARAUJO DE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111422888-5

Certidão nº 836744/2020
 18/12/2020, 11:58

Chave de Impressão: W3A1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836780/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Numero da ART: **MA20180192531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 16/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA Antonio Pereira Santiago Nº: 420
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000
Contrato: 021/2018 Celebrado em: 03/05/2018
Valor do contrato: R\$ 1.189.495,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SITIO DOS ARRUDA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000
Data de início: 05/05/2018 Conclusão efetiva: 06/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura municipal de fernando falcao CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 30.12**
quilômetro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL POVOADO SITIO DOS ARRUDAS MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836780/2020
17/11/2020, 17:03
4b77Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b77Z






ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 021/2018/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 001/2018/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 002/2018/CPL/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	05/05/2018 À 06/05/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20180192531 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20180193640 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 30,12 KM DE ESTRADA VICINAL DA MA 272 AO POVOADO SÍTIO DOS ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	 RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111621545-4

Fernando Falcão/MA, 12 de Novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836780/2020, em 17/11/2020 em



Certidão nº 836780/2020
 18/11/2020, 13:50
 Chave de Impressão: 4b77Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas







ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: MA-272 AO POVOADO SÍTIO DOS ARRUDAS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração local da obra	un	3,00
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	15,00
1.2	Instalações de campo e alojamento	un	30,00
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	un	1,00
1.4	Projetos e estudos ambientais de impactos e plano PRAD de recuperação.	un	30,10
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m ³	11.070,96
2.2	Transporte local com basculante 10,00 m ³ rodovia não pavimentada (construção)	t x km	156.034,04
2.3	Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	32.103,84
2.4	Transporte local com basculante 10,00 m ³ rodovia não pavimentada (construção) BOTA FORA	t x km	18.852,98
2.5	Regularização do subleito	m ²	180.600,00
2.6	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m ³	11.070,00
3	REVESTIMENTO PRIMARIO		
3.1	Limpeza superficial da área da jazida	m ²	27.784,62
3.2	Expurgo de areia da pista	m ³	9.335,39
3.3	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m ³	36.120,00
3.4	Transporte local com basculante 10,00 m ³ rodovia não pavimentada (construção)	t x km	509.075,28
3.5	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m ³	36.120,00
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO		
5.2	Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)	m ²	27.784,62

Fernando Falcão/MA, 12 de Novembro de 2020

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111621545-4
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836780/2020, em 17/11/2020



Certidão nº 836780/2020
 18/11/2020, 13:50
 Chave de Impressão: 4b77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836781/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20190254579** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2019** Baixada em: **16/11/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Antonio Pereira Santiago** Nº: **420**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**

Contrato: **052/2018/PMFF** Celebrado em: **17/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 569.928,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SITIOS DO ARRUDA AO POV. BOCA DA MATA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**

Coordenadas Geográficas: **-6.229213, -45.007774**
Data de início: **17/12/2018** Conclusão efetiva: **17/06/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 16.03** quilômetro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SITIO DOS ARRUDAS AO POVOADO CABORÉ MUNICIPIO DO FERNANDO FALCÃO CONFORME TP 011/2018/PMFF CONVÊNIO Nº 8.108.00/2018 CONTRATO: 052/2018/PMFF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836781/2020
17/11/2020, 17:06
3D14y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3D14y






ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 052/2018/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 007/2018/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 011/2018/CPL/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	17/12/2018 Á 17/06/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20190254579 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20190256232 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 16,03 KM DE ESTRADA VICINAL, DO POVOADO SÍTIO DOS ARRUDAS AO POVOADO CABORÉ NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	 RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111621545-4

Fernando Falcão/MA, 12 de Novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836781/2020, em 17/11/2020 emitida




Certidão nº 836781/2020
 18/11/2020, 13:50
 Chave de Impressão: 3D14y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 16,03 KM DE ESTRADA VICINAL, DO POVOADO SÍTIO DOS ARRUDAS AO POVOADO CABORÉ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1	Elaboração de projeto técnico executivo	und	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Administração local da obra	mês	2,00
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (4,80 m X 3,00 m)	m ²	14,40
2.3	Barracão para obra (6,00 m X 5,00 m)	m ²	30,00
2.4	Mobilização e desmobilização equipamentos	und	1,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m ³	m ³	12.022,50
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	111.087,90
3.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	32.059,22
3.4	Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide	m ²	80.148,05
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	12.022,50
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	4.000,00
4.2	Expurgo de jazida	m ³	1.200,00
4.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m ³	m ³	16.029,61
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	126.954,51
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	16.029,61
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
5.1	Recuperação de áreas degradadas	m ²	3.076,92

Fernando Falcão/MA, 12 de Novembro de 2020

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111621545-4
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836781/2020, em 17/11/2020



Certidão nº 836781/2020
 18/11/2020, 13:50
 Chave de impressão: 3D14y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836854/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20180193217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2018 Baixada em: 18/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura municipal de fernando falcao** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA Antonio Pereira Santiago Nº: 420
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Fernando Falção UF: MA CEP: 65964000
Contrato: 043/2018 Celebrado em: 11/07/2018
Valor do contrato: R\$ 164.896,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ASSENTAMENTO LAGOA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Fernando Falção UF: MA CEP: 65964000
Data de início: 12/07/2018 Conclusão efetiva: 14/01/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura municipal de fernando falcao CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 4.82** quilômetro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836854/2020
03/12/2020, 14:06
d4zYc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no eniano, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d4zYc





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 043/2018/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 003/2018/SEMO
TOMADA DE PREÇOS	Nº 007/2018/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL	12/07/2018 À 14/01/2019
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO/MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
CPF:	104.284.703-78
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20180193217 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 4,82 km DE VICINAL DA BR 272 AO POVOADO ASSENTAMENTO LAGOA. ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	 TALES ARAUJO DE PAIVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111422888-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836854/2020, em 03/12/2020 em
 emitida



Certidão nº 836854/2020
 03/12/2020, 14:12

Chave de impressão: 04zYc


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 2 folhas

Fernando Falcão/MA, 18 de Novembro de 2020.





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 - Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 4,82 km DE VICINAL
LOCAL: DA BR 272 AO POVOADO ASSENTAMENTO LAGOA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	20,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m ²	15.678,00
2.2	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	7.839,00
2.3	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m ³	6.271,20
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m ²	4.000,00
3.2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	m ³	1.200,00
3.3	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m ²	5.788,80
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	28.944,00
3.5	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) [C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m ³	5.788,80

Fernando Falcão/MA, 18 de Novembro de 2020.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  TALES ARAUJO DE PAIVA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111422888-5
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836854/2020, em 03/12/2020 em



Certidão nº 836854/2020
 03/12/2020, 14:12

Chave de Impressão: 04zYc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO **CONTRATO Nº 043/2018/PMFF** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA, INCRITA NO **CNPJ: 01.612.667/0001-08**. O MESMO TEM COMO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 4,82 km DE VICINAL DA BR 272 AO POVOADO ASSENTAMENTO LAGOA NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2017/PMFF, TP-007/2018/PMFF


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME, INCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO **ENGENHEIRO CIVIL, LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES, CREA: 110516451-9**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **12/07/2018 A 14/01/2019**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836854/2020, em 03/12/2020 emitida



Fernando Falcão/Ma, 18 de novembro de 2020



TALES ARAUJO DE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111422888-5

Certidão nº 836854/2020
03/12/2020, 14:12
Chave de Impressão: 04zYc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


849981/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20200352238** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/08/2020 Baixada em: 08/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA Antonio Pereira Santiago Nº: 420
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000
Contrato: Nº 039/2020/PMFF Celebrado em: 22/07/2020
Valor do contrato: R\$ 934.754,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: VIAS URBANAS
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000
Coordenadas Geográficas: -6.250084, -45.374535
Data de início: 22/07/2020 Conclusão efetiva: 22/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2728.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - TRECHO 01: RUA ANTÔNIO TARGINO - EXT: 333,00 m / TRECHO 02: RUA FORTUNATA - EXT: 341,00 m / TRECHO 03: RUA EMILIANO - EXT: 345,00 m / TRECHO 04: RUA ANTÔNIO PERREIRA SANTIAGO - EXT: 353,00 m / TRECHO 05: RUA ALTINO RESPLANDES - EXT: 336,00 m / TRECHO 06: RUA PROJETADA - EXT: 1.020,00 m, CONFORME CONTRATO Nº 039/2020/PMFF, TP 006/2020/CPL, CONVÊNIO Nº 8.375/2019 CODEVASF

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849981/2021
14/07/2021, 13:33
D463A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D463A





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 039/2020/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 004/2020/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 006/2020/CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	22/07/2020 À 22/01/2021
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CPEA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200352238 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20200370856 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO. <ul style="list-style-type: none"> • RUA ANTÔNIO TARGINO - 333,00 M • RUA FORTUNATO - 341,00 M • RUA EMILIANO - 345,00 M • RUA ANTÔNIO PEREIRA SANTIAGO - 353,00 M • RUA ANTÔNIO RESPLANDES - 336,00 M • RUA PROJETADA - 1.020 M EXTENSÃO TOTAL: 2.728,00 M	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111621545-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849981/2021, em 14/07/2021 em



Certidão nº 849981/2021
 15/07/2021, 09:10
 Chave de Impressão: D463A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém: 3 folhas

Fernando Falcão/MA, 08 de Julho de 2021.





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bof.com.br

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	TRECHOS 01 AO 06		
1.1	META 1		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	UN	1,00
1.2	META 2		
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	Administração local da obra	MÊS	6,00
1.2.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M2	25,00
1.2.1.3	Barracão da obra (4,00x5,00)m	M2	16,00
1.2.1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.2.1	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	16.368,00
1.2.2.2	Pintura de ligação	m ²	16.368,00
1.2.2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	6,56
1.2.2.4	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	19,64
1.2.2.5	Tratamento superficial duplo com emulsão	m ²	16.368,00
1.2.2.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-2C)	txkm	6,56
1.2.2.7	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	txkm	19,64
1.2.2.8	Capa selante	m ²	16.368,00
1.2.2.9	Transporte local de material betuminoso	tkm	487,23
1.2.3	DRENAGEM		
1.2.3.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	5.456,00
1.2.3.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	5.456,00
1.2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.2.4.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva	m ²	5,12
1.2.4.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	32,00
1.2.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.2.5.1	Sinalização horizontal com fita retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	1.235,20
1.2.6	LIMPEZA GERAL		
1.2.6.1	Limpeza final da obra	m ²	16.368,00

Roberto Barbosa Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115216464
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849981/2021, em 14/07/2021 em




Certidão nº 849981/2021
 15/07/2021, 09:10
 Chave de Impressão: D463A

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 3 folhas







ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
e-mail: pmfalcao@bol.com.br



Fernando Falcão/MA, 08 de Julho de 2021.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111621545-4</p>
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849981/2021, em 14/07/2021



Certidão nº 849981/2021
15/07/2021, 09:10
Chave de Impressão: D463A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868613/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20170137676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2017 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL** CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR Nº: 466
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mirinzal UF: MA CEP: 65265000

Contrato: 010/2017/GPM Celebrado em: 29/10/2017
Valor do contrato: R\$ 690.074,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOAQUIM ARAUJO (RODOANEL) Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mirinzal UF: MA CFP: 65265000

Coordenadas Geográficas: -2.063120, -44.786033

Data de início: 29/10/2017 Conclusão efetiva: 29/04/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL** CPF/CNPJ: 06.342.240/0001-50

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 7538.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 344.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 12.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 8376.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA. 1- SERVIÇOS INICIAIS/ 2- SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM /3- SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO / 4-SERVIÇOS DE DRENAGEM/ 5- SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL/ 6- LIMPEZA DE OBRA. PROPOSTA Nº 031721/2015 DO MINISTERIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868613/2022
21/07/2022, 10:14
A1y4w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1y4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiobá, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/07/2022, às 11:14



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	Nº 010/2017/GPM
Processo Administrativo	Nº 041/2017/GPM
Tomada de Preços	Nº 010/2017 - CPL
Local de Realização:	Município de Mirinzal - MA
Período de Execução:	29/10/2017 à 29/04/2018
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Município de Mirinzal - MA
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Município de Mirinzal - MA
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Luís Ernesto Campos de Góes
CPF:	104.284.703-78
Eng. Civil CREA nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora Cardoso Eireli
CNPJ:	03.785.719/0001-73
Responsável Técnico da Empresa:	Luís Ernesto Campos de Góes CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART de Execução: MA20170137676 ART de Fiscalização: MA20190293547 Obra: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Conclusão da Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica do Programa de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades e que se refere ao Contrato de Repasse OGU nº 819946/2015 - Operação 1024937-19. TRECHOS: <ul style="list-style-type: none"> • Avenida Rodoanel - LD 625,00 m • Avenida Rodoanel - LE 622,00 m • Avenida Rodoanel - Mão Única 149,00 m Extensão Total - 1.396,00 m Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  Tener Marques Muniz Costa Secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte CPF: 926.262.701-72	FISCAL:  Welane Patricia Nunes do Nascimento Engenheiro Civil CPF: 000.659.482-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868613/2022, em 21/07/2022



Certidão nº 868613/2022
21/07/2022, 11:14
Chave de Impressão: A1y4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 2 folhas

Mirinzal/MA, 14 de junho de 2022.

Avenida Pedro Arneida Junior, 466 - Centro
CNPJ: 06.342.240/0001-50
CPF: 65265-000 | Mirinzal - Maranhão





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica
Local: Avenida Joaquim Araújo (Rodoanel), Bairro Centro – Mirinzal/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	Serviços Iniciais		
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m ²	6,00
2.0	Serviços de Terraplenagem		
2.1	Raspagem e Limpeza do Terreno	m ²	8.412,00
2.2	Bota Fora de Material	txkm	5.651,81
2.3	Regularização e Compactação de Subleito	m ²	8.412,00
2.4	Escavação e Carga Material	m ³	420,60
2.5	Transporte Local C/Basc. 6m ³ em Rodovia não Pavimentada	txkm	5.651,81
2.6	Compactação Mecânica C/ Controle Do GC>=95% Do PN (Áreas) (C/Motoniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratório 80 Hp)	m ³	420,60
3.0	Serviços de Pavimentação		
3.1	Imprimação Mecânica Com Cm-30 Taxa = 1,2 L/M ²	m ²	7.570,80
3.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m ²	7.570,80
3.3	Areia Asfalto á Quente (AAUQ) com CAP 50/70, Incluso Usinagem e Aplicação, Exclusive Transporte	m ³	227,12
3.4	Transporte AAUQ	m ³ xkm	58.108,49
4.0	Serviços de Calçadas		
4.1	Execução de Passeio (Calçada) em Concreto 12 Mpa, Traço 1:3:5 (Cimento/Areia/Brita), Preparo Mecânico, Espessura 7cm, com Junta de Dilatação em Madeira, Incluso Lançamento e Adensamento	m ²	2.335,50
4.2	Execução De Canteiro Central Em Concreto 1:3:5(Cimento/Areia/Brita) 12mpa.	m ²	937,50
4.3	Pavimentação Piso Tátil, Borracha Pastilhado 25x25 Cm	m ²	25,88
5.0	Serviços de Drenagem		
5.1	Meio-Fio (Guia) De Concreto Pré-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm (Face Superior x Face Inferior x Altura x Comprimento), Rejuntado C/Argamassa 1:4 Cimento: Areia, Incluindo Escavação e Reaterro.	m	2.804,00
5.2	Sarjeta de Concreto E=6cm L=30cm	m	2.804,00
6.0	Sinalização Vertical		
6.1	Placa Octogonal L=1,00m	un	5,00
6.2	Blocos de Concreto Triangular para Sinalização de Trânsito, Inclusive Pintura Padrão DNER	un	11,00
6.3	Placa de Identificação Nome da Rua (45x25) cm	un	6,00
7.0	Sinalização Horizontal		
7.1	Sinalização Horizontal com Tinta Retro refletiva a Base de Resina Acrílica com Microesferas de Vidro	m ²	345,20
8.0	Limpeza Geral		
8.1	Limpeza Final da Obra	m ²	8.412,00

Mirinzal/MA, 14 de junho de 2022.

Avenida Pedro Almeida Junior, 466 - Centro
CNPJ: 06.342.240/0001-50
CEP: 65265-000 | Mirinzal - Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 21/07/2022, às 11:14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868613/2022, em 21/07/2022 em



Certidão nº 868613/2022
21/07/2022, 11:14

Chave de Impressão: A1y4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


870957/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20200379395** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 22/07/2022 Baixada em: 25/07/2022
DE ÉPOCA - RES. 1050

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA Antonio Pereira Santiago Nº: 420
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000

Contrato: Nº 023/2017/PMFF Celebrado em: 03/04/2017
Valor do contrato: R\$ 430.485,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BREJINHO DO ABÍLIO E POVOADO PAU DE TERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Fernando Falcão UF: MA CEP: 65964000

Coordenadas Geográficas: -7,347348, -37,286828
Data de início: 03/04/2017 Conclusão efetiva: 03/10/2017

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 15.00** quilômetro: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 15.00** quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADA VICINAL ENTRE O POVOADO DE BREJINHO DE ABÍLIO E POVOADO PAU DE TERRA NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 023/2017/PMFF, TP-004/2017/PMFF

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 02.01 Desmatamento, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870957/2022
19/08/2022, 14:12
2Y8Z9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Y8Z9


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br







ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcão@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 023/2017/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 002/2017/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 004/2017/PMFF
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	03/04/2017 À 03/10/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200379395	
ART DE FISCALIZAÇÃO:	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADA VICINAL ENTRE O POVOADO BREJINHO DO ABÍLIO E POVOADO PAU DA TERRA NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO.	
TRECHO ÚNICO:	
<ul style="list-style-type: none"> Povoado Brejinho do Abílio e Povoado Pau da Terra 	
EXTENSÃO TOTAL: 15,00 Km	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111471745-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870957/2022, em 19/08/2022 em



Certidão nº 870957/2022
 19/08/2022, 15:16
 Chave de Impressão: 2Y6Z9


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 2 folhas

Fernando Falcão/MA, 25 de Julho de 2022.





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: POV. BREJINHO DO ABÍLIO E POV. PAU DA TERRA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Placa de Obra	m ²	5,90
01.02	Barracão de Obra	m ²	39,80
02 PAVIMENTAÇÃO			
02.01	Desmatamento, destocamento e limpeza com árvores de até 15 cm de diâmetro	m ²	41.249,00
02.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª Cat. na DMT de 200 a 400 m	m ³	15.467,00
02.03	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m ³	12.374,00
03 DRENAGEM			
03.01	Limpeza de camada vegetal da área de jazida	m ²	4.000,00
03.02	Expurgo de jazida (const. e restr.)	m ³	1.200,00
03.03	Escavação e Carga de Material de Jazida	m ³	16.500,00
03.04	Transporte de Material de jazida	txkm	165.000,00
03.05	Espalhamento e compactação de material para revestimento primário com motoniveladora	m ²	16.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870957/2022, em 19/08/2022 em



Fernando Falcão/MA, 25 de Julho de 2022.

Certidão nº 870957/2022
 19/08/2022, 15:16

Chave de Impressão: 2Y8Z9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO



ESTE LAUDO TEM COMO OBJETIVO CERTIFICAR OS SERVIÇOS DO **CONTRATO Nº 023/2017/PMFF** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA, INSCRITA NO **CNPJ: 01.612.667/0001-08**. O MESMO TEM COMO OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 15,00 KM DE ESTRADA VICINAL ENTRE O POVOADO BREJINHO DO ABÍLIO E O POVOADO PAU DA TERRA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO-MA, CONFORME **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017/SEMO, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017/PMFF**.


ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA EMPRESA **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 03.785.719/0001-73**, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO **ENGENHEIRO CIVIL LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES, CREA-MA: 110516451-9**.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO **03/04/2017 Á 03/10/2017**, OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE AO PRAZO CONTRATUAL E OS PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870957/2022, em 19/08/2022 emitida



Fernando Falcão - MA, de 02 Agosto de 2022


WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111471745-2

Certidão nº 870957/2022
 19/08/2022, 15:16
 Chave de Impressão: 2Y8Z9

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2022 e contém: 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


874559/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20210483353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2021 Baixada em: 14/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 380/2021 Celebrado em: 13/12/2021
Valor do contrato: R\$ 952.445,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-012 AO POV. TRÊS LAGOAS DO MANDUCA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.506884, -45.248980
Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 13/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 32916.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 32916.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 54860.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32916.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32916.00 metro cúbico;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE 27.43 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS ENTRE A MA-012 AO POV. TRÊS LAGOAS DO MANDUCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA. CONFORME O CONTRATO Nº 380/2021 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.888/2021 / TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021/PMBC/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 2.2, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 874559/2022
07/11/2022, 08:15
8Z027

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 8Z027

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Finlandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2100-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 380/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 1.888/2021/CPL/PMBC/MA
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 14/2021/PMBC/MA
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	13/12/2021 A 03/11/2022
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ:	06.769.798/0001-17
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ:	06.769.798/0001-17
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20210483353 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20210485827 OBRA: Recuperação de 27,43 Km de Estradas Vicinais nos Trechos Entre a MA-012 ao Pov. Três Lagos do Manduca na Zona Rural do Município De Barra do Corda. Trecho Único: • Rodovia MA-012 ao Pov. Três Lagoas do Manduca ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 FELIPE RODRIGUES VIEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CPF: 041.155.121-40	 PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111824020-0

Barra do Corda/MA, 03 de Novembro de 2022.

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda - Maranhão – CNPJ N. o 06.769.798/0001-17



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874559/2022, em 07/11/2022 emitida

Certidão nº 874559/2022

07/11/2022, 10:33

Chave de impressão: 82027

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 2 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO

LOCAL: RODOVIA MA-012 AO POV. TRÊS LAGOAS DO MANDUCA, S/N, ZONA RUAL DE BARRA DO CORDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
1.2	PLACA DE OBRA (3,00X2,00)M	M ²	12,50
1.3	BARRACÃO DA OBRA (4,00X5,00)	M ²	20,00
2 TERRAPLENAGEM			
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	32.916,00
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	54.860,00
2.3	Regularização do subleito	m ²	164.580,00
2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	32.916,00
3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	8.000,00
3.2	Expurgo de jazida	m ³	2.400,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³	m ³	32.916,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	398.151,94
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	32.916,00
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4.1	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M ²	6.153,84

Barra do Corda/MA, 03 de Novembro de 2022.

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda - Maranhão – CNPJ N. o 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 874559/2022, em 07/11/2022 em



Certidão nº 874559/2022
07/11/2022, 10:33

Chave de Impressão: 82027

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886854/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**

Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

499

Número da ART: **MA20220537624** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/06/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **464**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** CEP: **65730000**
Contrato: **20180910** Celebrado em: **27/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 3.277.005,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA** Bairro: **NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO**
Cidade: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** CEP: **65730000**
Coordenadas Geográficas: **-4.865656, -44.362302**
Data de início: **01/10/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.4 - CIMENTO ASFÁLTICO 47 - Execução de manutenção 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8600.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1. - VIÁRIA 47 - Execução de manutenção 8000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2100.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS SOB A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 301805-0002/2018 / PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2018 - CPL/SAL


Número da ART: **MA20220537803** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **464**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** CEP: **65730000**
Contrato: **20180910** Celebrado em: **21/01/2019**
Valor do contrato: **R\$ 638.335,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MA** Bairro: **NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO**
Cidade: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** CEP: **65730000**
Coordenadas Geográficas: **-4.865656, -44.362302**
Data de início: **28/01/2019** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoson@creama.org.br



Impresso em: 26/05/2023, às 12:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886854/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 9000.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Adição dos Itens de Bases e Pavimentos - Execução de Passeio (Calçada). Referente ao 1º Termo Aditivo de Acréscimo De Valor Contratual.

Número da ART: **MA20220537810**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 464

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Contrato: 20180910

Celebrado em: 29/10/2020

Valor do contrato: R\$ 795.900,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS

Nº: S/N

Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA

Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Coordenadas Geográficas: -4.865656, -44.362302

Data de início: 04/11/2020

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 17500.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Adição dos Itens de Bases e Pavimentos - Execução de Via em Piso Intertravado. Referente ao 2º Termo Aditivo de Acréscimo de Valor Contratual.

Número da ART: **MA20220538209**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 464

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Contrato: 20180910

Celebrado em: 26/09/2019

Valor do contrato: R\$ 3.277.005,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS

Nº: S/N

Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA

Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Coordenadas Geográficas: -4.865656, -44.362302

Data de início: 27/09/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.4 - CIMENTO ASFÁLTICO 47 - Execução de manutenção 7000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8600.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 47 - Execução de manutenção 8000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS (

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/05/2023, às 12:57



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886854/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2100.00 metro;

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Conforme Processo Administrativo N.º 301805-0002/2018 / Pregão Presencial N.º 026/2018 – CPL/SAL. Referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual.

Número da ART: **MA20220538217** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 464
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Contrato: 20180910 Celebrado em: 25/09/2020
Valor do contrato: R\$ 3.277.005,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS Nº: S/N
Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Coordenadas Geográficas: -4.865656, -44.362302
Data de início: 27/09/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.4 - CIMENTO ASFALTICO 47 - Execução de manutenção 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8600.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 47 - Execução de manutenção 8000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2100.00 metro;**

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Conforme Processo Administrativo N.º 301805-0002/2018 / Pregão Presencial N.º 026/2018 – CPL/SAL. Referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual.


Número da ART: **MA20220538223** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: 464
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Contrato: 20180910 Celebrado em: 24/09/2021
Valor do contrato: R\$ 3.277.005,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS Nº: S/N
Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Coordenadas Geográficas: -4.865656, -44.362302
Data de início: 27/09/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/05/2023, às 12:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886854/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.4 - CIMENTO ASFÁLTICO 47 - Execução de manutenção 7000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2000.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8600.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 47 - Execução de manutenção 8000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2100.00 metro;**

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, Conforme Processo Administrativo N.º 301805-0002/2018 / Pregão Presencial N.º 026/2018 – CPL/SAL. Referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual.

Número da ART: **MA20220539008**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/06/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 464

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Contrato: 20180910

Celebrado em: 13/04/2022

Valor do contrato: R\$ 1.209.692,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS

Nº: S/N

Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA

Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Coordenadas Geográficas: -4,868350, -44,361422

Data de início: 13/04/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 47 - Execução de manutenção 3500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 200.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 600.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 47 - Execução de manutenção 1200.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 630.00 metro;**

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Adição de Itens Referente aos Serviços de Drenagem, Terraplanagem, Bases e Pavimentos. Referente ao 3º Termo Aditivo de Acréscimo de Valor Contratual.

Número da ART: **MA20230646375**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/05/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 464

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

UF: MA

CEP: 65730000

Contrato: 20180910

Celebrado em: 26/09/2022

Valor do contrato: R\$ 3.277.005,14

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/05/2023, às 12:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886854/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS Nº: S/N
Complemento: SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES MA Bairro: NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MUTIRÃO
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Coordenadas Geográficas: -4.868541, -44.358777
Data de início: 27/09/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 47 - Execução de manutenção 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.2 - PARA EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 47 - Execução de manutenção 24.00 mes; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2400.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8600.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 2000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 7000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIARIA 47 - Execução de manutenção 8000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 47 - Execução de manutenção 816.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2100.00 metro;

Observações

Execução de Serviços Comuns de Engenharia, Manutenção Preventiva e Corretiva de Vias Pavimentadas Sob a Administração do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. Conforme Processo Administrativo N.º 301805-0002/2018 / Pregão Presencial N.º 026/2018 – CPL/SAL. Referente ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886854/2023
26/05/2023, 08:35
xZd7C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: xZd7C





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
 CNPJ: 06.172.720/0001-10

ATUAÇÃO
 504

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 (PARCIAL)**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 20180910
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 301805-0002/2018
PREGÃO PRESENCIAL:	Nº 026/2018-CPL/5AL
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	01/10/2018 A 01/10/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO):	27/09/2019 A 27/09/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO):	27/09/2020 A 27/09/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO):	27/09/2021 A 27/09/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO 4º TERMO ADITIVO (PRAZO):	27/09/2022 A 27/09/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO 1º TERMO ADITIVO (VALOR):	28/01/2019 A 28/02/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO 2º TERMO ADITIVO (VALOR):	04/11/2020 A 04/12/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO 3º TERMO ADITIVO (VALOR):	13/04/2022 A 13/06/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO 4º TERMO ADITIVO (VALOR):	12/04/2023 A 12/05/2023
PERÍODO EXECUTADO	01/10/2018 A 24/05/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ:	06.172.720/0001-10
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ:	06.172.720/0001-10
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL / AMBIENTAL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES - CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO (SUBSTITUIÇÃO): MA20220537624	
ART COMPLEMENTAR 1º TERMO ADITIVO (PRAZO): MA20220538209	ART COMPLEMENTAR 1º TERMO ADITIVO (VALOR): MA20220537803
ART COMPLEMENTAR 2º TERMO ADITIVO (PRAZO): MA20220538217	ART COMPLEMENTAR 2º TERMO ADITIVO (VALOR): MA20220537810
ART COMPLEMENTAR 3º TERMO ADITIVO (PRAZO): MA20220538223	ART COMPLEMENTAR 3º TERMO ADITIVO (VALOR): MA20220539008
ART COMPLEMENTAR 4º TERMO ADITIVO (PRAZO): MA20230646375	ART COMPLEMENTAR 4º TERMO ADITIVO (VALOR): MA20230646503
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA.	
LOCAIS:	
• ADMINISTRAÇÃO	• SANTA MADELA
• CENTRO DOS RODRIGUES	• DIVERSAS RUAS DA SEDE
• SEDE DO MUNICÍPIO	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATORIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 Manoel de Sousa Lima Secretário de Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo CPF: 313.438.593-87	 Lázaro Fernandes Pestana Engenheiro Civil CREA-MA: 140589375-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023



Certidão nº 886854/2023
 26/05/2023, 12:57
 Chave de Impressão: xZd7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

Santo Antônio dos Lopes/MA, 24 de maio de 2023.



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS PAVIMENTADAS.
LOCAL: OUTROS AVENIDAS, RUAS, RESIDENCIAL E POVOADOS (BAIRRO NOVO, CENTRO, SÃO VICENTE E MITIRÃO)

CONTRATO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL	QUANTIDADE TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,00	5.280,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	10.560,00
1.3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	10.560,00
1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	10.560,00
1.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	10.560,00
1.6	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	10.560,00
2.0 CANTEIRO DE OBRA				
2.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	24,00	120,00
2.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	12,00	60,00
3.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO				
		—	0,00	0,00
4.0 SERVIÇOS DRENAGEM				
4.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	120,00	600,00
4.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00
4.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00
4.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00
4.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023 emitida em



Certidão nº 886854/2023
26/05/2023, 12:57
Chave de Impressão: xZq7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



4.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00
4.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	500,00
4.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	96,00	480,00
4.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	96,00	480,00
4.16	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	20,00	100,00
4.36	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	m	813,16	4.065,80
4.38	LIMPEZA DE BUEIRO	m³	380,00	1.900,00
4.39	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m³	380,00	1.900,00
5.0	TERRAPLANAGEM			
5.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	100,00	500,00
5.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	1.000,00	5.000,00
5.8	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³	m³	2.000,00	10.000,00
5.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.000,00	5.000,00
5.12	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.000,00	5.000,00
5.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	400,00	2.000,00
5.14	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	400,00	2.000,00
5.18	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO	m³	3.000,00	15.000,00
5.19	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	2.000,00	10.000,00
5.20	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	1.800,00	9.000,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023, emitida em



Certidão nº 886854/2023
26/05/2023, 12:57

Chave de Impressão: xZq7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



5.21	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	1.800,00	9.000,00
5.22	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	3.000,00	15.000,00
6.0 BASES E PAVIMENTOS				
6.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.100,00	10.500,00
6.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	7.000,00	35.000,00
6.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	7.000,00	35.000,00
6.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	7.000,00	35.000,00
6.7	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	1.500,00	7.500,00
6.8	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.500,00	7.500,00
6.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	8.000,00	40.000,00
6.10	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	8.000,00	40.000,00
6.11	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	3.000,00	15.000,00
7.0 MANUTENÇÃO DA PONTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	40,00	200,00
7.8	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	20,00	100,00
7.9	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	20,00	100,00
8.0 EQUIPAMENTOS				
8.3	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.478,40	7.392,00
8.4	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	633,60	3.168,00
8.9	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.478,40	7.392,00
8.10	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	633,60	3.168,00
8.11	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40	7.392,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, emitida em 26/05/2023



Certidão nº 886854/2023
 26/05/2023, 12:57
 Chave de Impressão: xZd7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

508
 RESOLUÇÃO

8.12	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60	3.168,00
8.15	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	1.478,40	7.392,00
8.16	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	633,60	3.168,00
8.17	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1.478,40	7.392,00
8.18	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	633,60	3.168,00
8.21	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	2.956,80	14.784,00
8.22	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	1.267,20	6.336,00
8.23	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1.478,40	7.392,00
8.24	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	633,60	3.168,00
8.25	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1.478,40	7.392,00
8.26	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	633,60	3.168,00

1º TERMO ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.0 BASES E PAVIMENTOS			
6.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	m²	9000

2º TERMO ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.0 BASES E PAVIMENTOS			
6.13	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 x 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	17500

3º TERMO ADITIVO DE VALOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023, emitida em



Certidão nº 886854/2023
 26/05/2023, 12:57
 Chave de Impressão: xZ47C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023 emitida



Certidão nº 886854/2023
26/05/2023, 12:57
Chave de Impressão: xZd7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 7 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	36,00
4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	30,00
4.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	30,00
4.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	30,00
4.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	30,00
4.38	LIMPEZA DE BUEIRO	m	114,00
4.39	DESOBRISTRUÇÃO DE BUEIRO	m	114,00
5.0	TERRAPLANAGEM		
5.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	200,00
5.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	600,00
5.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m²	360,00
6.0	BASES E PAVIMENTOS		
6.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	3.500,00
6.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	3.500,00
6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	630,00
6.9	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1.500,00
6.8	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	800,00
6.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1.200,00
4º TERMO ADITIVO DE VALOR			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
6.0	BASES E PAVIMENTOS		

6

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10



6.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m ²	1.680,00
6.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m ²	1.680,00
6.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m ²	1.680,00
6.9	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	720,00

Dispar

EG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886854/2023, em 26/05/2023
em
emitida



Santo Antônio dos Lopes/MA, 24 de maio de 2023.

7

Certidão nº 886854/2023
26/05/2023, 12:57
Chave de Impressão: xZq7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


887514/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20220521843** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 656/2021 Celebrado em: 01/12/2021
Valor do contrato: R\$ 13.884.375,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ, SÃO FÉLIX E POTOSI TOTALIZANDO 21.313,12 M DE EXTENSÃO Bairro: SÃO LUIZ, SÃO FELIX E POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.512748, -46.039432
Data de início: 21/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.4 - CIMENTO ASFÁLTICO 49 - Execução de obra 1065,26 tonelada; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 5035,80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 8425,75 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717,99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717,99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717,99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32717,99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4718,77 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 16,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 81,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 46822,59 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 46822,59 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA. CONFORME CONTRATO Nº656/2021 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº19694/2021 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº04/2021 / CONVÊNIO SICONV Nº906312/2020

Número da ART: **MA20230650541** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 656/2021 Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R\$ 13.884.375,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/06/2023, às 13:49



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887514/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO
Complemento: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ, SÃO FELIX E
POTOSI TOTALIZANDO 21.313,12 M DE EXTENSÃO
Cidade: BALSAS
Coordenadas Geográficas: -7.512748, -46.039432
Data de início: 03/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

Nº: S/N
Bairro: SÃO LUIZ, SÃO FÉLIX E POTOSI
UF: MA CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 5035.80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 8425.75 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4718.77 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 16.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 81.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 46822.59 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 46822.59 metro;**

Observações

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual referente à Execução de Serviços de Pavimentação no Município de Balsas - MA. Conforme Contrato nº656/2021 / Processo Administrativo nº19694/2021 / Concorrência Pública nº04/2021 / Convênio SICONV nº906312/2020.

Número da ART: **MA20230650550** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 656/2021 Celebrado em: 01/12/2022
Valor do contrato: R\$ 13.884.375,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SÃO LUIZ, SÃO FELIX E
POTOSI TOTALIZANDO 21.313,12 M DE EXTENSÃO Bairro: SÃO LUIZ, SÃO FÉLIX E POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.512748, -46.039432
Data de início: 03/12/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 5035.80 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 8425.75 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32717.99 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4718.77 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 16.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 81.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 46822.59 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 46822.59 metro;**

Observações

2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual referente à Execução de Serviços de Pavimentação no Município de Balsas - MA. Conforme Contrato nº656/2021 / Processo Administrativo nº19694/2021 / Concorrência Pública nº04/2021 / Convênio SICONV nº906312/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887514/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 887514/2023
 02/06/2023, 10:55
 caDYC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caDYC





A cidade que queremos

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(PARCIAL)**


Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	Nº 656/2021
Processo Administrativo:	Nº 19694/2021
Concorrência Pública:	Nº 04/2021
Local de Realização:	Município de Balsas - MA
Período de Execução do Contrato:	21/03/2022 a 01/06/2023
Período de Execução do 1º Termo Aditivo:	03/06/2022 a 03/12/2022
Período de Execução do 2º Termo Aditivo:	03/12/2022 a 01/06/2023
Período Total Executado:	21/03/2022 a 31/05/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Luís Ernesto Campos de Góes
CPF:	104.284.703-78
Eng. Civil CREA nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora Cardoso Eirell
CNPJ:	03.785.719/0001-73
Responsável Técnico da Empresa:	Luís Ernesto Campos de Góes CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART de Execução: MA20220521843	ART de Fiscalização: MA20220550945
ART Complementar 1º Aditivo: MA20230650541	ART Complementar 2º Aditivo: MA20230650550
Obra: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Serviços de Pavimentação no Município de Balsas/MA. Conforme Convênio CV nº 8.308.00/2020, SICONV nº 906312.	
TRECHOS:	
• Bairro São Luís (9.738,75 m)	• Bairro Potosí (4.144,82 m)
• Bairro São Félix (9.702,04 m)	
Extensão Total - 23.585,61 m // 23,58 km	
Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 Raimundo N P Lustosa Sub-Secretário de Infraestrutura Balsas/MA, 31 de maio de 2023	 DAVI FONSECA BORGES Engenheiro Civil CREA/MA nº 241577532-0
Raimundo Nonato Pereira Lustosa Sub-Secretário Municipal de Infraestrutura CPF: 014.606.623-50	Davi Fonseca Borges Engenheiro Civil CREA/MA: 241577532-0

Balsas/MA, 31 de maio de 2023.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
 cplbalsas2017@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (93) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/06/2023, às 13:49.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887514/2023, em 02/06/2023 emitida em



Certidão nº 887514/2023
 28/06/2023, 13:49

Chave de Impressão: caDYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica

Local: Ruas Diversas do Município, S/N, Diversas Ruas dos Bairros São Luiz, São Félix e Potosí, Bairro São Luiz, São Félix e Potosí no Município de Balsas/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	un	1,00
1.2	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	m ²	25,00
1.3	Mobilização e Desmobilização	un	0,50
1.4	Barracão de obras	m ²	24,00
1.5	Administração local	mês	4,00
2 TERRAPLENAGEM			
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	32.717,99
2.2	Transp. local c/ base. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km	tkm	588.923,88
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	32.717,99
2.4	Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km	tkm	294.462,08
2.5	Regularização de subleito	m ²	163.590,01
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	32.717,99
2.7	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	32.717,99
3 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (4 CM)			
3.1	Aquisição de CAP 50/70 - BDI = 0,00	t	676,33
3.2	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30 - BDI = 0,00	t	121,81
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI = 0,00	t	37,95
3.4	Transporte de CAP 50/70 - BDI = 0,00	t	676,33
3.5	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30 - BDI = 0,00	t	121,81
3.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C) - BDI = 0,00	t	37,95
3.7	Imprimação	m ²	84.335,01
3.8	Pintura de ligação	m ³	84.334,19
3.9	Concreto asfáltico - areia e brita comerciais	t	9.066,00
4 DRENAGEM			
4.1 SUPERFICIAL			
4.1.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em Trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	M	22.693,75
4.2 MOVIMENTO DE TERRA			

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cplbalsas2017@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Heliandeiros, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 28/06/2023, às 13:49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887514/2023, em 02/06/2023 em



Certidão nº 887514/2023
28/06/2023, 13:49

Chave de impressão: caDYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS



4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	0,00
4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	0,00
4.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	0,00
4.3	ESCORAMENTOS		
4.3.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF.08/2020	M2	0,00
4.4	FORNECIMENTO		
4.4.1	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0,00
4.4.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	0,00
4.4.3	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0,00
4.4.4	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0,00
4.4.5	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0,00
4.4.6	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0,00
4.5	ASSENTAMENTO		
4.5.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	0,00
4.5.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	0,00
4.5.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	0,00
4.5.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	0,00
4.5.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887514/2023, em 02/06/2023, emitida em




Certidão nº 887514/2023
28/06/2023, 13:49
Chave de Impressão: caDYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 4 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cplbalsas2017@gmail.com





4.5.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	0,00
4.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO		
4.6.1	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE FERRO	UN	0,00
4.6.2	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00
4.6.3	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,80M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00
4.6.4	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=1,00M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00
4.7	POÇO DE VISITA CONCRETO C/ TAMPA		
4.7.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	0,00
4.7.2	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	0,00
4.7.3	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA	UN	0,00
4.7.4	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UN	0,00
4.7.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UN	0,00
4.7.6	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA	M	0,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	0,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1	Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	0,00
7	LIMPEZA GERAL		
7.1	Limpeza final da obra	m ²	0,00

Balsas/MA, 31 de maio de 2023.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cpibalsas2017@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887514/2023, em 02/06/2023, emitida em



Certidão nº 887514/2023
28/06/2023, 13:49

Chave de Impressão: caDYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


894889/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20220534280** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2022 Baixada em: 02/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SEROA DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65660000

Cidade: **BARÃO DE GRAJAÚ** Celebrado em: 20/05/2022
Contrato: 153/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 8.475.506,48

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, ELEUTÉRIO REZENDE (BAIRRO DO CAMPO), CAIXA D'ÁGUA, SENHORA DA CONCEIÇÃO, VEREDA GRANDE, SÃO CRISTOVÃO, VARGINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, VILA DO BEC.

Cidade: **BARÃO DE GRAJAÚ** UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.754912, -43.024170
Data de início: 20/05/2022 Conclusão efetiva: 16/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ** CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 666.63 tonelada: 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 60009,82 metro quadrado: 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 39643,26 metro: 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 39643,26 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022, CONCORRÊNCIA Nº 03/2022, CV Nº 8.447.00/2019 SICONV Nº 896707

Número da ART: **MA20230690246** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2023 Baixada em: 02/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SEROA DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65660000

Cidade: **BARÃO DE GRAJAÚ** Celebrado em: 10/11/2022
Contrato: 153/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 8.475.506,48

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO, ELEUTÉRIO REZENDE (BAIRRO DO CAMPO), CAIXA DE #039;ÁGUA, SENHORA DA CONCEIÇÃO, VEREDA GRANDE, SÃO CRISTOVÃO, VARGINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, VILA DO BEC.

Cidade: **BARÃO DE GRAJAÚ** UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.754912, -43.024170
Data de início: 20/11/2022 Conclusão efetiva: 20/05/2023
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894889/2023


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ

CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 125985.92 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 6009.82 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 39643.26 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 39643.26 metro;



Observações

Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica no Município de Barão de Grajaú - MA. Referente ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual Conforme Processo Administrativo nº 40/2022, Concorrência nº 03/2022, CV nº 8.447.00/2019 Siconv nº 896707.

Número da ART: **MA20230690250** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2023 Baixada em: 02/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SEROA DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTR.
Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 153/2022 Celebrado em: 21/03/2023
Valor do contrato: R\$ 1.419.420,23 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO
Complemento: Bairro: CENTRO, ELEUTÉRIO REZENDE (BAIRRO DO CAMPO), CAIXA De#039;ÁGUA, SENHORA DA CONCEIÇÃO, VEREDA GRANDE, SÃO CRISTOVÃO, VARGINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, VILA DO BEC.
UF: MA CEP: 65660000

Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ
Coordenadas Geográficas: -6.769087, -43.024271
Data de início: 21/03/2023 Conclusão efetiva: 20/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 125985.92 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 6009.82 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 39643.26 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 39643.26 metro;

Observações

Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica no Município de Barão de Grajaú - MA. Referente ao 2º Termo Aditivo Alusivo ao Reequilíbrio Econômico Financeiro Conforme Processo Administrativo nº 40/2022, Concorrência nº 03/2022, CV nº 8.447.00/2019 Siconv nº 896707.

Número da ART: **MA20230690268** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2023 Baixada em: 02/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SEROA DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 153/2022 Celebrado em: 19/05/2023
Valor do contrato: R\$ 8.475.506,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO
Complemento: Bairro: CENTRO, ELEUTÉRIO REZENDE (BAIRRO DO CAMPO), CAIXA De#039;ÁGUA, SENHORA DA CONCEIÇÃO, VEREDA GRANDE, SÃO CRISTOVÃO, VARGINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, VILA DO BEC.
UF: MA CEP: 65660000

Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ
Coordenadas Geográficas: -6.757569, -43.024077

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falaconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/10/2023, às 09:49





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894889/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data de início: 20/05/2023 Conclusão efetiva: 20/11/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU

CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA** 49 - Execução de obra 20,00 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 125985,92 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 49 - Execução de obra 6009,82 metro quadrado; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO** 49 - Execução de obra 39643,26 metro; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA** 49 - Execução de obra 39643,26 metro;

Observações

Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica no Município de Barão de Grajaú - MA. Referente ao 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência de Prazo Contratual Conforme Processo Administrativo nº 40/2022, Concorrência nº 03/2022, CV nº 8.447.00/2019 Siconv nº 896707.

Número da ART: **MA20230690271** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2023 Baixada em: 02/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU**

CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**

Endereço do contratante: RUA SEROA DA MOTA

Nº: 314

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARÃO DE GRAJAU

UF: MA

CEP: 65660000

Contrato: 153/2022

Celebrado em: 05/07/2023

Valor do contrato: R\$ 8.475.506,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DO MUNICÍPIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO, ELEUTÉRIO REZENDE (BAIRRO DO CAMPO), CAIXA De#039;ÁGUA, SENHORA DA CONCEIÇÃO, VEREDA GRANDE, SÃO CRISTOVÃO, VARGINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, VILA DO BEC.

UF: MA

CEP: 65660000

Cidade: BARÃO DE GRAJAU

Coordenadas Geográficas: -6.757601, -43.024013

Data de início: 05/07/2023

Conclusão efetiva: 20/11/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU

CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA** 49 - Execução de obra 20,00 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 125985,92 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 49 - Execução de obra 6009,82 metro quadrado; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO** 49 - Execução de obra 39643,26 metro; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA** 49 - Execução de obra 39643,26 metro;

Observações

Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica no Município de Barão de Grajaú - MA. Referente ao 4º Termo Aditivo Alusivo à Alteração de Cláusulas 24.3 e 25 Conforme Processo Administrativo nº 40/2022, Concorrência nº 03/2022, CV nº 8.447.00/2019 Siconv nº 896707.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894889/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 894889/2023
09/10/2023, 08:41
B4815

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4815





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	Nº 153/2022
Processo Administrativo:	Nº 40/2022
Concorrência Pública:	Nº 03/2022
Local de Realização:	Município de Barão de Grajaú - MA
Período de Execução do Contrato:	20/05/2022 a 20/11/2023
1º Termo Aditivo Prorrogação de Vigência Contratual:	20/11/2022 a 20/05/2023
2º Termo Aditivo Prorrogação de Vigência Contratual:	20/05/2023 a 20/11/2023
Período Executado:	20/05/2022 a 02/10/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA
CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA
CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Luis Ernesto Campos de Góes
CPF:	104.284.703-78
Eng. Civil CREA nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora Cardoso Eireli
CNPJ:	03.785.719/0001-73
Responsável Técnico da Empresa:	Luis Ernesto Campos de Góes CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART de Execução: MA.20220534280	ART de Fiscalização: MA.20220534737
ART Complementar 1º Aditivo - Prorrogação de Prazo Contratual: MA.20230690246	ART Complementar 3º Aditivo - Prorrogação de Prazo Contratual: MA.20230690268
ART Complementar 2º Aditivo - Recuperação Econômica Financeira: MA.20230690250	ART Complementar 4º Aditivo - Alteração de Cláusula Contratual: MA.20230690271
Obra: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica no Município de Barão de Grajaú, Conforme Convênio CV nº 8.447.00/2019 SICONV nº 896707	
BARÃO DE GRAJAÚ - BAIRROS	
Centro (3.845,66 m)	São Cristóvão (3.083,00 m)
Campo Grande (1.240,24	Varginha (1.723,06 m)
Caxo D'Água (2.867,99 m)	Nossa Senhora da Guia (2.307,20 m)
Vereda Grande (4.232,62 m)	Vila do Bec (521,86m)
Extensão Total - 19.821,63 m // 19,82 Km	
Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:
PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS:40820556300 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS:40820556300 Data: 2023.10.06 08:49:10 -0300 Paulo Sérgio Nascimento Barros Secretário Municipal de Administração CPF: Nº 408.205.563-00	ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338 Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338 Data: 2023.10.06 08:09:29 -0300 Antônio Ribeiro Barbosa Neto Engenheiro Civil CREA/MA: 191773954-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894889/2023, em 09/10/2023 em emitida



Certidão nº 894889/2023
09/10/2023, 09:49

Chave de Impressão: B4815

O documento, neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas

Barão de Grajaú/MA, 04 de outubro de 2023.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica.

Local: Ruas Diversas do Município, S/N, Bairro Centro, Eleutério Rezende (Bairro do Campo), Caixa D'Água, Senhora da Conceição, Vereda Grande, São Cristóvão, Varginha, Nossa Senhora da Guia, Vila do Bec no Município de Barão de Grajaú.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	PROJETO EXECUTIVO		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	unid.	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m ²	25,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	unid.	1,00
2.3	BARRACÃO DE OBRA	m ²	20,00
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	6,00
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	IMPRIMAÇÃO	m ²	124.351,56
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m ²	124.351,56
3.3	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	149,23
3.4	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	49,74
3.5	AREIA ASFALTO A QUENTE	t	14.679,18
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AAUQ	tkm	880.750,80
3.7	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	149,23
3.8	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	t	49,74
3.9	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	1.027,55
3.10	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	1.027,55
4.0	DRENAGEM		
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	-
4.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm	m	4.025,17
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	CONFEÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	m ²	76,61
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	5.946,49

PAULO SERGIO NASCIMENTO
RAPSOS 408205
56300

PAULO SERGIO NASCIMENTO
RAPSOS 408205
56300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894889/2023, em 09/10/2023 emitida em



Certidão nº 894889/2023
09/10/2023, 09:49

Chave de Impressão: B4815

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
 CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



7.0	LIMPEZA GERAL		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	124.351,56

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO
 Engenheiro Civil
 Registro Profissional nº 14457
 CREA-MA

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO
 Engenheiro Civil
 Registro Profissional nº 14457
 CREA-MA

Barão de Grajaú/MA, 04 de outubro de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894889/2023, em 09/10/2023 em
 emitida



Certidão nº 894889/2023
 09/10/2023 - 09:49

Chave de Impressão: B4815

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


901703/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20230639543** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/04/2023 Baixada em: 26/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 681/2022 Celebrado em: 14/12/2022
Valor do contrato: R\$ 3.604.100,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA / RUA DAS CONQUISTAS / RUA SEM NOME / RUA Nº: S/N
SEM NOME 1 / RUA SEM NOME 2 / RUA SD JOÃO ALBERTO / RUA NS APARECIDA / RUA
PROFª PEROLINA COELHO / RUA CONÇEIÇÃO BORGES.
Complemento: Bairro: VILA MILITAR
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.540302, -46.049799
Data de início: 20/04/2023 Conclusão efetiva: 20/10/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 399,75 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 227,15 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 8089,02 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 2453,60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1097,50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 7255,76 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1813,94 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 11,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 17,00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2441,98 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1813,94 metro;**

Observações

Contratação de Empresa Especializada Para a Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária no Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA. Conforme Contrato nº 681/2023, Concorrência Pública nº 11/2022, Processo Administrativo nº 39734/2022.

Número da ART: **MA20240735231** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2024 Baixada em: 26/02/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 681/2022 Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R\$ 3.604.100,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

901703/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA / RUA DAS CONQUISTAS / RUA SEM NOME / RUA SEM NOME 1 / RUA SEM NOME 2 / RUA SD JOÃO ALBERTO / RUA NS APARECIDA / RUA PROFª PEROLINA COELHO / RUA CONCEIÇÃO BORGES.

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA MILITAR

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7,540302, -46,049799

Data de início: 27/06/2023

Conclusão efetiva: 24/12/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA** 49 - Execução de obra 52.25 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS** 49 - Execução de obra 227,15 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO** 49 - Execução de obra 6741,43 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO** 49 - Execução de obra 2453,60 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO** 49 - Execução de obra 1097,50 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS** 55 - Execução de serviço técnico 1347,59 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO** 49 - Execução de obra 8144,59 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 11762,09 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 52 - Execução de reforma 399,75 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 46 - Execução de instalação 11,92 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 49 - Execução de obra 222,11 metro quadrado; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM** 49 - Execução de obra 11,00 unidade; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO** 49 - Execução de obra 17,00 unidade; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO** 49 - Execução de obra 2441,98 metro; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA** 49 - Execução de obra 1813,94 metro;

Observações

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual Referente à Contratação de Empresa Especializada Para a Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária no Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA, Conforme Contrato nº 681/2023, Concorrência Pública nº 11/2022, Processo Administrativo nº 39734/2022.

Número da ART: **MA20240735252** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2024 Baixada em: 26/02/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTR

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 681/2022

Celebrado em: 21/12/2023

Valor do contrato: R\$ 881.228,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA / RUA DAS CONQUISTAS / RUA SEM NOME / RUA SEM NOME 1 / RUA SEM NOME 2 / RUA SD JOÃO ALBERTO / RUA NS APARECIDA / RUA PROFª PEROLINA COELHO / RUA CONCEIÇÃO BORGES.

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA MILITAR

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7,540302, -46,049799

Data de início: 25/12/2023

Conclusão efetiva: 22/06/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS** 49 - Execução de obra 319,10 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO** 49 - Execução de obra 2696,57 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO** 49 - Execução de obra 981,44 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO** 49 - Execução de obra 439,00 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS** 55 - Execução de serviço técnico 538,66 metro cúbico; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO** 49 - Execução de obra 3257,83 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 4704,84 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 46 - Execução de instalação 4,77 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 49 - Execução de obra 88,84 metro quadrado; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM** 49 - Execução de obra 4,00 unidade; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA** 49 - Execução de obra 1813,94 metro;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses - Quarta 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8330 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creema.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/04/2024, às 09:28





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

901703/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 976.80 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 725.58 metro;

Observações

2ª Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual e Acréscimo de Valor Referente à Contratação de Empresa Especializada Para a Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária no Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA, Conforme Contrato nº 681/2023, Concorrência Pública nº 11/2022, Processo Administrativo nº 39734/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901703/2024
18/04/2024, 09:06
z8760

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z8760





DECLARAÇÃO

Esta declaração tem como objetivo certificar os serviços do **Contrato nº 681/2022** decorrente do **Processo Administrativo nº 39734/2022**, na modalidade **Concorrência Pública nº 11/2022** firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA**, inscrita no **CNPJ: 06.441.430/0001-25**. O mesmo tem como objeto à Contratação de Empresa Especializada Para a Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária no Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 03.785.719/0001-73** através do seu responsável técnico Engenheiro Civil **Lúis Ernesto Campos de Góes**, com registro no **CREA-MA** sob o nº **110516451-9**.

Informamos ainda que os serviços foram realizados na **Rua Projetada, Rua das Conquistas, Rua Sem Nome, Rua Sem Nome 1, Rua Sem Nome 2, Rua Sd João Alberto, Rua NS Aparecida, Rua Prof.ª Perolina Coelho, Rua Conceição Borges, S/N, Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA** no período compreendido entre **20/04/2023 à 27/02/2024**, os mesmos encontram-se concluídos e entregues, a supracitada empresa atendeu fielmente ao prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Balsas/MA, 27 de fevereiro de 2024.

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 111697653-6

José Cássio Alves Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111697653-6


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024 emitida



Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28
Chave de Impressão: 28760

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 1 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	Nº 681/2022
Processo Administrativo:	Nº 39734/2022
Concorrência Pública:	Nº 11/2022
Local de Realização:	Município de Balsas - MA
Período de Execução do Contrato:	20/04/2023 à 22/06/2024
Período Execução do 1º Termo Aditivo:	27/06/2023 à 24/12/2023
Período Execução do 2º Termo Aditivo:	25/12/2023 à 22/06/2024
Período Executado:	20/04/2023 à 27/02/2024
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Luís Ernesto Campos de Góes
CPF:	104.284.703-78
Eng. Civil CREA nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora Cardoso Eireli
CNPJ:	03.785.719/0001-73
Responsável Técnico da Empresa:	Luís Ernesto Campos de Góes CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART de Execução: MA20230639543	ART de Fiscalização: MA20230647983
ART Complementar: MA20240735231	ART Complementar: MA20240735252
Obra: Contratação de Empresa Especializada Para a Execução de Obras e Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária no Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA.	
BAIRRO VILA MILITAR - RUAS	
Rua Projetada (336,61 m)	Rua Sd. João Alberto (155,99 m)
Rua das Conquistas (335,04 m)	Rua Nossa Sr.ª Aparecida (156,54 m)
Rua Sem Nome (333,60 m)	Rua Prof.ª Perolina Coelho (157,48 m)
Rua Sem Nome Um (90,92 m)	Rua Conceição Borges (158,03 m)
Rua Sem Nome Dois (89,73 m)	
Extensão Total - 1.813,94 m // 1,81 Km	
Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL DA CONTRATANTE:
 Jorge Henrique Rodrigues Borgneth Secretário Municipal de Infraestrutura CPF nº 617.025.793-87	 JOSÉ CÁSSIO ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA/MA 111697653-6 José Cássio Alves Lima Engenheiro Civil CREA-MA nº 111697653-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024 emitida



Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28

Chave de Impressão: z8760

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

Balsas/MA, 27 de fevereiro de 2023.

Praça Prof. Joca Régio, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cpbalsas2017@gmail.com





A cidade que quer crescer
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024 em



Obra: Serviços de Pavimentação em CBUQ, Drenagem Superficial e Profunda, e Sinalização Viária.
Local: Rua Projetada, Rua das Conquistas, Rua Sem Nome, Rua Sem Nome 1, Rua Sem Nome 2, Rua Sd João Alberto, Rua NS Aparecida, Rua Profª Perolina Coelho, Rua Conceição Borges, S/N, Bairro Vila Militar no Município de Balsas/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE ADITIVO	QUANTIDADE TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	18,00	0,00	18,00
1.2	LIGACAO PROVISÓRIA DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00	0,00	1,00
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	0,00	1,00
1.4	ALUGUEL DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS (03 CONTAINERS)	MÊS	6,00	0,00	6,00
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00	0,00	50,00
1.6	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	2,25	0,00	2,25
1.7	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	0,00	1,00
1.8	CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	0,00	1,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	3,00	9,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1 REBAIXO DAS RUAS					
3.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL DE VIAS COM UTILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	M2	7.255,76	2.902,30	10.158,06
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.047,42	1.218,97	4.266,39
3.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	4.963,76	1.985,50	6.949,26
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.017,35	10.006,94	35.024,29
3.2 EXECUÇÃO DA CAMADA DE BASE - CASCALHO					
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	888,83	355,53	1.244,36
3.2.2	Revestimento vegetal por semeadura a lança manual de gramíneas e leguminosas	m ²	888,83	355,53	1.244,36
3.2.3	INDENIZAÇÃO DE CASCALHO DA JAZIDA	M3	1.777,67	711,07	2.488,74

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
rpbalsas2017@gmail.com

JOSE CASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RFP 6.388.1.3597853-B

Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28

Chave de Impressão: z8760
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

531

3.2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	1.777,67	711,07	2.488,74
3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.651,50	11.860,60	41.512,10
3.2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.968,52	5.587,41	19.555,93
3.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.777,66	711,06	2.488,72
3.3 EXECUÇÃO DA CAMADA DE BASE - BGS					
3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.441,35	2.176,54	7.617,89
3.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	675,94	270,38	946,32
3.4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO					
3.4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	10.665,15	4.266,00	14.931,21
3.4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	11.762,09	4.704,84	16.466,93
3.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	470,49	188,20	658,69
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.905,02	5.962,01	20.867,03
3.5 URBANIZAÇÃO					
3.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.813,94	725,58	2.539,52
3.5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	628,04	251,22	879,26
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
4.1.1	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	182,51	73,00	255,51
4.1.2	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	39,60	15,84	55,44
4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL					
4.2.1	Placa em aço - película 1 + 1 - fornecimento e implantação	m²	11,92	4,77	16,69
4.2.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TERRESTRE - TUBO DE 3,0 M	UN	32,00	12,80	44,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024



Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28

Chave de Impressão: 28760

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
www.balsas2017@gmail.com

JOSE MASSIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
11907452-8





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

4.2.3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	120,00	48,00	168,00
5 REDE DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					
5.1 LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM					
5.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	798,13	319,25	1.117,38
5.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS					
5.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	399,75	0,00	399,75
5.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.346,66	538,66	1.885,32
5.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,93	0,00	0,93
5.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.166,98	1.666,79	5.833,77
5.2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.619,88	647,95	2.267,83
5.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.097,50	439,00	1.536,50
5.3 ENVELOPAMENTO DE TUBO					
5.3.1	LAJE DE CONCRETO PARA RECOBRIMENTO DE TUBO, ARMADURA POSITIVA TELA Q-138 (2,20 KG/M2). FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	227,15	319,10	546,25
5.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS					
5.4.1 TUBOS PEAD					
5.4.1.1	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	147,00	15,00	162,00
5.4.1.2	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.636,00	10,00	1.646,00
5.5 CAIXA PARA BOCA DE LOBO E CAIXA COLETORA					
5.5.1	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	15,00	2,00	17,00
5.5.2	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	2,00	2,00	4,00
5.6 POÇO DE VISITA CONCRETO C/ TAMPA					
5.6.1	POÇO DE VISTA - TIPO PV02	UN	2,00	2,00	4,00
5.6.2	POÇO DE VISTA - TIPO PV03	UN	1,00	0,00	1,00
5.6.3	POÇO DE VISTA - TIPO PV04	UN	1,00	0,00	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cpibalsas2017@gmail.com

JOSE CARLOS ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A. Nº. 15.197.853-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024



Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28

Chave de Impressão: 28760

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS



5.6.4	POÇO DE VISTA - TIPO CX01	UN	1,00	0,00	1,00
5.6.5	POÇO DE VISTA - TIPO PV05	UN	1,00	0,00	1,00
5.6.6	POÇO DE VISTA - TIPO PV06	UN	1,00	0,00	1,00
5.6.7	POÇO DE VISTA - TIPO PV07	UN	1,00	1,00	2,00
5.6.8	POÇO DE VISTA - TIPO PV08	UN	1,00	0,00	1,00
5.6.9	POÇO DE VISTA D=1,0M	UN	2,00	1,00	3,00
5.6.10	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSO TAMPÃO	UN	11,00	3,00	14,00

MAURICIO ALVES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
13.528.745-6

Jorge Henrique Rodrigues Barreto
Jorge Henrique Rodrigues Barreto
Instituto de Engenharia e Agronomia
Rua Joca Régio, 121 - Centro - Balsas - MA

Balsas/MA, 27 de fevereiro de 2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901703/2024, em 18/04/2024



Certidão nº 901703/2024
18/04/2024, 09:28
Chave de impressão: z8760
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 5 folhas

Praça Prof. Joca Régio, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
cpibalsas2017@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses - Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 18/04/2024, às 09:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902265/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**

Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Numero da ART: **MA20230716919** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2023** Baixada em: **06/03/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA ANTÔNIO PEREIRA SANTIAGO** Nº: **420**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**
Contrato: **059/2023/PMFF** Celebrado em: **05/12/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.406.787,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO BACABAL DOS MACIEL AO POVOADO DIVINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Fernando Falcão** UF: **MA** CEP: **65964000**
Coordenadas Geográficas: **-6.157248, -45.280327**
Data de início: **05/12/2023** Conclusão efetiva: **02/06/2024**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 19200.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 19200.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 8000.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19200.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19200.00 metro cúbico; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Engenharia para Recuperação de 16,00 km de Estradas Vicinais no Município de Fernando Falcão no Trecho Pov. Bacabal dos Maciel ao Pov. Divinos. Conforme Contrato nº 059/2023/PMFF nos Autos Processo Administrativo nº 007/2023/SEMO na modalidade Tomada de Preços nº 002/2023/CPL.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 03.03, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902265/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902265/2024
07/03/2024, 14:03
0c21a

535

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0c21a





DECLARAÇÃO

Esta declaração tem como objetivo certificar os serviços do **Contrato nº 059/2023/PMFF** decorrente do **Processo Administrativo nº 007/2023/SEMO**, na modalidade **Tomada de Preços nº 002/2023/CPL** firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA**, inscrita no **CNPJ nº 01.612.667/0001-08**. O mesmo tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Engenharia para Recuperação de 16,00 km de Estradas Vicinais no Município de Fernando Falcão, no Trecho Pov. Bacabal dos Maciel ao Pov. Divinos.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 03.785.719/0001-73** através do seu responsável técnico Engenheiro Civil **Luis Ernesto Campos de Góes**, com registro no **CREA-MA** sob o nº **110516451-9**.

Informamos ainda que os serviços foram realizados no **Povoado Bacabal dos Maciel ao Povoado Divino, S/N, Zona Rural do Município de Fernando Falcão** no período compreendido entre **05/12/2023 à 07/03/2024**, os mesmos encontram-se concluídos e entregues, a supracitada empresa atendeu fielmente ao prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902265/2024, em 07/03/2024 emitida



Balsas/MA, 07 de março de 2024.

Tales Araújo de Paiva
Eng. Civil
CREA: 111422888-5/MA
CPF: 005.049.863-64
Tales Araújo de Paiva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111422888-5

Certidão nº 902265/2024
07/03/2024, 14:15
Chave de Impressão: 0c21a
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2024 e contém 1 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 059/2023/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 007/2023/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 002/2023/CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	05/12/2023 À 02/06/2024
PERÍODO DE EXECUTADO	05/12/2023 À 07/03/2024
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ:	03.735.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUIS ERNESTO CAMPOS DE GÓES CREA: 110516451-9
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S)	
ART (INICIAL) DE EXECUÇÃO: MA20230716919	ART DE FISCALIZAÇÃO:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Engenharia para Recuperação de 16,00 km de Estradas Vicinais no Município de Fernando Falcão, no Trecho Pov. Bacabal dos Maciel ao Pov. Divinos. • Trecho: Pov. Bacabal dos Maciel ao Pov. Divinos Extensão Total: 16,00 km ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA 23521988368 RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA Prefeita Municipal CPF nº 235.219.883-68	ENGENHEIRO FISCAL:  Eng. Civil CREA: 111422888-5/MA CPF: 006.949.863-64 TALES ARAÚJO DE PAIVA Engenheiro Civil CREA-MA nº 111422888-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902265/2024, em 07/03/2024 em



Certidão nº 902265/2024
 07/03/2024, 14:15
 Chave de Impressão: 0c21a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2024 e contém 2 folhas

Fernando Falcão/MA, 07 de março de 2024.





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612.667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcão@bol.com.br



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: Recuperação de 16,00 km de Estradas Vicinais
LOCAL: Povoado Bacabal dos Maciel ao Povoado Divino, S/N, Zona Rural do Município de Fernando Falcão

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (1,50 M X 3,00 M)	M2	4,50
01.02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	20,00
01.03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	6,00
03	TERRAPLANAGEM		
03.01	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	19.200,00
03.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	256.838,40
03.03	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	64.000,00
03.04	Regularização do subleito	m²	96.000,00
03.05	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	19.200,00
04	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
03.01	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8.000,00
03.02	Expurgo de jazida	m³	2.400,00
03.03	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	19.200,00
03.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	214.032,00
03.05	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	19.200,00
05	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
05.01	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	56,00
06	SERVÍCIOS FINAIS		
06.01	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	UND	8.000,00
06.02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902265/2024, em 07/03/2024



Certidão nº 902265/2024
 07/03/2024, 14:15
 Chave de Impressão: 0c21a

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2024 e contém 2 folhas

RAIMUNDA DA SILVA
 ALMEIDA 23521988368

Falec Aroucha de Paiva
 Eng. Civil
 CREA: 11422888-MA
 CPF: 006.458.863-64

Fernando Falcão/MA, 07 de março de 2024.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902271/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

SITUAÇÃO

539

Número da ART: **MA20240746313** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2024** Baixada em: **06/03/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA MENDES FONSECA** Nº: **222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**
Contrato: **461/2022** Celebrado em: **05/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.367.346,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO UMBACA À CHAPADA DOS TRÊS LAGOS** Nº: **S/N**
Complemento: **ACESSO A ÁREA DE INTERVENÇÃO PELA SEDE DO MUNICÍPIO** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**
Coordenadas Geográficas: **-4,565927, -45,192033**
Data de início: **05/08/2022** Conclusão efetiva: **05/07/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 31599.30 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 31599.30 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33215.50 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33215.50 metro cúbico; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade;**

Observações

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Execução de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lago da Pedra - MA. Trecho Único: Povoado Umbaca a Chapada dos Três Lagos - Extensão Total 29.780,00 m. Conforme Processo Administrativo nº 097/2022 / Tomada de Preços nº 007/2022 / Convênio CV nº 8.371.00/2021.

Número da ART: **MA20240746666** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2024** Baixada em: **06/03/2024**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CARDOSO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA MENDES FONSECA** Nº: **222**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**
Contrato: **461/2022** Celebrado em: **05/07/2023**
Valor do contrato: **R\$ 1.367.346,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO UMBACA À CHAPADA DOS TRÊS LAGOS** Nº: **S/N**
Complemento: **ACESSO A ÁREA DE INTERVENÇÃO PELA SEDE DO MUNICÍPIO** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**
Coordenadas Geográficas: **-4,565927, -45,192033**
Data de início: **05/07/2023** Conclusão efetiva: **30/04/2024**
Finalidade: **Infraestrutura**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

902271/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA

CPF/CNPJ: 06.021.810/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 31599.30 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 31599.30 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/AREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33215.50 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33215.50 metro cúbico; **16 - Execução** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS > #42.2.1 - DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 46 - Execução de instalação 6.00 unidade;

Observações

1- Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual referente à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Execução de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lago da Pedra - MA. Trecho Único: Povoado Umbaca a Chapada dos Três Lagos - Extensão Total 29.780,00 m. Conforme Processo Administrativo nº 097/2022 / Tomada de Preços .. nº 007/2022 / Convênio CV nº 8.371.00/2021.

Informações Complementares

- O Atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de Desmatamento do item 3.2, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902271/2024

18/03/2024, 11:18

bYYW5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bYYW5



Nº 541



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA GLOBAL

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 461/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 097/2022
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 007/2022
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	05/08/2022 - 30/04/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO 1º TERMO ADITIVO:	05/07/2023 - 30/04/2024
PRAZO EXECUTADO:	05/08/2022 - 08/03/2024
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA
CNPJ:	06.021.810/0001-00
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES
CPF:	104.284.703-78
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº:	CREA 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GÓES ENGENHEIRO CIVIL nº 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART (SUBSTITUIÇÃO) DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: MA20240746313	
ART (COMPLEMENTAR) DE EXECUÇÃO 1º TERMO ADITIVO: MA20240746666	
ART (INICIAL) DE FISCALIZAÇÃO: MA20220499570	
OBRA: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para a Execução de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lago da Pedra - MA. Trecho Único: Povoado Umbaca a Chapada dos Três Lagos - Extensão Total 29.780,00 m.	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: Os serviços foram executados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas na planilha de quantidades em anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL DA CONTRATANTE:
Maria Raimunda Lopes Mota Secretaria Municipal de Administração CPF nº 254.057.803-91	EDILSON SOARES MELO JUNIOR:04005637388 Assinado de forma digital por EDILSON SOARES MELO JUNIOR:04005637388 Dados: 2024.03.14 12:03:17 -03'00' Edilson Soares Melo Júnior Engenheiro Civil CREA nº 111513516-3 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902271/2024, em 18/03/2024 em




Certidão nº 902271/2024
19/03/2024, 10:04
Chave de Impressão: bYYW5

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2024 e contém 3 folhas

Lago da Pedra/MA, 08 de Março de 2024.

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 85.715-000





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: Execução de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lago da Pedra - MA. Trecho Único: Povoado Umbaca a Chapada dos Três Lagos.

LOCAL: Povoado Umbaca à Chapada dos Três Lagos, S/N, Acesso à Área de Intervenção pela Sede do Município, Zona Rural de Lago da Pedra/MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
META 01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO			
1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO			
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1,00
META 02 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Administração Local da Obra	mês	6,00
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado no tamanho de (2,50 x 5,00)m	m ²	25,00
2.3	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário (6,00 x 5,00) m	m ²	30,00
2.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
3.0 TERRAPLENAGEM			
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m ³	33.215,50
3.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	59.560,00
3.3	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	33.215,50
4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
4.1	Regularização do subleito	m ²	157.337,67
4.2	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	15.733,77
4.3	Expurgo de material vegetal de jazida para recuperação de áreas degradadas	m ³	4.720,13
4.4	Escavação e carga de material de jazida para revestimento primário	m ³	31.599,30
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ para revestimento primário - rodovia em leito natural - DMT = 6,91 Km	t x km	392.878,15
4.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ²	31.599,30
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE			
5.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
5.2	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	4,00
5.3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000

MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902271/2024, em 18/03/2024 emitida em



Certidão nº 902271/2024
19/03/2024, 10:04
Chave de Impressão: bYYW5
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2024 e contém 3 folhas





5.4	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	8,00
6.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS			
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m ²	15.733,77

AB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902271/2024, em 18/03/2024 emitida



Lago da Pedra/MA, 08 de Março de 2024.

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000

Certidão nº 902271/2024
19/03/2024, 10:04

Chave de Impressão: bYYW5

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836160/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200346747** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/07/2020** Baixada em: **28/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
Contrato: Nº **092/2020** Celebrado em: **03/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 813.756,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**
Coordenadas Geográficas: **-4.579619, -44.887957**
Data de início: **03/06/2020** Conclusão efetiva: **03/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 24.40** quilômetro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, TRECHO 01: POV. SÃO JOÃO ATÉ SEDE (4,10 km), TRECHO 02: MA-012 KM 15 ATÉ POV. SERRINHA (2,6 km), TRECHO 03: FINAL DA RUA BENEDITO COSTA ATÉ LAGO GRANDE (4,20 km), TRECHO 04: POV. GANIPAPO ATÉ SEDE (5,0 km), TRECHO 05: POV. GENIPAPO ATÉ POV. SOARES (3,6 km), TRECHO 06: POV. ANGICAL ATÉ FIM DO POV. CENTRO DO BARBOSA (3,30 km), TRECHO 07: POV. CENTRO DO BARBOSA ATÉ O POV. CENTRO DO MILITÃO (1,60 km), CONFORME CONTRATO Nº 092/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836160/2020
18/11/2020, 12:35
d1a50

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d1a50





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
CNPJ. 06.323.208/0001-28
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 092/2020
PREGÃO PRESENCIAL	Nº 12/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA
PRAZO CONTRATUAL	03/06/2020 À 03/12/2020
PERÍODO DE EXECUTADO	03/06/2020 À 23/10/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ:	06.323.208/0001-28
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ	06.323.208/0001-28
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO
CPF	061.695.063-26
ENG. CIVIL CREA Nº	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>Nº ART: MA20200346747 OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2020 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Artindo Silvino Lopes Sec. Munc. de Obras Matrícula 0003797	FISCAL: Matheus Henrique Barbosa Sampaio Engenheiro Civil Pref. Mun. Ig. Grande-MA Matrícula 408.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836160/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836160/2020
18/11/2020, 13:11

Chave de Impressão: d1a50

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas

Igarapé Grande/Ma, 23 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000
CNPJ. 06.323.208/0001-28

ATESTADO

O Fornecedor do Material

Os Serviços Foram Executados

A Obra foi Executada e as Despesas Realizadas


Data: 23/10/2020

Assinatura: _____





PREFEITURA MUNICIPLA DE IGARAPÉ GRANDE – MA
CNPJ. 06.323.208/0001-28
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (3,00 X 2,00)	M ²	24,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,00	4,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	80,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M ²	104.000,00
2.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UN	40,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO	M ³	62.400,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	62.400,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M ²	312.000,00
3.2	LIMPEZA DE JAZIDA	M ²	31.200,00
3.3	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL C/ ESTOC. P/ RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	M ³	7.800,00
3.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO	M ³	62.400,00
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PARA REVESTIMENTO COM DMT = 2,50 KM	TKM	280.800,00
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	62.400,00
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
4.1	CORPO BSTC D=1,00M	M	24,00
4.2	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	UN	8,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M ²	8,16

Igarapé Grande/Ma, 23 de outubro de 2020

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  Francisco Arlindo Silvino Lopes Sec. Munc. de Obras Matrícula 0003797	FISCAL:  Matheus Henrique Barbosa Sampaio Engenheiro Civil Prof. Mun. Ig. Grande-MA Matrícula 4083
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000
CNPJ. 06.323.208/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836160/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836160/2020
18/11/2020, 13:11

Chave de Impressão: d1a50

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836161/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

542

Número da ART: **MA20200322065** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2020 Baixada em: 28/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000

Contrato: Nº. 002/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R\$ 814.883,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTO ANTONIO DO MASSALINO ao MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000

Coordenadas Geográficas: -4.670924, -44.851766
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/01/2021

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 24.40** quilômetro;

Observações

Prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Igarapé Grande - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836161/2020
18/11/2020, 13:14
AD54Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AD54Z.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
CNPJ. 06.323.208/0001-28
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL	Nº 12/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA
PRAZO CONTRATUAL	06/01/2020 À 06/01/2021
PERÍODO DE EXECUTADO	06/01/2020 À 23/10/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ:	06.323.208/0001-28
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE
CNPJ	06.323.208/0001-28
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO
CPF	061.695.063-26
ENG. CIVIL CREA Nº	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART: MA20200314330 OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE - MA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
Francisco Arlindo Silvino Lopes Sec. Munc. de Obras Matrícula 0003797	Matheus Henrique Barbosa Sampaio Engenheiro Civil Prof. Mun. Ig. Grande-MA Matrícula 4011

ATESTO

O Fornecimento do Material

Os Serviços Foram Executados

A Obra foi Executada e as despesas Realizadas

Data: _____

Assinatura: _____

Igarapé Grande/Ma, 23 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000
CNPJ. 06.323.208/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836161/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836161/2020
18/11/2020, 13:16


Chave de Impressão: AD54Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
CNPJ. 06.323.208/0001-28
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL
LOCAL: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (3,00 X 2,00)	M ²	24,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,00	4,00
1.3	BARRACÃO DE OBRAS	M2	80,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m ²	104.000,00
2.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	un	40,00
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO	m ³	62.400,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	62.400,00
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	312.000,00
3.2	LIMPEZA DE JAZIDA	m ²	31.200,00
3.3	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL C/ ESTOC. P/ RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	m ²	7.800,00
3.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO	m ³	62.400,00
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA PARA REVESTIMENTO COM DMT = 2,50 KM	tkm	280.800,00
3.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	62.400,00
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
4.1	CORPO BSTC D=1,00M	m	24,00
4.2	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	un	8,00
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m ²	8,16

Igarapé Grande/Ma, 23 de outubro de 2020

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
<p><i>Francisco Arlindo Silvino Lopes</i> Francisco Arlindo Silvino Lopes Sec. Munc. de Obras Matrícula 0003797</p>	<p><i>Matheus Henrique Barbosa Sampaio</i> Matheus Henrique Barbosa Sampaio Engenheiro Civil Pref. Mun. Ig. Grande-MA Matrícula 4983</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
AV. JOÃO CARVELHO, S/N, CENTRO - CEP: 65.720-000
CNPJ. 06.323.208/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836161/2020, em 18/11/2020



Certidão nº 836161/2020
18/11/2020, 13:16

Chave de Impressão: AD54Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836691/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200340688** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 12/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER** CPF/CNPJ: **06.138.150/0001-42**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL PACIENCIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR ARCHER UF: MA CEP: 65770000

Contrato: Nº 001.18062020.12.042020 Celebrado em: 18/06/2020
Valor do contrato: R\$ 1.412.235,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GOVERNADOR ARCHER UF: MA CEP: 65770000

Coordenadas Geográficas: -5.024916, -44.270305
Data de início: 18/06/2020 Conclusão efetiva: 18/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER CPF/CNPJ: 06.138.150/0001-42

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 39000.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA, CONFORME CONTRATO Nº 001.18062020.12.042020, TP - Nº 004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2904.001/2020. TRECHO 01: VILA FIALHO AO POV. FAVEIRA (15,51 km) / TRECHO 02: POV. SÃO FELIPE AO SUMAÚMA (6,60 km) / TRECHO 03: PULQUÉRIO/FARIAS/CENTRO DO MEIO/JURITI (7,12 km) / TRECHO 04: BAIRRO MUMBUCÁ (1,36 km) / TRECHO 05: CENTRO DAS CANAS / MALAQUIAS (3,61 km) / TRECHO 06: CENTRO DAS NEGRAS/CAMELOS/CENTRO NOVO (4,80 km)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836691/2020
18/11/2020, 10:54
cDc10

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cDc10





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER - MA
CNPJ. 06.138.150/0001-42
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 12, CENTRO - CEP: 65770-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 001.18062020.12.042020
TOMADA DE PREÇOS	Nº 004/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA
PRAZO CONTRATUAL	18/06/2020 À 18/12/2020
PERÍODO DE EXECUTADO	18/06/2020 À 15/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ:	06.138.150/0001-42
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ	06.138.150/0001-42
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPOSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>Nº ART: MA20200340688 OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA, CONFORME CONTRATO Nº 001.18062020.12.042020, TP - Nº 004/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.2904.001/2020. ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL Nº 278.509.433-68	FISCAL:  José Eliomar F. J. Júnior Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR CREA/MA 1116721955 ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0

Governador Archer/MA, 15 de novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836691/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836691/2020
18/11/2020, 11:27


Chave de Impressão: cDc10

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER – MA
CNPJ. 06.138.150/0001-42
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 12, CENTRO - CEP: 65770-000





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	META 1		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00
2	META 2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
2.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M)	M2	25,00
2.1.3	BARRACÃO DA OBRA (4,00X5,00M)	M2	20,00
2.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	47.508,00
2.2.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	79.180,00
2.2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	237.540,00
2.2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	47.508,00
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	16.000,00
2.3.2	EXPURGO DE JAZIDA	M³	4.800,00
2.3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 74,5 KW E CARREGADEIRA DE 1,53 M³	M³	47.508,00
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	252.769,36
2.3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	47.508,00
2.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2.4.1	CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	6,00
2.4.2	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	2,00
2.4.3	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	12,00
2.4.4	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	4,00
2.4.5	CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,00
2.4.6	BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	6,00

Governador Archer/MA, 15 de novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL Nº 278.509.433-68</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>José Eliomar F. J. Júnior Engenheiro Civil/Segurança do Trabalho JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR CREA/MA 1116721937 ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111673972-0</p>
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836691/2020, em 18/11/2020



Certidão nº 836691/2020
18/11/2020, 11:27

Chave de Impressão: cDc10
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836742/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200343942** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2020 Baixada em: 14/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIMBIRAS** CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000

Contrato: Nº 085/2020/CP Celebrado em: 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 2.354.483,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARIOS Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65420000

Cidade: TIMBIRAS
Coordenadas Geográficas: -4.256842, -43.941057
Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE TIMBIRAS CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 72.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 59.20 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO POVOADO BAIXINHA - EXTENSÃO: 20,00 km, POVOADO BACABA DOS FROSINOS AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA - EXTENSÃO: 39,20 km, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2020/CPL, TP-005/2020-CPL, CONVÊNIO CODEVASF Nº 896380/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836742/2020
18/11/2020, 10:57
Yda96

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yda96



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 085/2020/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 033/2020
TOMADA DE PREÇOS	Nº 005/2020-CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA
PRAZO CONTRATUAL	01/07/2020 Á 01/01/2021
PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/07/2020 Á 13/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ:	06.424.618/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ:	06.424.618/0001-65
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>Nº ART: MA20200343942 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO POVOADO BAIXINHA - EXTENSÃO: 20,00 km , POVOADO BACABA DOSFROSINOS AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA - EXTENSÃO: 39,20 km, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2020/CPL, TP-005/2020-CPL, CONVÊNIO CODEVASF Nº 896380/2019 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO BOREA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 238.000.973-20 <small>Prefeitura Municipal Timbiras-MA</small>	FISCAL:  SILVIO JOSÉ BARBOSA CAVALCANTI ENGENHEIRO CIVIL CREA: 160604730-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836742/2020, em 18/11/2020 emitida em



Certidão nº 836742/2020
18/11/2020, 11:28

Chave de Impressão: Yda96

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas

Timbiras/MA, 13 de Novembro de 2020.







PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: SEDE AO POVOADO BAIXINHA / POVOADO BACABA AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	META 1		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00
2	META 2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
2.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M)	M2	25,00
2.1.3	BARRACÃO DA OBRA (4,00X5,00)M	M2	20,00
2.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	71.040,00
2.2.2	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	118.400,00
2.2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	355.200,00
2.2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	67.440,00
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	M²	16.000,00
2.3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	M³	4.800,00
2.3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³	67.440,00
2.3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV.	TKM	747.311,04
2.3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	71.040,00
2.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2.4.1	CORPO DE BSTC D = 0,60 M	M	12,00
2.4.2	BOCA BSTC D = 0,60 M	UN	4,00
2.4.3	CORPO DE BSTC D = 0,80 M	M	12,00
2.4.4	BOCA BSTC D = 0,80 M	UN	4,00
2.4.5	CORPO DE BSTC D = 1,00 M	M	48,00
2.4.6	BOCA BSTC D = 1,00 M	UN	16,00
2.5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
2.5.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M2	12.307,68

Timbiras/MA, 13 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>ANTONIO BORBA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 238.000.973-20</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>SÍLVIO JOSÉ BARBOSA CAVALCANTI ENGENHEIRO CIVIL CREA: 160604730-2</p>
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836742/2020, em 18/11/2020



Certidão nº 836742/2020
18/11/2020, 11:28

Chave de Impressão: Yda96

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


836742/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200343942** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2020 Baixada em: 14/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIMBIRAS** CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMBIRAS UF: MA CEP: 65420000
Contrato: Nº 085/2020/CP Celebrado em: 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 2.354.483,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARIOS Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65420000
Cidade: TIMBIRAS
Coordenadas Geográficas: -4.256842, -43.941057
Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE TIMBIRAS CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 72.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 59.20 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO POVOADO BAIXINHA - EXTENSÃO: 20,00 km , POVOADO BACABA DOS FROSINOS AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA - EXTENSÃO: 39,20 km, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2020/CPL, TP-005/2020-CPL, CONVÊNIO CODEVASF Nº 896380/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836742/2020
18/11/2020, 10:57
Yda96

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yda96





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 085/2020/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 033/2020
TOMADA DE PREÇOS	Nº 005/2020-CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA
PRAZO CONTRATUAL	01/07/2020 Á 01/01/2021
PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/07/2020 Á 13/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ:	06.424.618/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
CNPJ:	06.424.618/0001-65
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORENCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<p>Nº ART: MA20200343942 OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS: SEDE AO POVOADO BAIXINHA - EXTENSÃO: 20,00 km , POVOADO BACABA DOSFROSINOS AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA - EXTENSÃO: 39,20 km, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 085/2020/CPL, TP-005/2020-CPL, CONVÊNIO CODEVASF Nº 896380/2019 ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ANTONIO BARBOSA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 238.000.973-20 <small>Procurador Municipal Timbiras-MA</small>	FISCAL:  SILVIO JOSÉ BARBOSA CAVALCANTI ENGENHEIRO CIVIL CREA: 160604730-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836742/2020, em 18/11/2020 emitida em



Certidão nº 836742/2020
18/11/2020, 11:28

Chave de Impressão: Yda96

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas

Timbiras/MA, 13 de Novembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS – MA
 CNPJ. 06.424.618/0001-65
 R. JOSÉ ANTÔNIO FRANCIS, Nº S/N, CENTRO - CEP: 65420-000



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: SEDE AO POVOADO BAIXINHA / POVOADO BACABA AO POVOADO CHAPADA DA ALEGRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	META 1		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UN	1,00
2	META 2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
2.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50 M X 5,00 M)	M2	25,00
2.1.3	BARRACÃO DA OBRA (4,00X5,00)M	M2	20,00
2.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	71.040,00
2.2.2	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	118.400,00
2.2.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	355.200,00
2.2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	67.440,00
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DE JAZIDA	M²	16.000,00
2.3.2	EXPURGO DE MATERIAL VEGETAL DE JAZIDA	M³	4.800,00
2.3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M²	67.440,00
2.3.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV.	TKM	747.311,04
2.3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	71.040,00
2.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2.4.1	CORPO DE BSTC D = 0,60 M	M	12,00
2.4.2	BOCA BSTC D = 0,60 M	UN	4,00
2.4.3	CORPO DE BSTC D = 0,80 M	M	12,00
2.4.4	BOCA BSTC D = 0,80 M	UN	4,00
2.4.5	CORPO DE BSTC D = 1,00 M	M	48,00
2.4.6	BOCA BSTC D = 1,00 M	UN	16,00
2.5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
2.5.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M2	12.307,68

Timbiras/MA, 13 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  ANTÔNIO BORBA LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 238.000.973-20	<p>FISCAL:</p>  SÍLVIO JOSÉ BARBOSA CAVALCANTI ENGENHEIRO CIVIL CREA: 160604730-2
---	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836742/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836742/2020
 18/11/2020, 11:28

Chave de Impressão: Yda96
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836743/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200335712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 14/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 404
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Contrato: 02.2603.003/2020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R\$ 1.398.965,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Ladeira dos Cupis Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Coordenadas Geográficas: -5.153722, -44.300104
Data de início: 12/05/2020 Conclusão efetiva: 12/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: 06.314.827/0001-56

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 39.50** quilômetro;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 02.2603.003/2020, TP - 009/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836743/2020

18/11/2020, 10:08

BwYyd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: BwYyd





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000

560

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 02.2603.003/2020
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 009/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	12/05/2020 Á 12/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 061.695.063-26
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200335712	
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS – MA. TRECHO: POVOADO LADEIRA CUPINS AO POVOADO BAIXÃO DO PARÁ.	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 470.821.863-04	 FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111731201-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836743/2020, em 18/11/2020 emitida em



Certidão nº 836743/2020
 18/11/2020, 10:41

Chave de Impressão: BwYyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas

Gonçalves Dias/MA, 12 de Novembro de 2020.




PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
 LOCAL: POVOADO LADEIRA CUPINS AO POVOADO BAIXÃO DO PARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	META 1		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	UN	1,00
2	META 2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Administração local da obra	MÊS	4,00
2.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M2	25,00
2.1.3	Barracão da obra (4,00x5,00)m	M2	20,00
2.1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	47.400,00
2.2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	79.000,00
2.2.3	Regularização do subleito	m²	237.000,00
2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	41.343,00
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	16.000,00
2.3.2	Expurgo de jazida	m³	4.800,00
2.3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	41.343,00
2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	381.576,13
2.3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47.400,00
2.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2.4.1	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00
2.4.2	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
2.4.3	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	6,00
2.4.4	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
2.5	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		
2.5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	M2	12.307,68

Gonçalves Dias/MA, 12 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p> <p style="text-align: center;">  ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04 </p>	<p>FISCAL:</p> <p style="text-align: center;"> Francisco Gonçalves Dias Neto FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111731201-1 </p>
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836743/2020, em 18/11/2020 em



Certidão nº 836743/2020
 18/11/2020, 10:41
 Chave de Impressão: BwYyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836745/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200336717** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2020 Baixada em: 14/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**
Endereço do contratante: **AVENIDA WILSON BRANCO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **VITORINO FREIRE** UF: MA CEP: 65320000
Contrato: 079/2020 Celebrado em: 14/05/2020
Valor do contrato: R\$ 904.698,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **POVOADO OLHO D' ÁGUA** Nº: S/N
Complemento: **ATÉ O POVOADO MATINHA** Bairro: ZONA RURAL
Cidade: **VITORINO FREIRE** UF: MA CEP: 65320000
Coordenadas Geográficas: -4.237896, -45.279445
Data de início: 14/05/2020 Conclusão efetiva: 14/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: 06.018.568/0001-16

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 45.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 6.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 17.95 quilômetro;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE VITORINO FREITE - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 079/2020, TP 011/2019 CPL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836745/2020
18/11/2020, 09:49
a29Y3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a29Y3





Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire

Construindo uma nova história

CNPJ Nº 06.018.568/0001-16

Av. Wilson Branco, s/n, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000.

563

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 079/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 07/2019 - SINFRAL
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 011/2019 - CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	14/05/2020 Á 14/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ:	06.018.568/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CNPJ:	06.018.568/0001-16
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200336717 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20190296614 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE – MA, TRECHOS: POVOADO OLHO DÁGUA PASSANDO PELOS POV. MACACA, JOSÉ RODRIGUES ATÉ O POV. MATINHA. ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 LUANNA MARTINS BRINCK REZENDE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09	JOSE RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2 JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2

Vitorino Freire/MA, 14 de Novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836745/2020, em 18/11/2020 em emitida



Certidão nº 836745/2020
18/11/2020, 10:42

Chave de Impressão: a28Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 3 folhas






Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire

Construindo uma nova história

CNPJ Nº 06.018.568/0001-16

Av. Wilson Branco, s/n, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000.



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: POVOADO OLHO D'ÁGUA PASSANDO PELOS POV. MACACA, JOSÉ RODRIGUES ATÉ O POV. MATINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PROJETO EXECUTIVO (META 1)		
1.1	Elaboração de Projeto Executivonull - DMT = 26.879,65	und	1,00
2	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Placa de obra (4,80 x 3,00) m	M ²	14,40
2.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00
2.1.3	Barracão de obras	m ²	24,00
2.1.4	Administração local	mês	6,00
2.2	TRECHO I: POVOADO OLHO D'ÁGUA PASSANDO PELOS POVOADOS MACACA, JOSÉ RODRIGUES ATÉ O POVOADO MATINHA		
2.2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.2.1.1	Escavação e carga de material de jazida	m ³	20.214,05
2.2.1.2	Transp. local c/ basc. 10m ³ rodov. não pav	tkm	252.271,70
2.2.1.3	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	53.850,00
2.2.1.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 8,32 km	tkm	80.645,76
2.2.1.5	Regularização de subleito	m ²	53.850,00
2.2.1.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m ³	20.214,05
2.2.2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.2.2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m ²	13.807,69
2.2.2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m ³	4.142,31
2.2.2.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	17.950,00
2.2.2.4	Transporte local c/ basc. 10m ³ em rodov. não pav. DMT 8,32 km	tkm	268.819,20
2.2.2.5	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	17.950,00
2.2.3	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
2.2.3.1	Corpo BSTC D=1,00m	m	18,00
2.2.3.2	Boca BSTC D=1,00m normal	un	6,00
2.2.4	RECUPERAÇÃO DE PONTES		
2.2.4.1	ESTRUTURA DE MADEIRA		
2.2.4.1.1	Transversina (0,22x0,25)m	M3	1,75
2.2.4.1.2	Balancin (0,20x0,25)m	M ³	1,92
2.2.4.1.3	Longarinas (0,20x0,25)m	M ³	5,20
2.2.4.1.4	Passa Roda (0,22x0,08)m	M ³	3,68
2.2.4.1.5	Guia (0,10x0,10x10)m	M ³	0,52
2.2.4.1.6	Tábua (0,08x0,20)m	M ³	10,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836745/2020, em 18/11/2020



Certidão nº 836745/2020
18/11/2020, 10:42

Chave de Impressão: a29Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 3 folhas





**Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire**

Construindo uma nova história

CNPJ Nº 06.018.568/0001-16

Av. Wilson Branco, s/n, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000.

Vitorino Freire/MA, 14 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p> <p><i>Luanna M. Bringel Rezende</i></p> <hr/> <p>LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE PREFEITA MUNICIPAL CPF: 017.027.223-09</p>	<p>FISCAL:</p> <p>JOSÉ RAMIRES MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA/MA 111793611-2</p> <hr/> <p>JOSÉ RAMIRES DO VALE MECENAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111793611-2</p>
--	--

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836745/2020, em 18/11/2020 emitida



Certidão nº 836745/2020
18/11/2020, 10:42
Chave de Impressão: a29Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836853/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190278136** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2019 Baixada em: 18/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: **06.314.827/0001-56**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: 404
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Contrato: 02.2003.001/2019 Celebrado em: 09/08/2019
Valor do contrato: R\$ 452.152,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO CHAPADINHA, AGUA GRANDE, OLHO D'AGUA, SECO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Coordenadas Geográficas: -5.144541, -44.297367
Data de início: 09/08/2019 Conclusão efetiva: 08/02/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS** CPF/CNPJ: 06.314.827/0001-56

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6030.00 metro quadrado;**

Observações

MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO CHAPADINHA, AGUA GRANDE, OLHO D'AGUA E SECO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GONÇALVES DIAS/MA. CONFORME CONVENIO DA CODEVASP Nº 026220/2018 E TOMADA DE PREÇOS 07/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836853/2020
19/11/2020, 18:03
DZ0Y2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DZ0Y2





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA
 CNPJ. 06.314.827/0001-56
 PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, Nº 404, CENTRO - CEP: 65775000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 02.2003.001/2019
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 07/2019
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL:	09/08/2019 À 08/02/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ:	06.314.827/0001-56
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 061.695.063-26
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20190278136 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20190288419 OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO CHAPADINHA, ÁGUA GRANDE, OLHO D'AGUA E SECO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS/MA. CONFORME CONVENIO DA CODEVASP Nº 026220/2018 E TOMADA DE PREÇOS 07/2019. ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 470.821.863-04	 FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111731201-1

Gonçalves Dias/MA, 18 de Novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836853/2020, em 19/11/2020 emitida



Certidão nº 836853/2020
 18/12/2020, 12:37
 Chave de Impressão: DZ0Y2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 2 folhas







PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: NO POVOADO CHAPADINHA, ÁGUA GRANDE, OLHO D'AGUA E SECO NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	META 01 ==> ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	94,58
1.2	TOPOGRAFO	H	38,75
1.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	38,75
1.4	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A3	UNID	30,00
1.5	PLOTAGEM E FOLHA FORMATO A4	UNID	35,00
1.6	CAPA PLÁSTICA	UNID	5,00
2	META 02		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	PLACA DE OBRA	M2	14,40
2.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
2.2.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1,00
2.4	DESMATAMENTO		
2.4.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M DAS ÁREAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA (FAIXAS ADJACENTES AO LEITO ESTRADAL)	M²	53.896,00
2.5	TERRAPLANAGEM		
2.5.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M²	6.030,00
2.5.2	EXPURGO DE JAZIDA	M³	603,00
2.5.3	ESC. CARGA TRANSP. MAT 2º CAT DMT 1200 A 1400M C/M (REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVIVEL)	M³	4.904,54
2.5.4	AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA (AQUISIÇÃO P/ATERRO POSTO JAZIDA/FORNEC., RETIRADO NA JAZIDA S/TRANSPORTE)	M³	6.130,67
2.5.5	ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA	M³	6.130,67
2.5.6	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. (DMT = 10 KM; RODOVIA EM LEITO NATURAL)	TKM	61.306,70
2.5.7	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA (COM MATERIAL DE JAZIDA)	M³	6.130,67
2.6	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.6.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M²	7.500,00
2.6.2	EXPURGO DE JAZIDA	M³	750,00
2.6.3	ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA	M³	7.619,55
2.6.4	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. (DMT = 10 KM; RODOVIA EM LEITO NATURAL)	TKM	87.917,85
2.6.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	5.861,19

Gonçalves Dias/MA, 18 de Novembro de 2020.

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>ANTONIO SOARES DE SENA PREFEITO MUNICIPAL Nº 470.821.863-04</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO ENGENHEIRO CIVIL CREA: 111731201-1</p>
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836853/2020, em 19/11/2020 emitida



Certidão nº 836853/2020
18/12/2020, 12:37

Chave de Impressão: DZ0Y2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


841393/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200340694** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA DR. PAULO RAMOS Nº: 572
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Nº 001.1206.14.0122020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R\$ 2.760.870,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.288706, -44.494199
Data de início: 15/05/2020 Conclusão efetiva: 15/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 8851.65 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001.1206.14.0122020, TP - Nº 012/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0505.001/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841393/2021
26/02/2021, 14:50
9DWWa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9DWWa



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	Nº 001.1206.14.0122020
TOMADA DE PREÇOS	Nº 012/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA
PERIODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	15/05/2020 À 15/12/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ	06.138.366/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF	061.695.063-26
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI - ME
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPOSAVEL TECNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Nº ART DE EXECUÇÃO: MA20200340694 Nº ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20200341007 OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001.1206.14.0122020, TP - Nº 012/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0505.001/2020 ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 JURAN CARVALHO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL Nº 297.528.093-91	 JUAN TORRES ENGENHEIRO CIVIL CREA: 110549018-1

Presidente Dutra/MA, 23 de fevereiro de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841393/2021, em 26/02/2021 emitida




Certidão nº 841393/2021
23/03/2021, 10:27

Chave de Impressão: 9DWWa
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ. 06.138.366/0001-08
AV. PREFEITO ADIR LÉDA, S/N, TARUMÃ - CEP: 65.760-000





PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	META 2		
1.1	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.1.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.1.3	BARRACÃO DA OBRAS	M2	40,00
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00
1.1.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	61.961,56
1.1.6	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	24,78
1.1.7	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	5.018,88
1.1.8	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	T	24,78
1.1.9	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	351,32
1.1.10	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	351,32
1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.770,33
1.3	LIMPEZA GERAL		
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	61.961,56

Presidente Dutra/MA 23 de fevereiro de 2021

<p>REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:</p>  <p>JURAN CARVALHO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL Nº 297.528.093-91</p>	<p>FISCAL:</p>  <p>JUAN TORRES ENGENHEIRO CIVIL CRÉA: 110549018-1</p>
--	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841393/2021, em 26/02/2021 emitida



Certidão nº 841393/2021

23/03/2021, 10:27

Chave de Impressão: 9DWWa

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


849980/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200352797** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2020 Baixada em: 08/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Contrato: Nº 038/2020/PMFF Celebrado em: 22/07/2020
Valor do contrato: R\$ 929.000,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VIAS DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA RURAL
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Coordenadas Geográficas: -6.250084, -45.374535
Data de início: 22/07/2020 Conclusão efetiva: 22/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCÃO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1850.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO, TRECHO 01 - AVENIDA RESPLANDES - EXT: 240,00 m / TRECHO 02: RUA ANTÔNIO TARGINO - EXT: 330,00 / TRECHO 03: ESTRADA FERNANDO FALCÃO - EXT: 920,00 m / TRECHO 04: BAIRRO NOVO - EXT: 360,00 m / TOTALIZANDO: 1850,00 m / CONFORME CONTRATO Nº 038/2020/PMFF, CONVÊNIO/CODEVASF Nº 8.374/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849980/2021
20/07/2021, 08:32
w752d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w752d



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 038/2020/PMFF
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 003/2020/SEMO
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 005/2020/CPL
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	22/07/2020 À 22/01/2021
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA
CNPJ:	01.612.667/0001-08
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200352797 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20200370861 OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO. <ul style="list-style-type: none"> • AVENIDA ANTÔNIO RESPLANDES - 240,00 M • RUA ANTÔNIO TARGINO - 330,00 M • ESTRADA FERNANDO FALCÃO - 920,00 M • SEDE DO MUNICÍPIO - 360,00 M EXTENSÃO TOTAL: 1.850,00 M ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADALTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111621545-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849980/2021, em 20/07/2021 em



Certidão nº 849980/2021
20/07/2021, 08:53
Chave de Impressão: w752d


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 3 folhas

Fernando Falcão/MA, 08 de Julho de 2021.





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612 667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	TRECHOS 01 AO 04		
1.1	META 1		
1.1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	UN	1,00
1.2	META 2		
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	Administração local da obra	MÊS	6,00
1.2.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M2	25,00
1.2.1.3	Barracão da obra (4,00x5,00)m	M2	20,00
1.2.1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
1.2.2	TERRAPLANAGEM		
1.2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	2.508,00
1.2.2.2	Transporte local c/ base. 10m3 de material de jazida	tkm	10.562,61
1.2.2.3	Limpeza mecanizada da área	m²	3.520,00
1.2.2.4	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4.000,00
1.2.2.5	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	1.200,00
1.2.2.6	Regularização do subleito	m²	12.540,00
1.2.2.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.508,00
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.1	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	12.540,00
1.2.3.2	Pintura de ligação	m²	12.540,00
1.2.3.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	5,01
1.2.3.4	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	t	15,05
1.2.3.5	Tratamento superficial duplo com emulsão	m²	12.540,00
1.2.3.6	Transporte de emulsão asfáltica (RR-2C)	txkm	5,01
1.2.3.7	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	txkm	15,05
1.2.3.8	Capa selante	m²	12.540,00
1.2.3.9	Transporte do agregado	m³xkm	144.210,00
1.2.3.10	Transporte local de material betuminoso	tkm	504,04
1.2.4	DRENAGEM		
1.2.4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	4.158,40
1.2.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de base x 15 cm de altura	m	3.700,00
1.2.4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.	m²	229,20
1.2.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849980/2021, em 20/07/2021 emitida



Certidão nº 849980/2021
 20/07/2021, 08:53

Chave de Impressão: w752d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 3 folhas

Rodrigo Barbosa Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1118218-064
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão







ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Fernando Falcão – MA
 CNPJ. 01.612 667/0001-08 – Fone: (99) 3424-1011
 e-mail: pmfalcao@bol.com.br



1.2.5.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização indicativa refletiva	m ²	3,36
1.2.5.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa em madeira de lei tratada	un	21,00
1.2.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
1.2.6.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	828,00
1.2.7	LIMPEZA GERAL		
1.2.7.1	Limpeza final da obra	m ²	12.540,00

Fernando Falcão/MA, 08 de Julho de 2021.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:  ADAILTON FERREIRA CAVALCANTE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 504.743.243-20	FISCAL:  RODRIGO BARBOSA SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111621545-4
---	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849980/2021, em 20/07/2021 emitida



Certidão nº 849980/2021
 20/07/2021, 08:53

Chave de Impressão: w752d

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


865851/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO ANTONIO FLORENCIO CARDOSO**
Registro: **109366MA** RNP: **1917852770**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200339508** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2020 Baixada em: 06/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE JENIAPAO DOS VIEIRAS** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JENIAPAO DOS VIEIRAS UF: MA CEP: 65962000
Contrato: Nº 001.1505.006/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R\$ 1.339.171,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO MANGUEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JENIAPAO DOS VIEIRAS UF: MA CEP: 65962000
Coordenadas Geográficas: -5.445292, -45.655292
Data de início: 15/05/2020 Conclusão efetiva: 15/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE JENIAPAO DOS VIEIRAS CPF/CNPJ: 01.614.441/0001-46

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 35000.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 16.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 35000.00 metro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE JENIAPAO DOS VIEIRAS - MA, TRECHO: SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO MANGUEIRA. CONFORME CONTRATO: Nº 001.1505.006/2020, TP- Nº 006/2020

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.2.2 (Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m), 2.5.1 (Reparação de danos físicos ao meio ambiente), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865851/2022
20/06/2022, 13:02
Y4BZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4BZZ





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
CNPJ 01.614.441/0001-46



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	Nº 001.1505.006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 001.0503/2020
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 006/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	15/05/2020 À 15/11/2020
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
CNPJ:	01.614.441/0001-46
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
CNPJ:	01.614.441/0001-46
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO
CPF:	061.695.063-26
ENG. CIVIL / AMBIENTAL CREA Nº:	CREA: 191785277-0
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI-EPP
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	PEDRO ANTÔNIO FLORÊNCIO CARDOSO CREA: 191785277-0
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART DE EXECUÇÃO: MA20200339508 ART DE FISCALIZAÇÃO: MA20200381188 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA. TRECHO ÚNICO: • Sede do Município ao Povoado Mangueira ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 ARNOBIO DE ALMEIRA MARTINS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 910.640.823-00	 JOSÉ ARNALDO RODRIGUES MACHADO ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 070315105-3 CPF: 211.899.196-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865851/2022, em 20/06/2022 emitida



Certidão nº 865851/2022
20/06/2022, 13:08


Chave de Impressão: Y4BZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
CNPJ 01.614.441/0001-46



Jenipapo dos Vieiras/MA, 23 de abril de 2022.

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS AO POVOADO MANGUEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	META 1		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		
1.1.1	Elaboração de Projeto Executivo	UN	1,00
2	META 2		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Administração local da obra	MÊS	6,00
2.1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M2	25,00
2.1.3	Barracão da obra (4,00x5,00) m	M2	20,00
2.1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UN	1,00
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	42.000,00
2.2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	70.000,00
2.2.3	Regularização do subleito	m²	210.000,00
2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	42.000,00
2.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	8.000,00
2.3.2	Expurgo de jazida	m³	2.400,00
2.3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	42.000,00
2.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	460.404,00
2.3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	42.000,00
2.4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
2.4.1	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,00
2.4.2	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00
2.5	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS		
2.5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	M2	6.153,84

Arnobio de Almeida Martins

[Assinatura]

Jenipapo dos Vieiras/MA, 23 de abril de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865851/2022, em 20/06/2022 emitida



Certidão nº 865851/2022
20/06/2022, 13:08
Chave de Impressão: Y4BZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


868613/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Registro: **3764D MA MA** RNP: **1105164519**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20170137676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2017 Baixada em: 20/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL** CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR Nº: 466
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mirinzal UF: MA CEP: 65265000
Contrato: 010/2017/GPM Celebrado em: 29/10/2017
Valor do contrato: R\$ 690.074,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOAQUIM ARAUJO (RODOANEL) Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mirinzal UF: MA CEP: 65265000
Coordenadas Geográficas: -2.063120, -44.786033
Data de início: 29/10/2017 Conclusão efetiva: 29/04/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL** CPF/CNPJ: 06.342.240/0001-50

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 7538.40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 344.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 12.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 8376.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA. 1- SERVIÇOS INICIAIS/ 2- SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM /3- SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO / 4-SERVIÇOS DE DRENAGEM/ 5- SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL/ 6- LIMPEZA DE OBRA. PROPOSTA N°031721/2015 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868613/2022
21/07/2022, 10:14
A1y4w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1y4w





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	Nº 010/2017/GPM
Processo Administrativo	Nº 041/2017/GPM
Tomada de Preços	Nº 010/2017 - CPL
Local de Realização:	Município de Mirinzal - MA
Período de Execução:	29/10/2017 à 29/04/2018
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	Município de Mirinzal - MA
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Município de Mirinzal - MA
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Luís Ernesto Campos de Góes
CPF:	104.284.703-78
Eng. Civil CREA nº:	CREA: 110516451-9
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	Construtora Cardoso Eireli
CNPJ:	03.785.719/0001-73
Responsável Técnico da Empresa:	Luís Ernesto Campos de Góes CREA: 110516451-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART de Execução: MA20170137676 ART de Fiscalização: MA20190293547 Obra: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Conclusão da Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica do Programa de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades e que se refere ao Contrato de Repasse OGU nº 819946/2015 - Operação 1024937-19. TRECHOS: <ul style="list-style-type: none"> Avenida Rodoanel - LD 625,00 m Avenida Rodoanel - LE 622,00 m Avenida Rodoanel - Mão Única 149,00 m Extensão Total - 1.396,00 m Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
 Tener Marques Muniz Costa Secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte CPF: 926.262.701-72	 Welane Patrícia Nunes do Nascimento Engenheiro Civil CPF: 000.659.482-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868613/2022, em 21/07/2022 emitida



Certidão nº 868613/2022
21/07/2022, 11:14

Chave de Impressão: A1y4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 2 folhas

Mirinzal/MA, 14 de junho de 2022.

Avenida Pedro Almeida Junior, 466 - Centro
CNPJ: 06.342.240/0001-50
CEP: 65265-000 | Mirinzal - Maranhão



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica

Local: Avenida Joaquim Araújo (Rodoanel), Bairro Centro - Mirinzal/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	Serviços Iniciais		
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m ²	6,00
2.0	Serviços de Terraplenagem		
2.1	Raspagem e Limpeza do Terreno	m ²	8.412,00
2.2	Bota Fora de Material	txkm	5.651,81
2.3	Regularização e Compactação de Subleito	m ²	8.412,00
2.4	Escavação e Carga Material	m ³	420,60
2.5	Transporte Local C/Basc. 6m ³ em Rodovia não Pavimentada	txkm	5.651,81
2.6	Compactação Mecânica C/ Controle Do GC >= 95% Do PN (Áreas) (C/Motoniveladora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratório 80 Hp)	m ³	420,60
3.0	Serviços de Pavimentação		
3.1	Imprimação Mecânica Com Cm-30 Taxa = 1,2 L/M ²	m ²	7.570,80
3.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C	m ²	7.570,80
3.3	Areia Asfalto á Quente (AAUQ) com CAP 50/70, Incluso Usinagem e Aplicação, Exclusive Transporte	m ³	227,12
3.4	Transporte AAUQ	m ³ xkm	58.108,49
4.0	Serviços de Calçadas		
4.1	Execução de Passeio (Calçada) em Concreto 12 Mpa, Traço 1:3:5 (Cimento/Areia/Brita), Preparo Mecânico, Espessura 7cm, com Junta de Dilatação em Madeira, Incluso Lançamento e Adensamento	m ²	2.335,50
4.2	Execução De Canteiro Central Em Concreto 1:3:5(Cimento/Areia/Brita) 12mpa.	m ²	937,50
4.3	Pavimentação Piso Tátil, Borracha Pastilhado 25x25 Cm	m ²	25,88
5.0	Serviços de Drenagem		
5.1	Meio-Fio (Guia) De Concreto Pré-moldado, Dimensões 12x15x30x100cm (Face Superior x Face Inferior x Altura x Comprimento), Rejuntado C/Argamassa 1:4 Cimento: Areia, Incluindo Escavação e Reaterro.	m	2.804,00
5.2	Sarjeta de Concreto E=6cm L=30cm	m	2.804,00
6.0	Sinalização Vertical		
6.1	Placa Octogonal L=1,00m	un	5,00
6.2	Blocos de Concreto Triangular para Sinalização de Trânsito, Inclusive Pintura Padrão DNER	un	11,00
6.3	Placa de Identificação Nome da Rua (45x25) cm	un	6,00
7.0	Sinalização Horizontal		
7.1	Sinalização Horizontal com Tinta Retro refletiva a Base de Resina Acrílica com Microesferas de Vidro	m ²	345,20
8.0	Limpeza Geral		
8.1	Limpeza Final da Obra	m ²	8.412,00

Mirinzal/MA, 14 de junho de 2022.

Avenida Pedro Almeida Junior, 466 - Centro
CNPJ 06.342.240/0001-50
CEP: 65265-000 | Mirinzal - Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868613/2022, emitida em 21/07/2022



Certidão nº 868613/2022
21/07/2022, 11:14

Chave de Impressão: A1y4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Eu, **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, CPF **471.155.723-72**, DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ n.º **03.785.719/0001-73**, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro.

CIDADE / ESTADO: Gonçalves Dias/MA

PONTO DE REFERÊNCIA:

DADIREITA: LOJA ISAURA VARIEDADES

DA ESQUERDA: CARTÓRIO

DA FRENTE: LOJA DE CONFECCÃO

CEP: 65.775-000

TELEFONE: (98) 98280-1111

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024.

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:471155723 LAILSON FERNANDES
72 CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 14:58:33 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

FOTOS CONSTRUTORA CARDOSO – GEORREFERENCIADA

I- Identificação da Empresa

NOME: Construtora Cardoso LTDA

CNPJ: 03.785.719/0001-73


ENDEREÇO: TV. Prudêncio Alves Feitosa, nº 93, Bairro Centro, Gonçalves Dias – MA

CEP: 65.775-000



Fonte: Google Earth, 2022.

FOTOS CONSTRUTORA CARDOSO – FACHADA






FOTOS CONSTRUTORA CARDOSO – INTERIOR







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ nº **03.785.719/0001-73**, sediada em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1057593 SSP/MA** e do CPF nº **471.155.723-72**, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:471155723
72

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 15:07:38 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

g v.b

Documento assinado digitalmente
LUISE ERNESTO CAMPOS DE GOES
Data: 05/06/2024 15:03:41-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Luis Ernesto Campos de Goés
CREA nº 1105164519

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO FORMAL DA LICITANTE, INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **03.785.719/0001-73**, sediada em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro **LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOES**, inscrito no CREA, sob nº 1105164519, portador da CI nº 16934182001-4, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024** em epígrafe.

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente
g v b **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Data: 05/06/2024 15:03:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anuência do Responsável Técnico
Luís Ernesto Campos de Góes
CREA nº 1105164519

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital
por LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572 **CARDOSO:47115572372**
372 Dados: 2024.06.05 15:07:00
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOÉS**, CREA nº **1105164519**, autorizo a empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ Nº **03.785.719/0001-73**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, a incluir meu nome na PROPOSTA Referente a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024**, cujo objeto é **A Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023.**

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente
g v.b **LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**
Data: 05/06/2024 15:03:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anuência do Responsável Técnico
Luís Ernesto Campos de Goés
CREA nº 1105164519

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital
CARDOSO:471155723 por **LAILSON FERNANDES**
72 **CARDOSO:47115572372**
Dados: 2024.06.05 15:06:35
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO FORMAL DO LICITANTE QUE ASSUME OS RISCOS – NÃO VISITA

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ nº **03.785.719/0001-73**, sediada em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1057593 SSP/MA** e do CPF nº **471.155.723-72**, DECLARA, que assume os riscos da não realização dessa faculdade.

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572
372

Assinado de forma digital por
LAILSON FERNANDES
CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 14:59:14
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, com sede na **Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA** vem através deste instrumento declarar que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA**, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento. A empresa declara ainda em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente licitação, de acordo com o item 9.17.2.9. do Edital, todas as máquinas e equipamentos necessários, bem como o pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, conforme indicados abaixo:

PESSOAL TÉCNICO DE APOIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
Indicação Nominal	Função	Inscrição nos Órgão Competentes
LUÍS ERNESTO CAMPOS GOES	Engenheiro Civil	CREA nº 1105164519
LUIS ANDRE NEVES DE ALBUQUEQUE	Engenheiro Civil	CREA nº 1121409717
JOEL CESÁRIO DE OLIVEIRA NETO	Engenheiro Civil	CREA nº 1116842734
MARCOS DA SILVA CAMPOS	Operador de Maquinas	
MAYRON SILVA FERREIRA	Operador de Escavação	
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	Operador de Patrol	
ANTONIO MACHADO DA SILVA	Operador de Compactador de Solos	

RELAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	
TIPO	QUANTIDADE
ESVADEIRA HIDRAULICA 320D	2
PÁ CARREGADEIRA 924K	2
TRATOR DE ESTEIRA D50D	2
PATROL 120KP	2
RETROESCAVADEIRA	2
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320D	2
ROLO COMPACTADOR	2
ACABADORA DE ASFALTO	2
CAMINHÃO TANQUE / ESPARGIDOR	2
ROLO PATA CURTA	2
USINA DE ASFALTO QUENTE	1

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024.

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:471155723 LAILSON FERNANDES
72 CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 14:58:05 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Lailson Fernandes Cardoso

Titular Pessoa Física

RG: 1057593 SSP/MA

CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO FORMAL DO LICITANTE QUE EXECUTARÁ OS SERVIÇOS DE ACORDO COM OS PROJETOS

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ nº **03.785.719/0001-73**, sediada em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1057593 SSP/MA** e do CPF nº **471.155.723-72**, DECLARA, que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:4711557237 LAILSON FERNANDES
2 **CARDOSO:47115572372**
Dados: 2024.06.05 14:59:34 -03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Lailson Fernandes Cardoso

Titular Pessoa Física

RG: 1057593 SSP/MA

CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO FORMAL DO LICITANTE QUE MANTERÁ NA OBRA, LIVRO DIÁRIO DE OBRAS

A empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, CNPJ nº **03.785.719/0001-73**, sediada em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **LAILSON FERNANDES CARDOSO**, portador da Carteira de Identidade nº **1057593 SSP/MA** e do CPF nº **471.155.723-72**, DECLARA, que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as atividades diárias e ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução da Obra.

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:471155723 LAILSON FERNANDES
72 CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 14:59:57
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA
Lailson Fernandes Cardoso
Titular Pessoa Física
RG: 1057593 SSP/MA
CPF: 471.155.723-72

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, inscrita no CNPJ / MF nº 03.785.719.0001/73, inscrição Estadual nº 126995559, estabelecida em Travessa Prudêncio Alves Feitosa, Nº 93 – Centro – Gonçalves Dias/MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome da empresa/Órgão	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato (R\$)
BARRA DO CORDA/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	04/05/2021 - 04/05/2025	10.128.194,43
SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	30/03/2023 - 30/03/2025	746.867,59
BARRA DO CORDA/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	21/03/2024 - 21/03/2025	7.251.970,64
FERNANDO FALCÃO/MA - GABINETE DO PREFEITO DE FERNANDO FALCÃO	19/03/2024 - 19/03/2025	1.789.459,84
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	08/03/2022 - 08/03/2025	1.154.920,55
IGARAPÉ GRANDE/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE IGARAPÉ GRANDE	09/02/2022 - 09/02/2025	1.424.239,11
SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT E URBANISMO	02/01/2024 - 02/01/2025	1.490.731,96
FERNANDO FALCÃO/MA - GABINETE DO PREFEITO DE FERNANDO FALCÃO	12/01/2022 - 30/12/2024	1.270.863,45
BALSAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12/12/2023 - 12/12/2024	10.837.155,42
BALSAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS	31/08/2023 - 31/08/2024	13.078.046,35
BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO	11/04/2023 - 14/08/2024	820.825,03
TRIZIDELA DO VALE/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TRIZIDELA DO VALE	02/08/2021 - 03/08/2024	1.314.557,45
BERNARDO DO MEARIM/MA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BERNARDO DO MEARIM	12/03/2021 - 30/06/2024	901.734,60
CAXIAS/MA - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15/07/2021 - 16/06/2024	1.012.646,58
BALSAS/MA - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS	01/12/2021 - 28/05/2024	110.912,35
Valor total do Contratos (R\$)		53.333.125,35

Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

11.869.744,75	X 12	
53.333.125,35		
0,22255858197	X 12	= 2,6707

Gonçalves Dias/MA, 07 de junho de 2024.

LAILSON FERNANDES Assinado de forma digital por
CARDOSO:47115572 LAILSON FERNANDES
372 CARDOSO:47115572372
Dados: 2024.06.05 14:57:43
-03'00'

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Lailson Fernandes Cardoso

Titular Pessoa Física

RG: 1057593 SSP/MA

CPF: 471.155.723-72



599

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1090504/2023

VALIDADE ATÉ

27/04/2025

PROCESSO SEMA Nº 23040048276/2023

E-PROCESSOS Nº 75101/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a:

OME OU RAZÃO SOCIAL: Construtora Cardoso Ltda

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS

CPF OU CNPJ:

03.785.719/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

126995559

ENDEREÇO:

10ª Travessa Prudencial Alves Feitosa, Nº 93, ****, Centro

MUNICÍPIO:

Gonçalves Dias - MA

CEP:

65775-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (DESDE QUE COMPROVADA A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS), EM TODO ESTADO DO MARANHÃO.

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): TRAVESSA PRUDÊNCIO ALVES FEITOSA, Nº 93, BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: GONÇALVES DIAS, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 5º 9' 22,10" S, 44º 17' 55,70" W.

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 23040048276/2023.

São Luis - MA 27/04/2023

Pedro Carvalho Chagas

Secretário

Matricula 850095-4

Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Secretário Adjunto

CPF 030.443.973-83



1090504/2023

OBS.:- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS.

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/06/2024 14:53:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**
CNPJ: **03.785.719/0001-73**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (11/06/2024 às 14:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.785.719/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6668.8FF4.08E4.9628 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MEMORANDO Nº 18/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 12 de junho de 2024.

Ao Sr.

RÚBEM FRANCISCO BRAGA SOUSA

Contador Geral

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente aos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA, apresentados pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 002/2024

Senhor Contador,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, que tem por objeto contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

I. DO RELATÓRIO

Às 09:30h do dia 12/06/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/73 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.





Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente aos documentos de qualificação econômica em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de contabilidade deve ser apresentada neste setor de licitação até as **15:30h** do dia **12/06/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br.

Atenciosamente,


MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL

MEMORANDO Nº 19/2024-CPL

Santo Antônio dos Lopes/MA, em 12 de junho de 2024.

Ao Sr.

LAZÁRO FERNANDES PESTANA

ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Análise e Manifestação Formal referente aos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentados pela empresa participante e arrematante na Concorrência Eletrônica nº 002/2024

Senhor Engenheiro,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos análise e manifestação referente aos fatos infra mencionados ocorridos na Sessão Pública da licitação da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

I. DO RELATÓRIO

Às 09:30h do dia 12/06/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/73 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

II. DO PEDIDO DE ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO




Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA.

Diante do exposto, solicitamos análise e manifestação formal referente aos documentos de qualificação técnica em confronto às exigências contidas no instrumento convocatório.

Ressaltamos que a manifestação formal do setor de Engenharia deve ser apresentada neste setor de licitação até as **15:30h** do dia **12/06/2024**, em documento impresso, ou em arquivo, sendo este último enviado para o seguinte endereço de e-mail: cpl@stoantoniadoslopes.ma.gov.br.

Atenciosamente,



MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPSAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 002/2024.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Orgão Interessado	CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Modalidade Licitatória	CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 002/2024
Regime de Contratação	MENOR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CE 002/2024
Objeto da Licitação	Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes-MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objetivo do Relatório	Análise da Qualificação Técnica do Licitante
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise dos documentos de Qualificação Técnica, fornecido pela empresa participante do processo licitatório da CONCORRÊNCIA ELETÔNICA 002/2024

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Técnica da empresa participante.

Handwritten signature

AUTUAÇÃO
nº 607

III. EMPRESA PARTICIPANTE - LICITANTE

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - CNPJ N.º 03.785.719/0001-73

IV. IV ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL E OPERACIONAL)

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		
Itens de exigência do edital quanto os documentos de Habilitação	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p>9.16 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</p> <p>9.16.1 Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, ou seja dentro do seu prazo de validade.</p>	<p>Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica nº 907940/2024 válida até: 11/11/2024</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL</p> <p>9.17.1. Deverão ser comprovadas por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e vigência. Os atestados devem corresponder à quantidade exigida relacionada às parcelas de maior relevância, conforme quadro abaixo:</p> <p>- ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020: 47.735,10m³</p> <p>- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:</p>	<p>EM ANEXO</p>	<p>Documentos apresentados estão de acordo com as exigências do edital.</p>

Handwritten signature

<p>364.378.29 TXKM</p> <p>- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019: 238.675.5 M²</p> <p>- TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021: 78.00M</p> <p>A exigência de atestados foi definida por critérios técnicos e/ou grande relevância para execução do objeto;</p> <p>9.17.1.1 Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pelo licitante;</p> <p>9.17.1.2 Será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na qualificação técnico-operacional, entretanto deverá ser comprovada a experiência e a complexidade de executar serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; e</p> <p>9.17.1.3 Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico- operacional, documentos que façam menção ao próprio licitante como prestador de serviços, desde que as informações constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos fixados.</p>		<p>608</p>
<p>6 9.17.1.4 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;</p> <p>9.17.1.5 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e</p>	<p>Apresentou Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais.</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>

H. Dizon

peculiaridades da contratação;		
<p>9.17.2QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL</p> <p>9.17.2.1 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional de origem. o(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 - TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 <p>9.17.2.2 Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro 02, com a comprovação de pertencer</p>	<p style="text-align: right;">609</p> <p>EM ANEXO</p>	<p>Documentos apresentados estão de acordo com as exigências do edital.</p>

<p>ao quadro permanente do licitante, conforme disposto abaixo:</p> <p>9.17.2.2.1 Profissional Engenheiro Civil ou profissional de ensino superior devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços referente ao quadro 02 emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;</p>		<p>610</p>
<p>9.17.2.3 A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:</p> <p>a) Carteira de Trabalho;</p> <p>b) Certidão do CREA;</p> <p>c) Certidão do CAU;</p> <p>d) Contrato Social;</p> <p>e) Contrato de prestação de serviços;</p> <p>f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e</p> <p>g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assumam a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.</p>	<p>Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 907732/2024 com validade: 31/03/2025, profissional engenheiro civil LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES;</p> <p>Apresentou Contrato Particular de Serviços Profissionais, por prazo indeterminado do profissional Luís Ernesto Campos de Goés;</p> <p>Apresentou também Declaração de anuência do responsável técnico.</p>	<p>Os documentos apresentados atendem o Edital.</p>
<p>9.17.2.4 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação.</p>	<p>Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico, profissional LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOES, engenheiro civil.</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>
<p>9.17.2.5 Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível..</p>	<p>Apresentou mais de um acervo técnico</p>	<p>Apresentou mais de um acervo técnico</p>
<p>9.17.2.6 Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de</p>	<p>Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 907732/2024 com validade: 31/03/2025,</p>	<p>O documento apresentado atende o Edital.</p>

611

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.	profissional engenheiro civil LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES;	
9.17.2.7 Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional.	Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico, profissional LUÍS ERNESTO CAMPOS DE GOES, engenheiro civil.	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.8 Declaração formal da licitante de vistoria informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de prestação de serviços ou declaração informando que assume os riscos da não realização dessa faculdade.	Apresentou Declaração formal do licitante que assume os riscos - não visita	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.9 Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.	Apresentou Declaração de instalação do canteiro de obras e de disponibilidade das Máquinas e equipamentos e de pessoal técnico, listando - os.	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.10 Declaração formal da licitante que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.	Apresentou Declaração formal do licitante que executará os serviços de acordo com os projetos.	O documento apresentado atende o Edital.
9.17.2.11. Declaração formal da licitante que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as atividades diárias e ocorrências decorrentes do andamento dos serviços e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução da Obra.	Apresentou declaração formal do licitante que manterá na obra, livro diário de obras	O documento apresentado atende o Edital.

A. Dias

ANEXO

**ITEM 9.17 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: CAT OPERACIONAL E
PROFISSIONAL LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 830568/2020**

Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp: **2.535.00m³**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 833427/2020**

Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav.: **165.689,55 TXKM**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 834029/2020**

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada: **16.872,06 M3XKM**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 834030/2020**

Transporte de material de jazida DMT 3,47Km (transporte local em rodovia não pavimentada): **279.759,62 + 3.075,62: 282.835,24txkm**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836687/2020**

Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada: **3.751,58 M3XKM**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836744/2020**

Transporte de material 1º categoria para revestimento: **749.629,20 TXKM**

• **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836780/2020**

Transporte local com basculante 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção): **156.034,04 + 18.852,98+509.075,28: 683.962,30 txkm**

Handwritten signature

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836781/2020**

Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³: **12.022,50+16.029,61 m³**

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural:
111.087,90 + 126.954,51 tkm

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836854/2020**

Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m3, dmt 50 a 200m: **7.839,00m³**

Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp: **5.788,80m³**

Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia com revestimento primario: **28.944,00 TXKM**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 868613/2022**

Transporte local c/ basc. 6m³ em rodovia não pavimentada: **5.651,81 txkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 874559/2022**

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia em revestimento primário:
398.151,94tkm

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 887514/2023**

Transporte local c/ basc. 10m³ de rodov não pav. D.mt até 5km: **588.923,88tkm**

Transporte de material bota fora, dmt até 5km: **29.462,08tkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 894889/2023**


Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia pavimentada:
880.750,80tkm

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 901703/2024**

Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 600mm, junta elástica integrada – fornecimento e assentamento : **1.636,00m**

Transporte com caminhão basculante de 10m³ em via urbana pavimentada, dmt até 30km : **14.905,02 tkm**

Handwritten signature



- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 902265/2024**

Transporte com caminhão basculante de 10m³ -rodovia em revestimento primário:
214.032.00tkm

Tubo de PEAD corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 600mm,
junta elástica integrada – fornecimento e assentamento :**56.00m**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 902271/2024**

Transporte com caminhão basculante de 10m³ -rodovia em revestimento primário:
329.878.15tkm

ITEM 9.17.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836160/2020**

Transporte de material 1ª categoria para revestimento com dmt= 2,50km:
280.800.00 tkm

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836161/2020**

Transporte de material 1ª categoria para revestimento com dmt = 2,50 km:
280.800.00tkm

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836691/2020**

Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kw e carregadeira de 1,53
m³: **47.508.00m³**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836743/2020**

Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53
m³: **41.343.00m³**

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural:
381.576.13 tkm



- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836745/2020**

Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. não pav. DMT 8,32 km: **268.819,20tkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 836853/2020**

Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. Não pav. (dmt = 10 km; rodovia em leito natural): **61.306,70 + 87.917,85tkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 849980/2021**

Transporte local c/ basc. 10m³ de material de jazida: **10.562,61tkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 865851/2022**

Transporte local c/ basc. 10m³, rodovia em leito natural: **460.404,00txkm**

- **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 868613/2022**

Transporte local c/ basc. 6m³ em rodovia não pavimentada: **5.651,81 txkm**


OBS: Regularização e compactação de subleito nas páginas seguintes

Adriano

		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - REGULARIZAÇÃO	M2		Dividindo por 0,25 para transformar em m²
797155/2018	3.2	Regularização de subleito	m²	29.644,00	118.576,00
802477/2018	3.3	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	m²	6.309,30	6.309,30
836744/2020	2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	84.228,00	84.228,00
820818/2019	3.3	Regularização e conformação da plataforma, incluindo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	m²	4.309,30	4.309,30
836780/2020	2.5	Regularização do subleito	m²	180.600,00	180.600,00
836781/2020	3.4	Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide	m²	80.148,05	80.148,05
834030/2020	3.2	Regularização do subleito	m²	192.545,00	192.545,00
868613/2022	2.3	Regularização e Compactação de Subleito	m²	8.412,00	8.412,00
834030/2020	2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M²	104.900,00	104.900,00
800467/2018	2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m2	52.356,00	52.356,00
874559/2022	2.3	Regularização do subleito	m²	164.580,00	164.580,00
820831/2019	2.3	Regularização e compactação so sub-leito	m²	732,04	732,04
902265/2024	03.04	Regularização do subleito	m²	96.000,00	96.000,00
901703/2024	3.2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	19.555,93	19.555,93
902271/2024	4.1	Regularização do subleito	m²	157.337,67	157.337,67
873982/2022	3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	15.000,00	15.000,00
836687/2020	3.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO- 10 CM	M2	4.002,00	4.002,00
830568/2020	1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.750,00	9.750,00
887514/2023	2.5	Regularizacao de subleito	m²	163.590,01	163.590,01
				SOMA	1.462.931,30

		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - COMPACTAÇÃO	M2		
868613/2022	2.3	Regularização e Compactação de Subleito	m²	8.412,00	8.412,00
820831/2019	2.3	Regularização e compactação so sub-leito	m²	732,04	732,04
901703/2024	3.2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	19.555,93	19.555,93
873982/2022	3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	15.000,00	15.000,00
830568/2020	1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9.750,00	9.750,00
836744/2020	1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M²	134.764,80	539.059,20
836744/2020	2.5	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDAS	M²	74.962,92	299.851,68
836780/2020	2.6	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	11.070,00	44.280,00
836780/2020	3.5	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a onformação da plataforma)	m³	36.120,00	144.480,00
836781/2020	3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	12.022,50	48.090,00
836781/2020	4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	16.029,61	64.118,44
834030/2020	4.3	Espalhamento e compactação a 100% proctor normal de material para revestimento primário com motoniveladora	m³	53.805,53	215.222,12
834030/2020	2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	15.735,00	62.940,00
834030/2020	3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	20.980,00	83.920,00
800467/2018	2.8	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	12.797,10	51.188,40
887514/2023	2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	32.717,99	130.871,96
800467/2018	2.8	Compactação de aterro a 100 PN (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	m3	5.235,60	20.942,40
870957/2022	02.03	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	12.374,00	49.496,00
874559/2022	2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	32.916,00	131.664,00
874559/2022	3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	32.916,00	131.664,00
902265/2024	03.05	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	19.200,00	76.800,00
902265/2024	03.05	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	19.200,00	76.800,00
902271/2024	3.3	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	33.215,50	132.862,00
902271/2024	4.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	31.599,30	126.397,20
				SOMA	2.484.097,37

ADigano



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Com a verificação dos documentos apresentados da empresa participante do processo licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº002/2024, **concluiu -se que a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - CNPJ N.º 03.785.719/0001-73, apresentou todos os documentos, atendendo todas as exigências do edital, quanto a qualificação técnica.**

Departamento de Serviços de Obras Públicas, Santo Antônio dos Lopes/MA, em 12 de junho de 2024.



Responsável pela Análise
Lázaro Fernandes Pestana
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 058.312/D-MG
Departamento de Serviços de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras Habitação e Urbanismo

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE HABILITAÇÃO

REFERÊNCIA: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, CONCORRÊNCIA 002/2024, PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Órgão Interessado	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Modalidade Licitatória (x) Concorrência () Tomada de preços () Pregão Presencial	MENOR PREÇO GLOBAL
Regime de Contratação	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Número da Licitação	CONCORRÊNCIA 002/2024
Objeto da Licitação	Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes-MA, de acordo com Contrato de Repasse - SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Objetivo do Relatório	Análise da Qualificação Econômico Financeira dos Licitantes
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise dos documentos de Qualificação Econômico - Financeira, fornecidos pelas empresas participantes do processo licitatório.

9/619

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos do processo licitatório analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Econômico – Financeira dos licitantes.

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1.	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73

IV. ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA)

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA

Itens de exigência do edital (qualificação técnica)	Documento técnico apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
<p>9.14.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo notas explicativas, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:</p> <p>a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, assinado pelo Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanço ou balancetes provisórios. Serão considerados aceitos como na forma de lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados;</p> <p>b) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com Ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial;</p> <p>c) As demais Sociedades e as Firms Individuais deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado,</p>	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social (2022) e (2023) incluindo notas explicativas e Demonstração dos índices de Liquidez do ano de 2023 juntamente com o Termo de abertura e encerramento referente ao exercício de 2023.</p>	<p>A empresa apresentou: Balanço Patrimonial dos anos de 2022 e 2023; Índices de Liquidez Geral (ILG); Solvência Geral (ISG); e Liquidez Corrente (ILC) do exercício de 2023, termo de abertura e encerramento referente ao ano de 2023 e recibo de escrituração digital devidamente assinado pelo contador responsável estando assim em conformidade com as exigências. Do item 9.14.1 do edital</p>

devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;

- Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e apresentado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por profissional de Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária (Lei 10.406/2002, art. 1.184, §2º), com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

- Empresas com Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil e suas alterações, poderão apresentar documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED;

a) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios:

- O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

- O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

- O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

620

RECEBIMENTO
921

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL}{PASSIVO\ CIRCULANTE + EXIGÍVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}$$

- Será habilitada a empresa que apresentar:
 - a) Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
 - b) Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
 - c) Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;


- As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento), do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

- As empresas constituídas há menos de 01 (um) ano ou no curso do próprio exercício deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou

Balanço de abertura, acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira.

- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no SIMPLES NACIONAL;

<p>9.14.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante na própria certidão.</p>	<p>A empresa apresentou Certidão de Falência e Concordata, estando em conformidade com o item 9.14.2 do edital</p>	<p>A empresa apresentou Certidão de Falência e Concordata, estando em conformidade com o item 9.14.2 do edital</p>
<p>9.14.3. Apresentar (por cumprimento ao que exige a Lei Anticorrupção c/c a "compliance" da empresa em caráter excepcional) a declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: a) Em foto / de impressão colorida, com estrutura física da empresa (fachada e parte interna). A FOTO DA FACHADA NECESSITA SER NÍTIDA, PARA QUE POSSA IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA COM NOME, CNPJ E ENDEREÇO; b) O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos gratuitos, basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o pedido por oportunidade e conveniência para localizar empresas com facilidade e para localização em caso de diligência, e não ter que se deparar com empresas fantasmas. c) A não apresentação implicara na INABILITAÇÃO da empresa licitante.</p>	<p>A Empresa apresentou fotos da Fachada e da parte interna da sede da empresa com das devidas coordenadas geográficas estando em conformidade com o itens 9.14.3</p>	<p>A Empresa apresentou fotos da Fachada e da parte interna da sede da empresa com das devidas coordenadas geográficas estando em conformidade com o itens 9.14.3</p>
<p>9.15.1 A licitante deverá apresentar no prazo e nas condições estipuladas no edital, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/21, no valor corresponde à 1% (um por cento) do valor estimado para a presente licitação, considerando para o cálculo o valor máximo estabelecido em edital, sendo que a garantia poderá ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2.</p> <p>9.15.1.1. Caso a licitante opte por caução em dinheiro, deverão ser depositados no: CONTA CORRENTE: 12.642-X AGÊNCIA: 2603-4 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES – MA.</p> <p>9.15.1.1.1. Deverá ser apresentado o comprovante do depósito à Comissão de Contratação.</p> <p>9.15.2 O valor depositado será mantido na conta pertencente à Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, durante o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de abertura das propostas.</p>	<p>A empresa apresentou apólice de seguro vigente.</p>	<p>A empresa apresentou apólice de seguro vigente e está conforme com o Item 9.15.1</p>

<p>9.15.3 A garantia da proposta será devolvida ao vencedor e aos demais licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.</p> <p>9.15.4 Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fiança Bancária:</p> <p>9.15.4.1 A licitante deverá emitir o documento com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da abertura das propostas.</p> <p>9.15.4.2 Deverá ser apresentado o seguro garantia ou a fiança bancária a Comissão de Contratação.</p>		
--	--	---

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1. Com a verificação dos documentos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatório referente à Concorrência 002/2024, não encontramos inconformidades, portanto as seguintes empresas estão **APTAS AO CERTAME:**

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1.	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73

Santo Antônio dos Lopes 12 de Junho de 2024

RUBEM FRANCISCO BRAGA
 SOUSA:01857483332

Assinado de forma digital por RUBEM FRANCISCO BRAGA SOUSA:01857483332
 Dados: 2024.06.12 16:03:31 -03'00'

Departamento de Contabilidade
Rubem Francisco Braga Sousa
Contador Geral
CRC-MA N.º 010202/O-0

RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO



Processo Administrativo n.º 232404-0001
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024

I. OBJETO

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o n.º 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

II. SUPORTE LEGAL

- Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações
- Edital da CONCORRÊNCIA n.º 002/2024-PM/SAL
- Lei Complementar 123/2006 e alterações
- Decreto Municipal n.º 203, de 11 de março de 2024

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES:

1. **S C CONTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 10.676.296/0001-19
2. **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**
CNPJ: 03.785.719/0001-73
3. **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**
CNPJ: 01.591.420/0001-52

Às 09:30h do dia 12/06/2024, foi dada continuidade à Sessão Pública da Concorrência Eletrônica n.º 002/2024, com a aceitação da proposta de preços readequada apresentada pela empresa arrematante **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 03.785.719/0001-73 e a suspensão da sessão para análise dos documentos de habilitação.

IV. ANALISE E JULGAMENTO

Da análise dos documentos pertinentes à habilitação, a Comissão Julgadora, assistenciada por representantes técnicos dos Departamentos de Engenharia e Contabilidade da Prefeitura de Santo Antônio dos Lopes/MA, por meio de relatórios técnicos, de acordo com os fundamentos e requisitos previstos no edital.

02 – CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

CNPJ Nº 03785719000173

CONSULTAS:

- 9.1.1** Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
- 9.1.2** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
- 9.1.3** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- 9.1.4** Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/>);
- 9.1.5** E/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

VERIFICADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA: NADA CONSTA

9.12 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Apresentou alteração consolidada do Contrato Social, de acordo com as exigências do edital.

9.13 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Apresentou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

b1) Apresentou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, com validade até 11/11/2024.

c.1) Apresentou Certidão Negativa de Débitos – Fazenda Estadual, com validade até 04/10/2024.

c.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa – Fazenda Estadual, com validade a 03/09/2024

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais – Fazenda Municipal, com validade a 28/07/2024

d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa – Fazenda Municipal, com validade a 28/07/2024.

d.4) Alvará de Licença e Funcionamento referente à sede da licitante, com vigência até o final do exercício de 2024;

Apresentou **SINTEGRA:**

REGIME DE APURAÇÃO: Normal

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; com validade de 14/05/2024 a 12/06/2024.

f) Apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, com validade até 11/11/2024.

9.14 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ANÁLISE TÉCNICA COM AUXÍLIO DA CONTABILIDADE)

9.14.1 Apresentou: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimoexercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, **incluindo notas explicativas e cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relatico ao último exercício exigível e os índices.**

9.14.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),

9.14.3 Apresentou Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:

9.14.5 Apresentou, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL

9.14.6 Apresentou a DFC, conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei nº 11.638/2007.

9.15 GARANTIA DE PROPOSTA

Garantia de Proposta - Apresentou Apólice Digital nº 12-0775-0208761, EMITIDA em 06/10/2024, conforme relatório técnico do setor de contabilidade.

**9.16- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(ANÁLISE TÉCNICA COM AUXÍLIO DA ENGENHARIA)**

9;16.1 Apresentou Certidão de Registro de Quitação da pessoa jurídica nº **907940/2024** válida até: 11/11/2024

9.16 Apresentou Atestados de capacidade técnico-operacional de acordo com o edital.

9.17.1.4 Apresentou Declaração que tomou conhecimento de todas informações e das condições locais, assinada pelo responsável técnico.

9.17.2.1 Apresentou atestados de capacidade técnico-profissional de acordos com as exigências do edital.

9.17.2.3 Apresentou comprovação vínculo do profissional com a empresa, conforme as exigências do edital, por meio de contrato particular, com prazo indeterminado com o profissional Luis Ernesto Campos de Goés e demais comprovações.

9.17.2.4 Apresentou Declaração formal e expressa da empresa licitante de indicação de profissional técnico profissional **Luis Ernesto Campos de Goés**, conforme o edital.

9.17.2.5 Apresentou mais de um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos serviços de forma clara e legível..

9.17.2.6 Apresentou Certidão de registro e quitação de pessoa Física nº 907732/2024/ CREA, profissional engenheiro civil **Luis Ernesto Campos de Goés**;

9.17.2.7 Apresentou declaração formal indicando o responsável técnico Sr. **Luis Ernesto Campos de Goés**.

9.17.2.8 Apresentou Declaração declarando informando que NÃO visitou o local onde será executado os serviços deste objeto, por opção própria.

9.17.2.9 Apresentou declaração formal que disponibilizará máquinas, ferramentas, pessoal técnico especializado, considerado essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

9.17.2.10 Apresentou Declaração formal da licitante que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas.

9.17.2.11. Apresentou Declaração formal da licitante que manterá na obra, Livro Diário de Obras,

628

V. DAS CONSIDERAÇÕES DOS SETORES TÉCNICOS.

Sobre o relatório emitido pelo **Setor de Engenharia**, onde concluiu-se:

“ Com a verificação dos documentos apresentados da empresa participante do processolicitatório referente a Concorrência Eletrônica nº001/2024, concluiu –se que a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA – CNPJ nº 03.785.719/0001-73I, apresentou todos os documentos atendendo todas as exigências do edital, quanto a qualificação técnica.”

Sobre o relatório emitido pelo **Setor de Contabilidade**, onde concluiu-se:

ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ
1	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73

Com a verificação dos documentos apresentados pelas empresas participantes do processo licitatório referente à Concorrência 002/2024, não encontramos inconformidades, portanto as seguintes empresas estão APTAS AO CERTAME:

VI. CONCLUSÃO:

Em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem o caráter competitivo do certame e de acordo com análise feita pela Comissão de Licitação com auxílio do setor técnico, constatou-se o cumprimento de todos os requisitos do edital por parte da empresa arrematante participante do certame.

Desse modo, a Comissão de Licitação resolve:


Fica declarada **HABILITADA** a empresa: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA** inscrita no CNPJ: **03.785.719/0001-73**; por ter atendido de maneira integral às exigências de habilitação previstas no edital do certame, conforme o disposto no item 9.12, bem como os relatórios de análises.

Diante do Resultado da habilitação, será concedida a oportunidade por meio do sistema, para manifestação de intenção de recurso ou quaisquer apontamentos pelos interessados quanto ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, observado o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/21. Findo este prazo, e, não tendo sido interposto qualquer recurso administrativo, os autos do processo licitatório em questão, serão encaminhados ao Gabinete do Prefeito, e constatada a regularidade dos atos praticados, homologará o procedimento licitatório conforme previsto pela Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.

Comissão de Contratação de Licitação, Santo Antônio dos Lopes/MA, em 12 de junho de 2024.

Elaboração e APROVAÇÃO em 12 / 06 / 24.






MILENA MELO SILVA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 – GPSAL

Elaboração e APROVAÇÃO em 12 / 06 / 2024.


GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 – GPSAL

Elaboração e APROVAÇÃO em 12 / 06 / 2024


LUANE LORENA SILVA BEZERRA
Comissão de Contratação
Port. 277/2024 - GPS



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O N° 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA.	4.790.919,00	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/05/2024 - 15:13	edital e anexos.zip

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
07/06/2024 - 09:35:29	Negociação aberta para o processo 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 12:25:57	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2024 - 16:14:02	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2024 - 16:14:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes-MA, de acordo com Contrato de Repasse - SINCONV sob o n° 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.	CONSTRUTORA CARDOSO LTDA			4.734.457,13	1	4.734.457,13

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	06/06/2024 - 16:18:38			1	R\$4.734.457,13	R\$ 4.734.457,13	Não
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	06/06/2024 - 17:35:39		DIVERSOS	1	R\$3.593.189,25	R\$ 3.593.189,25	Sim
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	07/06/2024 - 06:16:44	N/C	N/C	1	R\$4.790.919,00	R\$ 4.790.919,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	03.785.719/0001-73	90 dias
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	90 dias
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	90 dias

Lances Enviados

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/06/2024 - 16:18:38	4.734.457,13 (proposta)	03.785.719/0001-73 - CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	Válido
06/06/2024 - 17:35:39	3.593.189,25 (proposta)	10.676.296/0001-19 - S C CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada ao último lance, nos termos da condição do item 7.17.5 do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da convocação efetuada por meio da opção Enviar Anexo no sistema. Tendo em vista que o edital, não se refere a dias úteis ou corridos, consideramos o encerramento do prazo para a data DE 10/06/2024, às 08:00h. Sob pena de não aceitação da proposta. A empresa não enviou proposta adequada ao último lance como solicitado pela comissão, sob pena de desclassificação, 10/06/2024 16:01:18
07/06/2024 - 06:16:44	4.790.919,00 (proposta)	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/06/2024 - 16:14:48	03.785.719/0001-73 - CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA - SANTO ANTONIO DOS LOPES - CONC 02.rar

Antônio dos Lopes/MA.

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



633

S C CONSTRUCOES LTDA	06/06/2024 - 14:16	salvador da silva coelho	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	06/06/2024 - 16:13	LAILSON FERNANDES CARDOSO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/06/2024 - 16:01:18	S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	Item 0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o n° 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Desclassificação: Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada ao último lance, nos termos da condição do item 7.17.5 do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da convocação efetuada por meio da opção Enviar Anexo no sistema. Tendo em vista que o edital, não se refere a dias úteis ou corridos, consideramos o encerramento do prazo para a data DE 10/06/2024, às 08:00h. Sob pena de não aceitação da proposta.

A empresa não enviou proposta adequada ao último lance como solicitado pela comissão, sob pena de desclassificação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/06/2024 - 17:05	--	--

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes-MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o n° 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
03.785.719/0001-73 - CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	07/06/2024 - 11:48:08	Manifestação de intenção de recurso, visto que a empresa apresentou Seguro garantia referente a outro processo licitatório de outra cidade, além de apresentar certidões vencidas como (Certidão federal, certidões estaduais, certidão do Crea Jurídica, Certidão do Crea Física, FGTS, Falência, CNDT), além de não apresentar qualificação técnica nem operacional nem profissional.	Indeferido

Justificativa: O recurso foi indeferido em virtude de não ter havido oportunidade para julgamento dos documentos de habilitação da empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.676.296/0001-19. Pois a referida empresa foi DESCLASSIFICADA para o item por não atender a solicitação de envio de proposta adequada, em cumprimentos ao disposto no edital no item 7.17.5. A Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/05/2024 - 15:17:07	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Previsão do edital.
07/06/2024 - 09:08:55	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores licitantes!
07/06/2024 - 09:10:56	Presidente da Comissão	Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência eletrônica nº 002/2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA. Antes de iniciarmos a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
07/06/2024 - 09:12:42	Presidente da Comissão	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
07/06/2024 - 09:13:25	Presidente da Comissão	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto.
07/06/2024 - 09:14:43	Presidente da Comissão	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pela comissão de contratação, no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
07/06/2024 - 09:15:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/06/2024 - 09:22:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



07/06/2024 - 09:22:31	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/06/2024 - 09:22:31	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/06/2024 - 09:22:31	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/06/2024 - 09:23:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
07/06/2024 - 09:23:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/06/2024 - 09:33:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/06/2024 - 09:35:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante S C CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.593.189,25.
07/06/2024 - 09:35:29	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/06/2024 - 09:37:22	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 11:37.
07/06/2024 - 10:35:22	Presidente da Comissão	SEnhor licitante, arrematante S C CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS. Em atendimento ao edital, reforçamos o pedido: Há possibilidade de negociação sobre o último valor ofertado na fase de lance?
07/06/2024 - 11:40:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/06/2024 às 12:15.
07/06/2024 - 11:48:08	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CARDOSO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
07/06/2024 - 12:25:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 10/06/2024.
07/06/2024 - 12:25:57	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada ao último lance, nos termos da condição do item 7.17.5 do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da convocação efetuada por meio da opção Enviar Anexo no sistema. Tendo em vista que o edital, não se refere a dias úteis ou corridos, consideramos o encerramento do prazo para a data DE 10/06/2024, às 08:00h. Sob pena de não aceitação da proposta.
07/06/2024 - 12:29:06	Presidente da Comissão	Retornaremos a sessão às 15:30h do dia 10/06/2024, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado do julgamento da proposta, ou ainda, na hipótese de desclassificação, e convocação de empresas remanescentes.
10/06/2024 - 15:34:51	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes
10/06/2024 - 15:51:40	Presidente da Comissão	Verificamos que a empresa arrematante S C CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS, não anexou proposta adequada ao último lance conforme previsão do edital no item 7.17.5, até o presente momento, razão pela qual, terá sua proposta DESCLASSIFICADA para o item arrematado.
10/06/2024 - 16:01:18	Sistema	O fornecedor S C CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
10/06/2024 - 16:01:18	Sistema	Motivo: Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada ao último lance, nos termos da condição do item 7.17.5 do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da convocação efetuada por meio da opção Enviar Anexo no sistema. Tendo em vista que o edital, não se refere a dias úteis ou corridos, consideramos o encerramento do prazo para a data DE 10/06/2024, às 08:00h. Sob pena de não aceitação da proposta. A empresa não enviou proposta adequada ao último lance como solicitado pela comissão, sob pena de desclassificação.
10/06/2024 - 16:01:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CARDOSO LTDA com lance de R\$ 4.734.457,13.
10/06/2024 - 16:04:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:05 do dia 10/06/2024.
10/06/2024 - 16:04:19	Sistema	Motivo: Tentativa de negociação.
10/06/2024 - 16:05:58	F. CONSTRUTORA CARDOSO LTDA	Negociação Item 0001: Sr(a) Presidente da comissão(a) esse é o nosso menor valor.
10/06/2024 - 16:07:48	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/06/2024 - 16:07:48	Sistema	Motivo: Licitante já se manifestou em manter o seu menor preço.
10/06/2024 - 16:14:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 12/06/2024.
10/06/2024 - 16:14:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta de preços adequada ao último lance, nos termos da condição do item 7.17.5 do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da convocação efetuada por meio da opção Enviar Anexo no sistema. Tendo em vista que o edital, não se refere a dias úteis ou corridos, consideramos o encerramento do prazo para a data dia 12/06/2024, às 16:20h. Sob pena de não aceitação da proposta.
10/06/2024 - 16:14:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2024 - 16:16:02	Presidente da Comissão	Retornaremos a sessão às 16:30h do dia 12/06/2024, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado do julgamento da proposta, ou ainda, na hipótese de desclassificação, e convocação de empresas remanescentes.
10/06/2024 - 16:17:12	Presidente da Comissão	Nada mais havendo a tratar, declaro suspensa esta sessão.
10/06/2024 - 16:29:59	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, visto que a empresa arrematante CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, já apresentou a proposta adequada ao último lance, atendendo a diligência feita anteriormente. Informamos, conforme item 8.9 do edital, submeteremos os documentos enviados à área técnica especializada no objeto para avaliar se a proposta atende a todas as exigências contidas no edital
10/06/2024 - 16:42:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA CARDOSO LTDA no item 0001.
10/06/2024 - 16:42:05	Sistema	Motivo: MOTIVO: Visto que a empresa arrematante CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, já apresentou a proposta adequada ao último lance, atendendo a diligência feita anteriormente. Informamos, conforme item 8.9 do edital, submeteremos os documentos enviados à área
10/06/2024 - 16:48:34	Presidente da Comissão	Retornaremos a sessão às 09:30h do dia 12/06/2024, ocasião em que será informado o resultado do julgamento dos documentos referentes à proposta readequada de preços, conforme análise técnica especializada no objeto.
10/06/2024 - 16:49:58	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, nada mais havendo a tratar, declaro suspensa esta sessão.
12/06/2024 - 09:36:42	Presidente da Comissão	Bom dia, senhores licitantes.
12/06/2024 - 09:36:57	Presidente da Comissão	Nesta oportunidade, daremos continuidade à sessão para informar o resultado de julgamento da proposta de preços e anexos.



12/06/2024 - 09:38:04	Presidente da Comissão	De acordo com a análise feita pelo departamento de Engenharia, a proposta apresentada pela empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, está em conformidade com o que foi solicitado no Edital e Projeto Básico.
12/06/2024 - 09:41:02	Presidente da Comissão	Desta forma, a Comissão de contratação dará início a análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, sendo auxiliada pelos técnicos de engenharia e contabilidade da prefeitura municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
12/06/2024 - 09:41:56	Presidente da Comissão	Passaremos os documentos respectivamente à qualificação econômica e técnica, aos técnicos responsáveis conforme item 8.9 do edital.
12/06/2024 - 09:43:17	Presidente da Comissão	Esta sessão será suspensa por algumas horas. Retornaremos às 15:30h deste dia 12/06/2024, ocasião em que será informado o resultado do julgamento dos documentos de habilitação, conforme relatórios técnicos.
12/06/2024 - 15:53:04	Presidente da Comissão	Boa tarde, senhores licitantes.
12/06/2024 - 16:19:00	Presidente da Comissão	Nesta oportunidade, daremos continuidade à sessão para informar o resultado de julgamento dos documentos de habilitação da empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA.
12/06/2024 - 16:22:31	Presidente da Comissão	A empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ nº 03.785.719/0001-73, foi considerada pela Comissão Julgadora HABILITADA por ter cumprido integralmente as exigências habilitatórias exigidas no instrumento editalício, considerando as análises técnicas feitas pelos setores competentes de acordo com suas respectivas áreas de atuação, por meio de pareceres técnicos das áreas de engenharia e contabilidade constante nos autos do processo administrativo, conforme o subitem 8.9 do edital.
12/06/2024 - 16:23:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA CARDOSO LTDA.
12/06/2024 - 16:23:45	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/06/2024 - 16:24:28	Presidente da Comissão	4. Diante do resultado da habilitação, será concedida a oportunidade por meio do sistema, para manifestação de intenção de recurso ou quaisquer apontamentos sobre o resultado informado, em atendimento 'PAR' 1º, inciso I, art. 165 da Lei nº 14.133/21.
12/06/2024 - 16:25:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/06/2024 às 17:05.
12/06/2024 - 17:16:30	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
12/06/2024 - 17:16:30	Sistema	Intenção: Manifestação de intenção de recurso, visto que a empresa apresentou Seguro garantia referente a outro processo licitatório de outra cidade, além de apresentar certidões vencidas como (Certidão federal, certidões estaduais, certidão do Crea Jurídica, Certidão do Crea Física, FGTS, Falência, CNDT), além de não apresentar qualificação técnica nem operacional nem profissional.
12/06/2024 - 17:16:30	Sistema	Justificativa: O recurso foi indeferido em virtude de não ter havido oportunidade para julgamento dos documentos de habilitação da empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.676.296/0001-19. Pois a referida empresa foi DESCLASSIFICADA para o item por não atender a solicitação de envio de proposta adequada, em cumprimentos ao disposto no edital no item 7.17.5. A Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
12/06/2024 - 17:17:02	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


 Luene Lorena Silva Bezerra
 Apoio


 Milena Melo Silva
 Presidente


 GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA
 Substituto



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
 Concorrência por Menor Preço - 002/2024

**CONSTRUTORA CARDOSO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 03.785.719/0001-73 -
 Endereço: TV PRUDENCIO ALVES FEITOSA - CEP: 65775000 - UF: MA - Município: Gonçalves Dias -
 Telefone: (99) 98273-0812**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA. DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE - SINCONV SOB O Nº 948401/2023, CELEBRADO ENTRE A O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA.			1 SVÇ	R\$ 4.734.457,13	R\$ 4.734.457,13
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 4.734.457,13	

Valor Total: R\$ 4.734.457,13



AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232404-0001



A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PMSAL, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declara **VENCEDORA**, a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 03.785.719/0001-73, no valor global de R\$ 4.734.457,13 (Quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis e no horário de expediente da Comissão de Contratação de Santo Antônio dos Lopes – MA.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2024.


MILENA MELO SILVA
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria n.º 277/2024-GPSAL

no PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 12 de junho de 2024.

VAN CLAY LIMA MENDES

Pregoeiro Municipal.

Port. Nº 274/2024 - GPSAL.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6eccc7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232404-0001

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PMSAL, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse - SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declara VENCEDORA, a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 03.785.719/0001-73, no valor global de R\$ 4.734.457,13 (Quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis e no horário de expediente da Comissão de Contratação de Santo Antônio dos Lopes - MA.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2024.

MILENA MELO SILVA

Presidente da Comissão de Contratação

Portaria n.º 277/2024-GPSAL

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6eccc7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 017/2024

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, ESTADO DO MARANHÃO, através da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Emanuel Lima de Oliveira, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO as informações constantes no Processo Administrativo n.º 032406-0001, Inexigibilidade de Licitação n.º 017/2024, realizado nos moldes do art. 72, combinado com o inciso II, do art. 74, da Lei n. 14.133/2021, cujo objeto é a Contratação de profissional do setor artístico, qual seja, ANDSON MENDONÇA, para prestação dos serviços de apresentação artística (show) na 42ª (quadragésima segunda) Semana da Cultura no Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Cultura.

CONSIDERANDO as informações do Parecer Jurídico, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe;

RESOLVE:

RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 017/2024, na contratação da empresa APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99.

O valor global desta contratação é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), que será pago conforme dotação orçamentária específica e categoria econômica apropriada.

Órgão 05- Sec. Mun. De Cultura

Unidade Orçamentária 05.01 - Sec. Mun. De Cultura

Função 13 - Cultura

Sub-Função 392 - Difusão Cultural

Programa 0037 - Gestão de Política da Administração Geral

Projeto Atividade 2.028 - Manut. E Func. Das Atividades Culturais

Classificação Econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos 1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Providencie-se a celebração do necessário contrato ou outro instrumento hábil, no que couber, e o empenhamento da despesa na dotação própria do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, consoante dispositivo legal, para fins de eficácia da ratificação aqui proferida.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, ESTADO DO MARANHÃO, EM 14 DE JUNHO DE 2024.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6eccc7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº



RELATÓRIO FINAL

Ao Excelentíssimo Sr.
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.



Senhor Prefeito,

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica nº 002/2024, do tipo Menor Preço Global, sob o regime Empreitada Por Preço Global, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antonio dos Lopes, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, conforme relatório abaixo especificado:

I. DA LICITAÇÃO:

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 232404-0001
- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

II. SUPORTE LEGAL


- LEI FEDERAL N.º 14.133/2021 E ALTERAÇÕES;
- EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 002/2024-PM/SAL;
- LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ALTERAÇÕES;
- DECRETO MUNICIPAL Nº 203, DE 11 DE MARÇO DE 2024.

III. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A publicidade do edital de licitação foi realizado mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com o artigo 54º, parágrafo 1º, da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 203, de 11 de março de 2024, atendendo plenamente a legislação vigente, conforme segue:

- Quadro de avisos localizado no átrio desta Prefeitura;
- Site Oficial da Prefeitura Municipal (www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br);
- Diário Oficial do Município – e - D.O.M;
- Jornal de Grande Circulação;
- Portal de Compras Públicas;
- Tribunal de Contas Estadual – TCE (SINC-CONTRATA).
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)



IV. DAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

No dia e horário marcados para realização da licitação, se fizeram presentes na forma online, as empresas:

1. **S C CONTRUÇÕES LTDA** - CNPJ: 10.676.296/0001-19
2. **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA** - CNPJ: 03.785.719/0001-73
3. **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA** - CNPJ: 01.591.420/0001-52

A Presidente da Comissão de Contratação decidiu dar prosseguimento aos trabalhos com as empresas que se fizeram presentes, tendo em vista a necessidade da contratação do objeto e ampla divulgação da presente licitação, na forma de aviso, em vários veículos de publicação, conforme consta no **item III** do presente relatório.

V. DA CLASSIFICAÇÃO/DESCCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

Após análise das propostas de preços, à vista das exigências constantes no edital, a presidente da Comissão de Contratação, constatou que todas estavam devidamente alinhadas com o instrumento convocatório, desta forma, as mesmas foram declaradas classificadas.

VI. DA FASE DE LANCES:

A fase de lances ocorreu com a participação das empresas classificadas, conforme critérios apresentados pelo edital e leis que regem a fase de lance desta modalidade licitatória, ao final, sagrou-se arrematantes do item, conforme a seguir:

- 1ª colocada - **S C CONTRUÇÕES LTDA** - CNPJ: 10.676.296/0001-19
- 2ª colocada - **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA** - CNPJ: 03.785.719/0001-73
- 3ª colocada - **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA** - CNPJ: 01.591.420/0001-52

VII. DA PROPOSTA READEQUADA:

Constatou-se que a primeira colocada, a empresa arrematante **S C CONTRUÇÕES LTDA**, NÃO ANEXOOU proposta adequada ao último lance, conforme

previsão do edital no item 7.17.5., razão pela qual foi DESCLASSIFICADA para o item arrematado. Passando para a segunda colocada, a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, que atendeu prontamente a solicitação, restando CLASSIFICADA para o item, conforme relatório de análise técnica emitido pelo setor de engenharia desta prefeitura.

VIII. DA HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

A sessão teve continuidade com a análise dos documentos de habilitação da referida empresa conforme determina a lei Federal nº 14.133/21.

Após apreciação e julgamento da documentação apresentada pela empresa, a presidente declarada **HABILITADA** a empresa: **CONSTRUTORA CARDOSO LTDA** inscrita no CNPJ: **03.785.719/0001-73**; por ter atendido de maneira integral às exigências de habilitação previstas no edital do certame, conforme o disposto no item 9.12, bem como os relatórios de análises.

IX. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Diante do Resultado da habilitação, foi concedida a oportunidade por meio do sistema, para manifestação de intenção de recurso ou quaisquer apontamentos pelos interessados quanto ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, observado o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/21.

A oportunidade de impetração de recurso foi facultada, no entanto, não houve manifestação de interesse pelas empresas participantes.

X. DA DECLARAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA:

Ultrapassadas todas as etapas determinadas pela legislação vigente, em especial à Lei nº 14.133/21 e ao Decreto Municipal nº 203, de 11 de março de 2024, bem como atendimento as condições estabelecidas no edital, a presidente da Comissão de Contratação deliberou o seguinte resultado:

Declara **VENCEDORA**, a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 03.785.719/0001-73, no valor global de R\$ 4.734.457,13 (Quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

XI. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de

funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem o caráter competitivo do certame e de acordo com análise feita pela Comissão de Licitação com auxílio do setor técnico, constatou-se o cumprimento de todos os requisitos do edital por parte da empresa arrematante participante do certame.

Diante do exposto, remetemos a vossa senhoria para apreciação e consequente homologação e adjudicação, os autos do processo licitatório em questão, depois de atendidas todas as disposições legais, caso entenda necessário, ressalvado o direito de vossa senhoria revogar ou anular a mesma, conforme enfatizado no referido instrumento.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada consideração.

Comissão de Contratação de Licitação, Santo Antônio dos Lopes/MA, em 14 de junho de 2024.


MILENA MELO SILVA

Comissão de Contratação
Port. 277/2024/GPSAL


GABRIELLY SILVA DE MELO MOURA

Comissão de Contratação
Port. 277/2024/GPSAL


LUANE LORENA SILVA BEZERRA

Comissão de Contratação
Port. 277/2024/GPSAL



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. - Quantidade: 1 Serviço - Valor Referência: 4.790.919,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA (03.785.719/0001-73)	Adjudicado em: 17/06/2024 - 14:58:13 - Por: Emanuel Lima de Oliveira.	4.734.457,13

Emanuel Lima de Oliveira
Autoridade Competente





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Resultado da Homologação

0001 - Recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA. - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 4.790.919,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUTORA CARDOSO LTDA		1 Serviço	4.734.457,13	4.734.457,13	Homologado em 17/06/2024 14:59:03 Por: Emanuel Lima de Oliveira.

Emanuel Lima de Oliveira.
Autoridade Competente





Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 116/2024 Santo Antonio dos Lopes - MA, 17/06/2024

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA. Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br/diario>
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br/diario>.
As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

ti@stoantoniiodoslopes.ma.gov.br

Site: <https://www.stoantoniiodoslopes.ma.gov.br>

estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse - SINCONV sob o nº 948401/2023, celebrado entre a o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento administrativo da Concorrência Eletrônica em referência para que produza seus jurídicos e legais efeitos, confirmando o seu resultado no bojo do Processo Administrativo nº 232404-0001, ADJUDICANDO seu objeto a empresa CONSTRUTORA CARDOSO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº. 03.785.719/0001-73, no valor global de R\$ 4.734.457,13 (Quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Após a publicação do Presente Termo na imprensa oficial, dê-se prosseguimento aos demais atos administrativos legais previstos do Instrumento Convocatório.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, em de 17 de junho de 2024.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Gabinete do Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 232404-0001
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando o controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação, e ainda o teor dos documentos insertos nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 232404-0001, que deu origem à licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 002/2024, que tem por objeto à contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de




**Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos
Lopes - MA**


CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei N° 16 de 09 de
Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS
LOPES:061727200001
10

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DOS
LOPES:06172720000110
Dados: 2024.06.17 16:58:05
+03'00'





TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2024, lavrei o presente TERMO de ENCERRAMENTO deste processo Administrativo para realização da Licitação de Tomada de Preços e contratação, que tem como última folha a de nº 647, que corresponde a este termo.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 17 de junho de 2024.


MARCIA DA SILVA LIMA
Setor de Protocolo