


## **TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**



**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem por objeto contratação de pessoa(s) jurídica(s) para implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Município de Santo Antônio dos Lopes – MA, de acordo com CONTRATO DE REPASSE nº 026187/2020 sobre o Convênio Federal de nº 909404/2020, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apresentados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 14 de junho de 2021.

  
MILENA MELO SILVA  
Presidente - CPL  
Port. nº 340/2021-GPSAL




**CONSTRUTORA ALIANÇA**

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hgtmail.com](mailto:arpereira.ind@hgtmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

**RAZÃO SOCIAL – Construtora Aliança, locação e Construção LTDA**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

**Endereço: Rua Santa Teresinha, 377, sala 01, Cep: 65.765-000,**  
**Centro, Dom Pedro –MA**

**A**  
**Comissão Permanente de Licitação – cpl**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes-MA**

**Endereço: Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro**  
**Santo Antonio dos Lopes-MA**

**Tomada de Preços nº 001/2021**

**Envelope 01 - Documentos de Habilitação**





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de implantação de melhorias sanitarias domiciliares, em areas rurais do municipio de Santo Antonio dos Lopes – MA.

### Tomada de Preços nº 001/2021



ATUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 834  
Assessor Responsável

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO - Dom Pedro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 07/06/2021 20:04

1 de 1

02



ATUAÇÃO  
 Nº PROC. MFI 835  
 Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

CNPJ: 06.137.293/0001-30

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 044/2021**  
**VALIDADE ATÉ: 31/12/2021**

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 FORNECEDOR: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
 NOME DE FANTASIA: CONSTRUTORA ALIANÇA  
 ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, Nº 337 – SALA 01  
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA CEP: 65.765-000  
 TELEFONE: (99) 99142 - 2681  
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais)  
 DADOS BANCÁRIOS AG: C/C: BANCO:  
 NATUREZA JURÍDICA: 206-2 – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 41.20-4-00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**DOCUMENTAÇÃO / CERTIDÕES APRESENTADAS PARA CADASTRAMENTO**

DOCUMENTAÇÃO	SITUAÇÃO
Cédula de Identidade (CI) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).	OK
Registro comercial, no caso de empresa individual.	XXXX
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores.	OK

CERTIDÕES	VALIDADE
Prova de inscrição no Cadastro do Simples Nacional	NÃO OPTANTE
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	OK
Certidão Conjunta de Débito relativo a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	26/10/2021
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual	OK
Certidão Negativa de Débito (Receita Estadual)	29/04/2021
Certidão Negativa de Dívida Ativa (Receita Estadual)	27/08/2021
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal - Alvará	31/12/2021
Certidão Negativa de Débito (Receita Municipal)	05/07/2021
Certidão Negativa de Dívida Ativa (Receita Municipal)	05/07/2021
Certificado de Regularidade do FGTS	19/05/2021
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).	25/10/2021

Dom Pedro - MA, 30 de abril de 2021.

Representante Legal  
 Adalberto Rodrigues Pereira  
 RG: 000116913299-2 SESP/MA  
 CPF: 157.290.792-49

Joel Pinheiro de Assunção  
 Presidente da Comissão  
 Permanente de Licitação - CPL  
 Portaria Nº 29/2021  
 Joel Pinheiro de Assunção  
 Presidente - CPL

OBS: Este documento está sujeito à consulta on-line para confirmação dos dados e sua autenticidade só será válida mediante assinatura das partes.

03





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO  
 Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
 Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial  
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000  
 Fone (99) 3662-1386 - email: primeirooficiodp@hotmail.com

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Nº 836  
 S.º Responsável

Ato: 00662

Livro: 061

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Folha 005  
 Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido  
 Em: 14 06 / 2021

**PROCURAÇÃO PÚBLICA**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA A FAVOR DE ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADO.

SAIBAM quanto este público instrumento virem que sendo no ano de dois mil e vinte e um (2.021), aos trinta e um dias do mês de maio, nesta cidade e Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no Cartório do 1º Ofício de Extrajudicial, sito na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, compareceu como Outorgante **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 05.151.264/0001-60, com sede na Rua Santa Terezinha, nº 377, Centro, Dom Pedro/MA, representada neste ato por seus sócios proprietários **PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 036239482008-4 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.009.593-27, nascido aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e (2000), filho de Adalberto Rodrigues pereira e alexsandra vieira da silva pereira, residente e domiciliado à Rua do Comércio, Povoado Triangulo, nº 110, Zona Rural, Dom Pedro/MA e **FABIO DA SILVA BEZERRA**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 036100292008-0-SESP-MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 603.186.643-99, residente e domiciliado a Rua do Arrodeio, Povoado Triângulo, na cidade de Dom Pedro-MA; reconhecidos e identificados como os próprios, do que dou fé. E, por eles foi dito que, por este instrumento público, nomeiam e constitui seu bastante procurador **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, de nacionalidade brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 000116913299-2 SESP/MA emitida em 17/01/2018 e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.290.792-49, nascido aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de um mil e novecentos e sessenta e quatro (1964), filho de Delmiro Alves Pereira e Gercina Rodrigues Pereira, residente e domiciliado à Rua do Comércio, Povoado Triangulo, Zona Rural, Dom Pedro/MA; a quem confere poderes especiais para promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas.

*(Handwritten signatures and marks)*

Vide verso

04



**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC. *MA*  
 Fl. *836-V*  
 Servidor Responsável

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO E COMARCA DE DOM PEDRO**  
 Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
**Antonio Fernandes Rocha Filho - Oficial**  
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, 338, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000  
 Fone (99) 3662-1386 - email: primeirofociodp@hotmail.com

Ato: 00662

Livro: 061

Folha: 005V


rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, assinar recibos e dar quitação, concordar ou discordar, dar contra-ordens, aceitar cláusulas e condições, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes 'ad judicium'. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes lavrasse a presente, a qual feita e lhes sendo lida, acharam em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam os outorgantes, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei Federal nº 6950 de 06/11/1981, publicada no D.O.U, de 10/11/1981. Eu, Antonio Fernandes Rocha Filho, Oficial do Registro, o digitei. **Emolumentos: R\$ 93,73 + Ferc: R\$ 10,29 = R\$ 104,02.** Selo(s): PROCUR030627JER2KETN0PK7AQ42.

Dom Pedro/MA, 31 de maio de 2021.

*PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA*  
 PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA  
 Outorgante

*Fabio da Silva Bezerra*  
 FABIO DA SILVA BEZERRA  
 Outorgante

*Antonio Fernandes Rocha Filho*  
 Antonio Fernandes Rocha Filho  
 Tabelião e Registrador



Poder Judiciário - TJMA  
 Selo: PROCUR030627JER2KETN0PK7AQ42  
 31/05/2021 17:04:58, Ato: 13.9.3, Partes: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, FABIO DA SILVA BEZERRA, ADALBERTO ROD., Total R\$ 104,02 Emol R\$ 93,73 FERC R\$ 2,81 FADEP R\$ 3,74 FEMP R\$ 3,74 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



\*  
 \*  
 \*  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 \* Certifico que esta fotocópia é a produção  
 \* fiel do original que me foi exibido  
 \*  
 \* Em: 14 106 2021  
 \*  
 \* Servidor Responsável  
 \*  
 \*  
 \*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**CONFERE COM O ORIGINAL**

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 14 / 06 / 2024

*[Handwritten Signature]*  
Servidor Responsável

SITUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 837  
*[Handwritten Signature]*  
Secretário Responsável

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000116913299-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018

NOME ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA

FILIAÇÃO DELMIRO ALVES PEREIRA E GERCINA RODRIGUES PEREIRA

DATA DE NASCIMENTO 28/03/1964

NATURALIDADE DOM PEDRO - MA

DOC ORIGEM CASAM, N.4205 FLS.36 LIV.43B

CPF 157290792-49

SAO LUIS-MA P-020

ASSINATURA DO TITULAR *[Handwritten Signature]* LICENÇA/RECONHECIMENTO

LEI Nº 7116 DE 24/06/83 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA98194090

*[Fingerprint]*

ASSINATURA DO TITULAR *[Handwritten Signature]*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

105

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 838  
Secretário Responsável

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Certifico que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original que me foi exibido  
Em: 14/06/2021  
*Jku*  
Servidor Responsável

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **FABIO DA SILVA BEZERRA**



FILIAÇÃO  
JOSÉ PIXUNA BEZERRA E VITÓRIA DA SILVA  
BEZERRA

DATA NASCIMENTO: 10/11/1989    ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA    FATOR RH: \*\*

NATALIDADE: DOM PEDRO - MA

OBSERVAÇÃO

*Fabio da Silva Bezerra*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60318664399    DMI    P-020    VIA-02  
REGISTRO GERAL 036100292008-0    DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2020  
REGISTRO CIVIL  
NASC. N 24394    FLS. 36    LIV 58-A    DOM PEDRO MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC.    CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP    IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH    CNS



MAIB11046273    LICENCIADORA/CARTE

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**


*[Handwritten signatures and initials]*

2

2

ATUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Nº 839  
 Serviço Responsável

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido  
 Em: 14 / 06 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Servidor Responsável

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAI981945080		REGISTRO GERAL <b>036239482008-4</b> DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2018	
		NOME PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
ASSINATURA DO TITULAR <i>Pedro Lucas Da Silva Pereira</i>		FILIAÇÃO ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA E ALEXSANDRA VIEIRA DA SILVA PEREIRA	
CARTEIRA DE IDENTIDADE		NATURALIDADE TERESINA - PI DATA DE NASCIMENTO 24/03/2000	
		DOC ORIGEM NASC. N. 31849 FLS. 276 LIV. 67-A	
		CPF 045009593-27 SÃO LUIS-MA P-020	
		ASSINATURA DO DIRETOR <i>Luciano</i> LUCIANO CARVALHO	
		VIA-02 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

AA

*[Handwritten signatures and initials]*

C

C



ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 840  
Serviço Responsável

**PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 24/03/2000, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036239482008-4, expedida pela SESP(MA), em 17/01/2018, inscrito no CPF sob o n.º 045.009.593-27, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, e

**FABIO DA SILVA BEZERRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/11/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 036100292008-0, expedida pela SESP(MA), em 01/10/2008, inscrito no CPF sob o n.º 603.186.643-99, residente e domiciliado à Rua do Comercio, Nº 110 – Triangulo, Dom Pedro/Ma, Cep: 65.765-000, únicos sócios da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21200526551 em 12/07/2002, e inscrita no CNPJ sob o n.º 05.151.264/0001-60 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O capital social é elevado de R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 1.200.000,00(um milhão duzentos mil reais), sendo R\$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado e R\$ 780.000,00(setecentos e oitenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios.

2ª – Em razão desse aumento de capital, o contrato social passa ter seguinte distribuição:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	%	VLR QUOTA R\$	CAPITAL – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
TOTAL	1.200.000	100		1.200.000,00

3ª - A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo:

Construção de edifícios; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Atividades paisagísticas; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Outras obras de acabamento da construção; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Locação de mão-de-obra temporária; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Obras de fundações; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Coleta de resíduos não-perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Passa a partir desta data ter o seguinte objeto:



ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI  
Servidor Responsável

Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.

Tendo em vista da modificação, as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula 1ª.** - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede à Rua Santa Teresinha, 377 – Sala 1 – Centro, em Dom Pedro – Maranhão, CEP: 65.765-000

**Cláusula 2ª.** - O objeto social é:

CNAE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4120-4/00	Construção de edifícios;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias);
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
8130-3/00	Atividades paisagísticas;
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais;

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 844  
Servidor Responsável

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 842  
M  
Responsável

4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária;
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4391-6/00	Obras de fundações;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos;
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (remoção de material inerte);
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4924-8/00	Transporte escolar
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares);
7732-2/02	Aluguel de andaimes;
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador;
7739-0/03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas.

**Cláusula 3ª.** - O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

# ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

AUTUAÇÃO

Nº PROC

843

Sede Responsável

## DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Nome do sócio	Nº. Quotas	%	Vlr quota	Capital – R\$
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	1.080.000	90	1,00	1.080.000,00
FABIO DA SILVA BEZERRA	120.000	10	1,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100</b>		<b>1.200.000,00</b>

**Cláusula 4ª.** - A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/2002 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula 5ª.** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª.** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª.** - A administração da sociedade caberá ao sócio PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 8ª.** - Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª.** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª.** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 11ª.** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 12ª.** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

# ALTERAÇÃO Nº 07 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 13ª.** - Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01(uma) via.

Dom Pedro - Ma, 29 de Março de 2020

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 844  
M  
Sef.ador Responsável

\_\_\_\_\_  
Pedro Lucas da Silva Pereira – Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
Fabio da Silva Bezerra – Sócio





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2020 12:14 SOB Nº 20200260170.  
PROTOCOLO: 200260170 DE 13/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001538012. NIRE: 21200526551.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 15/04/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ALIANCA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA TERESINHA	NÚMERO 377	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM
TELEFONE (99) 9142-2681/ (99) 3662-1842		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2021 às 15:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

*(Handwritten signatures and marks)*



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.151.264/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
 43.91-6-00 - Obras de fundações  
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
 49.24-8-00 - Transporte escolar  
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador  
 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária  
 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas  
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R SANTA TERESINHA

NÚMERO  
377

COMPLEMENTO  
SALA 1

CEP  
65.765-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
DOM PEDRO

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 9142-2681/ (99) 3662-1842

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2021 às 15:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



INSC. ESTADUAL: 12.601.792-1

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANAA LOCAA AO E CONSTRUCAO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALIANAA LOCAA AO E CONSTRUCAO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21200526551 CAPITAL SOCIAL: 1.200.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/05/2019 AGENCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: 21/05/2019  
CORREIO ELETRÔNICO: ARPEREIRA.IND@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 0

**AUTUAÇÃO**

Nº PROC

FI 848

Responsável

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65765-000 ENDEREÇO RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377  
COMPLEMENTO: SALA 1 BAIRRO: CENTRO  
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
CIDADE: DOM PEDRO FAX: (99)3662-1842  
TELEFONE: (99)9142-2681  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP -- ENDEREÇO RUA SANTA TERESINHA NÚMERO: 377  
COMPLEMENTO: SALA 1; BAIRRO: CENTRO  
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA  
CIDADE: DOM PEDRO FAX: (99)3662-1842  
TELEFONE: (99)9142-2681  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
12	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
13	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
14	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
15	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
19	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
20	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
21	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
22	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
23	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
24	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
25	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
26	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
28	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
29	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
30	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
33	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
34	7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
35	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
36	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
37	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
38	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
39	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
40	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
41	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60318664399	FABIO DA SILVA BEZERRA	101 - SÓCIO
4500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	101 - SÓCIO
4500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	205 - ADMINISTRADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/05/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	21/05/2019	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
111 Fl. 849  
S. Responsável

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





DOM PEDRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000817', '000817' )

Data Emissão:	11/01/2021
Hora:	18:13:03
Exercício:	2021
Usuário:	MARITANIA
Página(s):	1 de 2

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

## CONTRIBUINTE

Código:: 001255  
 Nome: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME CNPJ: 05151264000160  
 Nome Fant.: CONSTRUTORA ALIANÇA PIS/NIT:  
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000  
 Bairro: CENTRO Complemento:  
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 850

Secretaria responsável

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Certifico que esta fotocópia e reprodução  
 fiel do original que me foi exibido

## ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000817  
 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA Nº: 377 CEP: 65765000  
 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 1  
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA  
 Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000817 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até 17:30

Em. 14/06/2021

Servidor responsável

## DADOS GERAIS

Abertura: 12/07/2002 Processo: Dt. Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:  
 Escritório: Email Esc:  
 Fone Esc:  
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA  
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio  
 Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível  
 Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Demolição						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo						

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
723	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	10/08/2017	31/12/2017
77	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	09/01/2018	31/12/2018
3	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
10	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
2	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2021

PM

Maritania Gomes de Oliveira  
 Coordenadora de Administração  
 Financeira e Tributária



DOM PEDRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000817','000817' )

Data Emissão:	11/01/2021
Hora:	18:13:03
Exercício:	2021
Usuário:	MARITANIA
Página(s):	2 de 2

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 851  
 Servidor Responsável

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 14/06/2021

[Assinatura]  
Servidor responsável







## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 05.151.264/0001-60 **Inscrição Estadual:** 12.601792-1  
**Razão Social:** CONSTRUTORA ALIANA+A LOCAA+AFO E CONSTRUCAFO LTDA  
**Regime Apuração:** NORMAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA SANTA TERESINHA  
**Número:** 377 **Complemento:** SALA 1  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** DOM PEDRO **UF:** MA  
**CEP:** 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91422681

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

AUTUAÇÃO

1º PROC. 853  
 Fl. 853  
 Sender Responsável

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 854  
Responsável

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 10/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/10/2010 - (2330302-2330301),  
**EDF a partir de:** 21/05/2019,  
**CTE a partir de:**


Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 24/05/2021  
**Número da Consulta:**

Novas Consultas | Histórico

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the lower half of the page.





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 05.151.264/0001-60 **Inscrição Estadual:** 12.601792-1

**Razão Social:** CONSTRUTORA ALIANA+A LOCAA+AFO E CONSTRUCAFO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA SANTA TERESINHA

**Número:** 377 **Complemento:** SALA 1

**Bairro:** CENTRO

**Município:** DOM PEDRO **UF:** MA

**CEP:** 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91422681

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302-2330301),

EDF a partir de: 21/05/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 05/07/2021

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC \_\_\_\_\_  
 Nº Fl. 856  
 Selo Responsável \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:52:50 do dia 11/01/2021 <hora e data de Brasília>.


Válida até 10/07/2021.

Código de controle da certidão: **F504.AAE2.C0E8.7261**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Handwritten signatures and marks)*





# Confirmação de Autenticidade das Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 05.151.264/0001-60

Data da Emissão : 11/01/2021


Hora da Emissão : 11:52:50

Código de Controle da Certidão : F504.AAE2.C0E8.7261

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa



Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 11/01/2021, com validade até 10/07/2021.

 [Página Anterior](#)



AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 858  
Secretaria Responsável

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030727/21

Data da

29/04/2021 15:36:16

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ:05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/08/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 29/04/2021 15:37:13



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 030727/21  
**Data de Validade:** 27/08/2021  
**Data de Emissão:** 29/04/2021 15:36:16  
**Inscrição Estadual:** 126017921  
**CPF/CNPJ:** 05151264000160  
**Razão Social:** CONSTRUTORA ALIANA+A LOCAA+A/O E CONSTRUCA/O LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/CCTEC - 2005-2009





## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 137665/21

Data da

11/03/2021 11:50:49

Inscrição Estadual: 126017921

CPF/CNPJ: 05151264000160

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1 CEP: 65765000

Telefone: (99)91422681

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

#### DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358435080	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358435088	11/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436373	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436375	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436376	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436363	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436380	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436377	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436378	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436367	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436369	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436374	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436379	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436364	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436368	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436370	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436366	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436372	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436381	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436365	25/01/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358436371	25/01/2021	PARCELADO

25

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 862  
S. Responsável

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/07/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão: 29/04/2021 15:35:52**





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 862  
Servidor Responsável

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/07/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000817	Inscrição Municipal:	000817
Contribuinte:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E	CPF/CNPJ:	05151264000160
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA		
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 377	Compl.: SALA 1	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	12/07/2002
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

— Atividade(s) CNAE —

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03      Validade: 05/07/2021      Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Certifico que esta fotocópia é reprodução  
 fiel do original que me foi exibido  
 Em: 14 / 06 / 2021  
 Servidor Responsável

**SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
 Secretária de Administração e Finanças

**Maritania Gomes de Oliveira**  
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira  
 Coordenadora de Administração  
 Financeira e Tributária

06/04/2021

06/04/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

AUTUAÇÃO

Nº PROC.

Fl. 803

Servidor Responsável

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro:	000817	Inscrição Municipal:	000817
Contribuinte:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E	CPF/CNPJ:	05151264000160
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA		
Endereço:	RUA SANTA TEREZINHA, 377	Complem:	SALA 1
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	12/07/2002
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

Atividade(s) CNAE

- Coleta de resíduos não-perigosos
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras-de-arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Demolição de edifícios e outras estruturas
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Locação de mão-de-obra temporária

Emissão: 06/04/2021 10:47:03      Validade: 05/07/2021      Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: FF472422E08DAE94

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi exibido

Em: 14 / 06 / 2021

Servidor Responsável

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
Secretária de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

Maritania Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritania Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

28

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.151.264/0001-60

**Razão Social:** CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** RUA SANTA TERESINHA 377 SALA 1 / CENTRO / DOM PEDRO / MA /  
65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042002152084250900

Informação obtida em 23/05/2021 13:01:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.151.264/0001-60

**Razão Social:** CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** RUA SANTA TERESINHA 377 SALA 1 / CENTRO / DOM PEDRO / MA /  
65765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2021 a 17/08/2021

**Certificação Número:** 2021042002152084250900

Informação obtida em 05/07/2021 16:35:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 866

Sempre Responsável

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Certidão nº: 14274400/2021

Expedição: 29/04/2021, às 15:48:22

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.151.264/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Certidão nº: 14274400/2021

Expedição: 29/04/2021, às 15:48:22

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.151.264/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que entre si celebram, como **CONTRATANTE**, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.151.264/0001-60, com sede na RUA SANTA TERESINHA, nº 377, sala 01 – Bairro CENTRO – Dom Pedro - MA, CEP 65.765-000, representada neste ato por seu sócio Administrador, o Sr. **ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA**, portadora de CPF nº 157.290.792-49, RG nº 000116913299-2 - SSP/MA, e como **CONTRATADO**, o Sr. **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**, portador de CPF nº 063.292.893-01, RG nº 0221683720020 - SSP/MA e Carteira Nacional do CREA nº 1918169209, residente na Rua José Sarney, Nº 35 – Bairro Centro – Dom Pedro - MA, regido pelas cláusulas abaixo:

### 1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Pelo presente instrumento o contratado em sua qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade;

### 2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERÍODO DO CONTRATO

A vigência do presente contrato terá o prazo de 24 meses;

### 3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O Contratante se compromete a pagar ao Contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional (seis salários mínimos nacional vigente) mensalmente, com carga horária de 10 horas semanais;

### 4.0 CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Este contrato pode ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar 30 dias;

### 5.0 CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O reajuste anual será baseado no índice de reajuste do governo federal para o salário mínimo nacional;

E assim, por estarem juntos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

1º OFÍCIO

  
Contratante

2º OFÍCIO

  
Contratado

Daniilo Emanuel Sousa Santos  
Engenheiro Civil  
RN - 1918169209

Testemunhas:

  
Nelsonita Santos Cunha

CPF: 832.340.203-53

  
Ana Cláudia Almeida Soares

CPF: 609.423.903-26

Dom Pedro, 07 de JULHO de 2020

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Teresinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA

Email: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: (99) 99142-2681

(31)



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

**RECONHECIMENTO**

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **(1)DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**

Dom Pedro/MA, 07 de julho de 2020. Em test. da verdade.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador  
Emolumentos: R\$ 15,50 + FERC: R\$ 1,74 = TOTAL: R\$ 17,24.

Selo: RECFIR0306273GPWDAB6CC1WN288. Consulte a validade deste selo em <http://selo.tjma.jus.br>

Poder Judiciário TJMA Selo:  
HECFIR030627J14A3ABUP3867273. 07/07/2020  
16:53:03, Ato: 13.17.4, Parte(s): ADALBERTO  
RODRIGUES PEREIRA, Rec Firma: Semelhança. Total  
R\$ 17,24 Emol R\$ 15,50 FERC R\$ 0,60 FADEP R\$ 0,62  
FEMP R\$ 0,62 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 845086/2021**

**Emissão: 15/04/2021**

**Validade: 30/07/2021**

**Chave: WBAxA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209

CPF: 063.292.893-01

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/05/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 111925

**AUTUAÇÃO**

Nº PROC

Fl. 309

Servidor Responsável

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/01/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000016353

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Data Início: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: P HOLANDA RIBEIRO

Registro: 0005370698

CNPJ: 21.200.999/0001-92

Data Início: 01/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/02/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



32



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 844894/2021**

**Emissão: 13/04/2021**

**Validade: 30/07/2021**

**Chave: wy11b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Registro: 0000016353

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 20/03/2020

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS); FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE); INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA SANTA TERESINHA, 377, SALA 01, CENTRO, DOM PEDRO, MA, 65765000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/10/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538319DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (6/6)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CPF: 035.016.823-79

Data Início: 30/03/2021

**AUTUAÇÃO**

Nº PROC

FI 870

Secretário Responsável



33





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 844894/2021**

**Emissão: 13/04/2021**

**Validade: 30/07/2021**

**Chave: wy11b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA

Registro: 1103352776

CPF: 270.518.463-53

Data Início: 21/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/08/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Registro: 1918169209

CPF: 063.292.893-01

Data Início: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/07/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

CPF: 045.009.593-27

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: FABIO DA SILVA BEZERA

CPF: 603.186.643-99

Função: SOCIO



34



CONSTRUTORA ALIANÇA

LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60

**CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO**

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, que entre si celebram CONTRATANTE, a empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Santa Teresinha, nº 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro - MA, Cep: 65. 765-000, inscrita no CNPJ 05.151.264/0001-60, neste ato representada pelo Sr. Pedro Lucas da Silva Pereira, portador do RG 036239482008-4, CPF 045.009.593-27, socio Administrador e como CONTRATADO, o Sr. Franklin Dionisio de Oliveira, portador do CPF: 270.518.463-53, RG: 20308394-6, regidos pelas clausulas abaixo:

**Clausula 1ª - da contratação**

A contratação é por tempo determinado de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a iniciar se apartir do dia 24 de agosto de 2020, findando se em 24 de agosto de 2021, podendo ser prorrogavel nos termo do art. 443, 444 e 451 da consolidação das leis do trabalho.

**Clausula 2ª - da prestação dos serviços**

A prestação dos serviços do contratado, destina se a execução de serviços de engenharia, no setor de engenharia civil.

**Clausula 3ª - da atividade**

A atividade a ser desenvolvida pelo empregado é temporaria e com duração prevista para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**Clausula 4ª - da jornada de trabalho**

A jornada de trabalho do contratado sera de duas horas diarias de trabalho de segunda a sexta feira, perfazendo um total de 10 horas semanais.

**Clausula 5ª - do salario**

O contratante pagara ao contratado o valor de 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), ate o 10º dia de cada mês.

**Clausula 6ª - dos descontos**

O contratado autoriza o desconto em seu salario, das impostancias que forem adiantadas, pelo contratante, bem como os descontos legais, sobre tudo previdenciario de alimentação, habitação e vale transporte, sempre que causar algum prejuizo resultante de uma conduta dolosa ou culposa, ficando portanto o contratado a ressarcir ao contratante por todos os danos causados.

**Clausula 7ª - das disposições especiais**

O empregado compromete se tambem a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreencivel no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do contratado, alem dos previstos em lei.

E por estarem assim pactuados, nos termos de seus respectivos interesses mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assim assinam, para as finalidade de direito.

Dom Pedro - MA 24 de Agosto de 2020.

*Pedro Lucas da Silva Pereira*

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ:05.151.264/0001-60

Pedro Lucas da Silva Pereira

CPF: 045.009.593-27

Socio administrador

Contratante

*Franklin Dionisio de Oliveira*

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

Engenheiro civil

Contratado

35

Poder Judiciário - TJMA  
Selo: RECFIRO30627FSAU4OKN7N98FS43  
01/02/2021 15:10:13, Ato: 13.17.4, Parte(s):  
FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA, Rec  
Firma Semelhança  
Total R\$ 19,11 E-mol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50  
FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>



CARTÓRIO JUDICIAL  
CAMARA DE DOM PEDRO  
ANTONIO CARLOS ROCHA FILHO  
Escritório  
Nelson Lopes Rocha  
Escritor Juramentado Substituto

Poder Judiciário - TJMA  
Selo: RECFIRO30627V3V4EFKHQ368TS78  
01/02/2021 15:11:56, Ato: 13.17.4, Parte(s):  
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA, Rec  
Firma: Semelhança  
Total R\$ 18,11 E-mol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50  
FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>



CARTÓRIO JUDICIAL  
CAMARA DE DOM PEDRO  
ANTONIO CARLOS ROCHA FILHO  
Escritório  
Nelson Lopes Rocha  
Escritor Juramentado Substituto

SITUAÇÃO  
PROC 832-V  
Responsável





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 845243/2021**

**Emissão: 17/04/2021**

**Validade: 30/07/2021**

**Chave: 4YW83**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA

Registro: 1103352776

CPF: 270.518.463-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/07/1995



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 08/04/1994

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Registro: 0000016353

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Data Início: 21/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/08/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000013119

CNPJ: 00.480.281/0001-27

Data Início: 12/01/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



36



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20200358924

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103352776  
Registro: 1103352776MA

**2. Contratante**

Contratante: **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**  
RUA SANTA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Nº 377

Complemento: Bairro **CENTRO**  
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA**  
País: **Brasil**

CEP: 65765000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

**ATUAÇÃO**  
Nº PROC  
FI **374**  
Selo de Responsável

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **SEDE**  
RUA SANTA TEREZINHA

Nº 377

Complemento: Bairro **CENTRO**  
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA**

CEP: 65765000

Data de início: 24/08/2020 Previsão de término: 24/08/2021

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade: 10,00  
Unidade: fucem

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -  
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO  
DA EMPRESA)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE CARGO FUNÇÃO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

**7. Entidade de Classe**

IBAPE - INST. BRAS. AVAL E PER. DE ENG. MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Franklin Dionísio de Oliveira*  
FRANKLIN DIONÍSIO DE OLIVEIRA - CPF: 270.518.453-63

*Alia*  
CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ  
05.151.264/0001-60

*Dom Pedro* 28 de *AGOSTO* de 2020  
Local data

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 89,78 Registrada em: 09/09/2020 Valor pago: R\$ 89,78 Nosso Número: 0302727763

*[Handwritten signatures and marks]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

788138/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN DIONISIO DE OLIVEIRA**  
Registro: **1103352770MA** RNP: **1103352776**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170103205** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2017** Baixada em: **10/07/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **19.586.416/0001-61**

Endereço do contratante: **RUA PAULO AFONSO**

Nº: **104**

Complemento:

Bairro: **PARQUE SANTA LÚCIA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65912330**

Contrato: **003/2017**

Celebrado em: **12/12/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1.265.764,22**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO AFONSO**

Nº: **104**

Complemento:

Bairro: **PARQUE SANTA LÚCIA**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65912330**

Data de início: **10/01/2017**

Conclusão efetiva: **10/07/2017**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **19.586.416/0001-61**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 57 - REFORMA 5700.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS COM ESTACIONAMENTO, ÁREA DE VIVÊNCIA E JARDINS. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5.700 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 788138/2017  
30/10/2017, 09:04  
540aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 540aw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/10/2019, às 16:53.



Impresso em: 01/10/2019, às 16:53.







## LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, através do Engenheiro Civil e Responsável Técnico da empresa Franklin Dionísio de Oliveira, inscrito no CREA, sob o Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6, foi o engenheiro civil responsável pela reforma e ampliação do Prédio Comercial da empresa Global Industria Comercio e Serviços.

Características da Obra:

1. **Local da Realização dos Serviços:**  
Município de Imperatriz  
Rua Paulo Afonso, nº 104, parque Santa Lúcia, Imperatriz – MA, CEP 65912-360
2. **Período da Realização:**  
10/01/2017 a 10/07/2017
3. **Dados do Proprietário e Contratante:**  
Glomaq Industria Comercio e Serviços Eireli – ME  
Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lúcia – Imperatriz/MA  
CNPJ: 19.586.416/0001-61
4. **Dados da Contratada:**  
Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27
5. **Dados do Responsável Técnico:**  
Franklin Dionísio de Oliveira  
Registro Nacional (CREA/CONFEA) nº. 110335277-6
6. **Principais Características do Local e do Serviço?**  
O Prédio Comercial é um prédio localizado no Município de Imperatriz – MA. O Prédio Comercial possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalização uma área total de 5.700 m<sup>2</sup>. O serviço realizado foi a reforma e ampliação desse prédio.
7. **Registro dos Serviços Realizados:**  
Nº da ART: MA20170108208

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53  
Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas



Handwritten signatures and a circled number '39' at the bottom of the page.

AUTUAÇÃO  
nº PROC  
Fl. 877  
Semin Responsável

8. Serviços Realizados:

Execução dos serviços referente à reforma e ampliação do Prédio Comercial que possui dois pavimentos, estacionamento, área de vivência e jardins, totalizando uma área total de 5.700 m².

Serviços Executados:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m²;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m²;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m²
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos ( térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m²;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m²;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m²;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m²;

Atestamos ainda que o profissional obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigência legais, incluindo, portanto, fato que não desabone com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços

Imperatriz, 24 de outubro de 2017

8º OFÍCIO  
HUGO RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil  
CREA 111419340-4  
Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Rf. 111419340-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017,



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53  
Chave de Impressão: 540ew



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.







# GLOMAQ SERVIÇOS

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC. FI. 878  
 S. Responsável

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Pentágono Comercio e Engenharia LTDA, CNPJ 00.480.281/0001-27, situada na rua Eduardo Lindoso, nº 145, bairro Centro, cidade de Timbiras Maranhão, juntamente com o seu responsável técnico Frankkilin Dionísio de Oliveira, registro no CREA 110335277-6, executaram com louvor e eficácia, a reforma e ampliação do prédio comercial de dois pavimentos, estacionamento, área de vivencia e jardins, totalização uma área total de 5.700 m<sup>2</sup>. Os serviços foram executados na Rua Paulo Afonso, nº 104, parque santa Lúcia em Imperatriz, no período de 10/01/2017 a 10/07/2017.

As planilhas de composições seguem em anexos a este documento.  
 Os principais serviços realizados foram:

- Remoção de cobertura existente e substituição por uma cobertura metálica com telhas termo-acústicas com um total de 1.800 m<sup>2</sup>;
- Remoção de piso existente no pavimento térreo e substituição por um piso de concreto armado de alta resistência de granitina, com uma área total de 1.800 m<sup>2</sup>;
- Substituição de piso cerâmico do primeiro pavimento por piso de placas de porcelanato de 60x60 cm, totalizando uma área de 1.800 m<sup>2</sup>
- Reforma e substituição de parte elétrica, telefônica, lógica, hidráulica e sanitária dos dois pavimentos ( térreo e primeiro pavimento), totalizando uma área de 3.600 m<sup>2</sup>;
- Instalação de sistema de SPDA, totalizando 1.800m<sup>2</sup>;
- Instalação de sistema de combate a incêndio, com uma área total de 3.600 m<sup>2</sup>;
- Construção de pavimento com bloco intertravado no estacionamento, totalizando uma área de 1.200 m<sup>2</sup>;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017 em armitida



*Ass*

Imperatriz-MA, 10 de Julho de 2017.

Atenciosamente,

### RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço por AUTENTIDADE a assinatura de José Eliezer de Melo Júnior

*José Eliezer de Melo Júnior*

José Eliezer de Melo Júnior

passou por mim reconhecido e

legitimado e por haver sido aposta em minha presença

Administrador

de qua sou fé. S. J. de Ribamar-MA, 10/07/2017

RG: 040351022010-5 SESC/MA

testemunho

CPF: 606.561.383-51

de verdade



*Eliezer de Araújo Goes Santiago*  
 ELIEZER DE ARAÚJO GOES SANTIAGO  
 Eng. CIVIL CONFEA Nº 710525280-7

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lúcia, Imperatriz-MA. inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61, inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-2064

Certidão nº 788138/2017

01/10/2019, 16:53

Chave de Impressão: 640aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 1 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*







GLOMAQ SERVIÇOS

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 879  
Selo Responsável

1/5

Descrição do Orçamento	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PREDIO COMERCIAL	
AREA TOTAL: 5700 M²	
PERIODO: 16/ 01/ 2017 à 10/ 07/ 2017	
CLIENTE: GLOMAQ SERVIÇOS	
CNPJ: 19.586.416/0001-61	

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Denom	Descrição	Unid	Quant.
1			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS</b>		
1.1	0009/098	Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	un	1,00
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	74220/000	SINAP	PLACA DE CIMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00
2.2	74220/001	SINAP	TAQUETE DE CHAMPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no abastecimento	m²	66,70
2.3	71012	SINAP	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE REFORMA DE ARVORES EXISTENTES, OS CM ATÉ 0,15M	m²	129,73
2.4	11701	ORSE	Barreira Aberto para apoio à produção em estufa (carpenteira, central de aqueção, oficina, etc.)	m²	12,00
2.5	1006	ORSE	Instalação para Obras de Alcega Forte	m²	42,00
3			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	2407	ORSE	Desenvolvimento de obra de saneamento de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	62,83
3.2	7504/006	SINAP	REATERRO DE VILTA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	80,22
3.3	7505/001	SINAP	ORSA E DESCARDA MECANIZADA 2 M CAMINHADA BASCULANTE	m³	31,82
3.4	72300	SINAP	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA	m³	61,83
3.5	50825	SINAP	ATERRO INTERIO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUSALMENTE	m³	66,81
4			<b>COBERTURA</b>		
4.1	72154	SINAP	ESTRUTURA METALICA EM TIGUEIRAS OU TRELIZ, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS AN EXTERNA, OS SERVIÇOS GERÁIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA A VANTAGEM DE ACABAMENTO	m²	1.870,00
4.2	94216	SINAP	FECHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOCUSTICA E + 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE	m²	1.800,00
4.3	8215	ORSE	ISOLAMENTO	m²	520,00
4.4	84226	SINAP	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METALICA	m²	50,88
4.5	84228	SINAP	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE	m	298,10
4.6	84231	SINAP	TRANSPORTE VERTICAL	m	298,10
5			<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
5.1	10179	ORSE	Fundação	m³	1,48
5.2	36	ORSE	Leitura, Lajes e Bórgas	m³	21,73
5.3	74201/001	SINAP	Forma de Madeira comum para fundações	m²	114,82
5.4	140	ORSE	Alca CA - 50 Ø 8,9 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para sustentáculos e fundações	kg	467,00
5.5	141	ORSE	Alca CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para sustentáculos e fundações	kg	384,50
5.6	84232	ORSE	Alca CA - 50 Ø 26,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para sustentáculos e fundações	kg	920,00
5.7	10151	SINAP	ESTRUTURA	m³	317,39
5.8	140	ORSE	Forma para sustentáculos e fundações	kg	1.494,95
5.9	141	ORSE	Alca CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para sustentáculos e fundações	kg	564,76
5.10	142	ORSE	Forma simples uniaxial 16x25cm, bombeado, maçato e adomado em sustentáculos	m³	32,76
5.11	90810	SINAP	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USANDO AUTOGUADENÇA, FCX 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO - AF_08/2015	m³	15,80
5.12	90802	SINAP	FORMA PRA-ARMAZONADA PARA LAJELAS COM ATÉ 2,5 M DE VÃO	m²	152,20
5.13	92264	SINAP	ARMADILHA DE PILAR DO VISO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 36,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	4.580,00
5.14	92263	SINAP	ARMADILHA DE PILAR DO VISO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	1.339,00
5.15	92262	SINAP	ARMADILHA DE PILAR DO VISO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	304,20
6			<b>VEDAÇÃO</b>		
6.1	87377	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE SEPARAÇÃO REPTOS, UMA CORTE DE PAREDES CORTA-ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 80% SEM VEDAÇÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM FIBRA EM BATELADA	m²	315,91
6.2	87477	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE PAREDES E BLOCOS FURADOS NA VERTICAL DE SEPARAÇÃO REPTOS, UMA CORTE DE PAREDES CORTA-ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 80% SEM VEDAÇÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM FIBRA EM BATELADA	m²	420,62
7	13737	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	1.022,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, emitida em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53  
Chave de Impressão: 540aw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8054

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/10/2016, às 16:53.





# GLOMAQ SERVIÇOS

## AUTUAÇÃO

Nº PROC 880  
2/5  
Solicitante Responsável

7.2	9980	SINAP	APPERFEIÇOAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 2 S. INFE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	INFE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	m²	1,80
8.1			COB. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 6+02CM			
8.1.1	99201	SINAP	REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETO			
8.1.2	2180	ORSE	LUSTRO DE CONCRETO, 2 = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADESIVAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	284,75
8.1.3	94999	SINAP	Reparação de base para revest. de piso com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	Mua - Concretos, em Concreto Simples, tipo Top-Stone e de Alta Resistência	m²	750,34
8.1.5	10179	ORSE	EXECUÇÃO DE PASSADISCO(S) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SITU, USUÁRIO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA E C.M. ARMADO.	PISO - PISOS	m²	210,72
8.1.6	14240	SINAP	LUSTRO DE BOTA	Lustro - Lustr. e Brinqu.	m²	24,07
8.1.7	72117	SINAP	GU-4 (MÉDIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOTO EM TRECHO CURVO COM FURADORA, COM 12,5 CM DIAM. E 22 CM ALTURA, SARETA 30 CM DIAM. E 8,5 CM ALTURA	GRUP - GRANDEZAS/GRUPAS DE CONJUNÇÃO / POÇOS DE VISITA E CANAL	m	73,00
8.1.8	47268	SINAP	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	217,41
8.1.9	2267	ORSE	REVESTIMENTO CERMÂMICO PARA PISO COM PEÇAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 m². Nº. 08/2014	PISO - PISOS	m²	1.673,97
8.1.10	94950	SINAP	Soleira em granito com aderência, l = 18 cm, e = 2 cm	Soleiras e Rodapés	m	27,45
8.1.11	84961	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM	PISO - PISOS	m²	604,25
8.2			ELIATACAO PLÁSTICAS	PISO - PISOS	m²	1.678,90
8.2.1	87873	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.980,00
8.2.2	COMP94	Proprio	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.749,42
8.2.3	94735	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	219,48
8.2.4	97299	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	219,48
8.2.5	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa técnica, lixamento e retopagem	Lates PVA	m²	1.050,29
8.2.6	81487	SINAP	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOES, M. 24/2011	PINT - PINTURAS	m²	4.059,23
8.2.8	1088	ORSE	Pateta e Tornos de Balcões	Pateta e Tornos de Balcões	m	13,25
8.2.8	95305	SINAP	PINT - PINTURAS	PINT - PINTURAS	m²	600,13
8.3			REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	284,75
8.3.1	47380	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	705,93
8.3.2	COMP94	Proprio	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	392,61
8.3.2	7278	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	292,61
8.3.4	86466	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,00
8.3.4	9		REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,00
8.3.4	9		REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00
8.3.1	3547	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	24,70
8.3.2	79888/001	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	4,00
8.3.3	7245	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,00
8.3.4	91207	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00
8.3.5	2547	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	24,70
8.3.6	9526	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	4,00
8.3.7	8411	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,00
8.3.7	73790/001	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00
8.3.8	44874	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	122,85
8.3.9	92	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	15,00
8.3.10	94976	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	41,70
8.3.11	12842	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,50
8.3.12	91341	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	12,43
8.3.13	4625	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	6,20
8.3.14	72120	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	24,70
8.3.15	72116	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	29,24
8.3.16	91205	SINAP	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,04
8.4			REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,04
8.4.1	942	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	43,02
8.4.2	8428	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	12,03
8.4.3	1116	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	74,00
8.4.4	12370	ORSE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m	4,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53  
Chave de Impressão: 540aw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 6 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.415/0001-61, Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8054



43





# GLOMAQ SERVIÇOS



3/5

10.1.5	4528	ORSE	Projeto Lumin. ref. N.º 2100/300 C/ 60w embor, inclusive lâmpada vapor metálica HO-75 1500w e reator	Luminarias industriais	UN	3,20
10.1.6	63899	SINAP	ÁREA HÓTELE/RESTAURANTE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/50HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00
10.1.3	7395	ORSE	Projeto de luz em sala de jantar, com suprimento de luz flexível e lâmpada emborido Ø 3/4"	Conversão luminária	UN	61,00
10.1.8	9517	ORSE	Fluxo 4"x4" com fuso	Instalações em Casarão Geral - Eletrotécnica e Conexões	UN	1,00
10.1.9	92203	SINAP	TOYADA 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	73,00
10.1.10	21854	ORSE	Cabo de cobre PP Condutores 4 x 6,0 mm <sup>2</sup> , 450/750v - Testes, testes e instalação	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	78,40
10.1.11	51993	SINAP	TRAMPA D'ÁGUA EM BANHEIRO MÓDULO: 20V/20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,00
10.1.12	91343	SINAP	PONTO DE TOMADA RESERVA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, TRASSO, QUERRA E OBRIBAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	24,00
10.1.13	91953	SINAP	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10,00
10.1.14	91959	SINAP	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,00
10.1.15	91967	SINAP	INTERUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,00
10.1.16	91975	SINAP	INTERUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22,00
10.1.17	91981	SINAP	INTERUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	26,00
10.1.18	92004	SINAP	TOMADA MÉDIA DE BARRA (2 MÓDULOS), 20V/20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,00
10.1.19	9279	ORSE	Projeto de interruptor 01 seção (1) e instalado com eletroduto de PVC flexível reforçada Ø 3/4"	Conversão luminária	UN	82,00
10.2			<b>OPDS</b>			
10.2.1	74191/004	SINAP	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 300x300, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES MONOPOLARES, FUTURA EM FIO COM BARRA, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
10.2.2	74191/006	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERUP. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
10.2.3	74191/005	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERUP. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00
10.2.4	82041	SINAP	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 300x300, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES MONOPOLARES, FUTURA EM FIO COM BARRA, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
10.3			<b>QUADROS</b>			
10.3.1	74191/004	SINAP	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 300x300, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES MONOPOLARES, FUTURA EM FIO COM BARRA, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
10.3.2	93677	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE ADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00
10.3.3	8564	SINAP	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 300x300, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES MONOPOLARES, FUTURA EM FIO COM BARRA, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,00
10.3.4	74191/005	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERUP. 25KA-CURVA C	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,00
10.3.5	74191/003	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 40 A 25A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,00
10.3.6	74191/002	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30 A 20A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,00
10.3.7	74191/001	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20 A 50A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,00
10.4			<b>EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONES</b>			
10.4.1	11284	ORSE	Tomada dupla para fiação RJ45, cat 6, com canal PVC, embudo, conexão	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	13,00
10.4.2	674	ORSE	Porta de tomada RJ45, cat 6, com canal PVC, embudo, conexão	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	13,00
10.4.3	COMPR9	Projeto	DEFINIÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL, CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,00
10.4.4	677	ORSE	Ponto de telefone com eletroduto de PVC rígido embudo Ø 3/4"	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	9,00
10.4.5	8462	ORSE	Forneimento e instalação de mini rack de parede 19" x 20u x 900mm	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	1,00
10.4.6	8867	ORSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	1,00
10.4.7	10717	ORSE	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	2,00
10.4.8	712	ORSE	Forneimento e instalação de espelho para casa 4" x 4"	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	7,00
10.4.9	789	ORSE	Forneimento e instalação de espelho para casa 4" x 4"	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	7,00
10.4.10	789	ORSE	Forneimento e instalação de espelho para casa 4" x 4"	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	7,00
10.4.12	870	ORSE	Canal de passagem para telefonia, quadro telefônico, 40x40x22cm, em chapa aço galvanizado	Forças de Suprimento de Energia Convencionais	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53

Chave de Impressão: 540aw

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrição nº: CNPJ: 19.586.416/0001-61, Inscrição Estadual: 12.628.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp with the number '49'.





# GLOMAQ SERVIÇOS

11.4.11	72769/201	SINAP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO TIPO 1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TRIF - COMPLETA	INB - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	4,20
11			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
11.1	96020	SINAP	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,70
11.1.1			VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Loouças e Metais Sanitários	UN	11,90
11.1.2	2065	ORSE	Assento plástico, Universal, Isoterm, para vaso sanitário, tipo convencional, limpeza ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	8,00
11.1.3	7899	ORSE	WALL sanitária convencional, adaptado a/delicatele foleto, linha DESIGN, ELIZABETH ou similar, com abastecimento e drenagem, Acabado: alto brilho lajeado em resina plástica, exceto em chuveiro	Loouças e Metais Sanitários	UN	15,70
11.1.4	7511	ORSE	Punta-copos higiênica, linha DESIGN, nº 302 C&C, do Weber ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	15,00
11.1.5	30542	SINAP	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 20 x 5 x 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, ACÚSTICO E PÁO TIPO BARRILHA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, BOMBA EM PLÁSTICO E TRONCALHA (COMADA DE NYPLA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,00
11.1.7	06547	SINAP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,70
11.1.8	7613	ORSE	Porta-copos Isoterm em plástico ABS com acabamento, da JEN, nº. N2 ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	14,00
11.1.10	892	ORSE	Debatedor elétrico de pressão 60 litros/min, 110v, Mustertite ou similar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	1,00
11.1.12	80695	SINAP	BANCADA DE GRANITO CINZA FUNDIDO PARA LAVATORIO	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,00
11.1.13	88801	SINAP	CAIXA DE ENCHIMENTO, 64 LITROS BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00
11.1.15	88802	ORSE	Barra de apoio para deficientes em aço inoxidável, 40 x 1 1/2"	Alumínios e Gesso	UN	6,00
11.1.17	88803	ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha design 110000 ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	12,00
11.1.18	1025	ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (Monocoro ou similar)	Loouças e Metais Sanitários	UN	4,00
			<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL</b>			
	1450	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	Reservatórios	UN	1,00
11.2.1	72769/201	SINAP	VALVULA DE INSTENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.3	94796	SINAP	TORNEIRA DE BOMBAIS, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.4	985	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado Ø 3/4"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	UN	1,00
11.2.5	COMPRO7	Projeto	FILTRO VOLUNTÁRIO ACÚSTICO 1/2"	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.6	COMPRO8	Projeto	FILTRO DE BOMBAIS 1/2"	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.7	4190	ORSE	Sílex completo para lavatório, DECA, linha DESIGN 1 x 1/2 ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	1,00
11.2.8	88347	SINAP	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 2IN" CONTENDO BOMBA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA REGULADORA	INB - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00
11.2.9	COMPRO9	Projeto	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.10	8614	ORSE	Bomba automática 1/2" para d'água	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.11	COMPRO 10	Projeto	PRESSURIZADOR (S ENCHIMENTO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - Modelo 2.000 lit	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.12	84886	SINAP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANTOLA	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.13	80387	SINAP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANTOLA	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.2.14	05016	SINAP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANTOLA	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
11.3			<b>REDES EXTERNAS</b>			
11.3.1	09351	SINAP	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ABRIL	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00
11.3.2	80729	SINAP	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	22,00
11.3.3	09353	SINAP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00
11.3.4	1442	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	Reservatórios	UN	1,00
11.4			<b>FONTOES HIDRÁULICAS</b>			
11.4.1	1353	ORSE	Ponto de água fria aparente, Chaveável pvc rígido roscaável Ø 2 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscaável	UN	15,00
11.4.2	0250	ORSE	Ponto de água fria embutido, Chaveável pvc rígido roscaável Ø 2 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscaável	UN	15,00
11.4.3	0548	ORSE	Ponto de água quente com tubo de pvc rígido roscaável de Ø 50 mm (gros de copola), módulos de lavar, etc. 1	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscaável para Esgoto	UN	6,00
11.4.4	0685	ORSE	Ponto de água quente com tubo de pvc rígido roscaável de Ø 100 mm (gros de copola)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscaável para Esgoto	UN	6,00
11.5			<b>REDE EXTERNA</b>			
11.5.1	74304/201	SINAP	CABEA DE INSTAÇÃO EM ALUMÍNIO DE TIPO MACIÇO BARRILHA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRILHA (COMBUSTO) E ABRE, TRAIÇO E ABRE, COM TAMPA (PRE-MOLDEADA) DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO (SERRA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESgoto)	INB - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	35,00
11.5.3	09670	SINAP	TUDO PVC Ø 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE - DRENAGEM/REDE DE CONTINÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	64,44
11.5.4	93671	SINAP	TUDO PVC Ø 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE - DRENAGEM/REDE DE CONTINÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	85,70
11.5.5	0961	ORSE	Fossa séptica em elemento tipo de concreto armado, dimensões internas 2,30 x 4,80 x 2,30 m	Fossas Sépticas	UN	1,00
11.5.6	1747	ORSE	Sumidouro sanitário com biscoito cerâmico, 6 litros e drenagem, abertura de 3,00 x 1,50 x 1,50 m	Fábrica e Sumidouras	UN	1,00
11.6			<b>REDE EXTERNA ABRIDA</b>			
11.6.1	74304/201	SINAP	ASSENTAMENTO TUDO PVC COM JUNTA PLÁSTICA, Ø 100 MM - (OU PVC Ø 100MM, OU PVC Ø 100MM, OU PVC Ø 100MM)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	45,30
11.6.2	7087	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C23, 1/2" ou similar	Loouças e Metais Sanitários	UN	2,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017  
01/10/2019, 16:53  
Chave de Impressão: 540ew  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 17.428.960-6 e Municipal: 92752-0. Fone: (99) 9176-8064





**GLOMAQ  
SERVIÇOS**

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FI. **883**  
Solicitante Responsável

5/5


12.1.1	8396	SINAP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	450,30
12.1.2	8398	SINAP	JUNHO DO QUAIS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UM	60,20
12.1.3	8395	SINAP	JUNHO DO QUAIS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	IMI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UM	45,00
12.1.4	8347	SINAP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA - CONEXÃO	IMI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,00
12.1.5	7289	ORSE	Forneimento e instalação de tubulação em cobre pl interligação do condensador do evaporador, desde ao isolamento, iluminação elétrica, conexões e fixações, pl condicionamento de ar split system em 40.000 BTU	Equipamentos e Acessórios para instalação de Ar Condicionado	M	160,20
14			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>			
14.1	7771	ORSE	Placa de identificação "1" em aço esmaltado, ditada nas extremidades dim. 150 x 70mm - Forneimento e instalação	Sinalização Vertical	UM	1,00
14.2	5970	ORSE	Placa de identificação "2" em alumínio anodizado, dim. 12 x 30 cm	Sinalização Vertical	UM	2,00
14.3	9123	ORSE	Placa de identificação em acrílico transparente 30cm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim. 95x130cm, para fixação na fôrma atacaes, de concreto de apo uncs, incluindo concreto e instalação	Quercos	UM	3,00
14.4	7771	ORSE	Placa de identificação "5" em aço esmaltado, ditada nas extremidades dim. 150 x 70mm - Forneimento e instalação	Sinalização Vertical	UM	1,00
15			<b>CAIXADA / ESTACIONAMENTO</b>			
15.1	9496	SINAP	INSTALAÇÃO DE PISO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SOLIDADO A LODO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO: AP. 07/2026	PISO - PISOS	M²	153,69
15.4	8465	SINAP	PINTURA ACRÍLICA DE FIRMAS DE DEMARCAÇÃO, 5CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	M²	75,69
15.4	2237	ORSE	Pavimentação p/ firma graficas 170, escafiada, e + 5,0 cm	Pavimentação Externa	M²	264,07
15.5	4172	SINAP	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 30% DO PRODUÇÃO NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	M²	13,25
15.6	4054	ORSE	Pav. em concreto e de alven, em concreto colorido, acabamentos visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa impermeabilizante e o, rejuntado, exclusive regularização da base	Análise e Certificaç	M²	3,87
15.7	5020	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO HIBRIDADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM AP. 12/2015	PAV - PAVIMENTAÇÃO	M²	1.200,00
16			<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
16.1	7254	SINAP	EXTINTOR DE CO2 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	IMI - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UM	11,00
16.2	7275/201	SINAP	EXTINTOR INCÊNDIO TP 10 QUÍMICO ABC - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	IMI - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UM	11,00
16.3	20021	Projeto	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	IMI - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M²	26,70
19			<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>			
19.1	323	ENEF	Banco de concreto pré-moldado com concreto poroso	Convenção Interiores	UM	1,00
19.2	7450	ORSE	Banco de concreto sem revestimento - 45cm	Urbanização de Parques e Praças	UM	1,00
19.3	9537	SINAP	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	309,25
19.4	7290	SINAP	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BANCANTE 6 M3, 100CMA PAVIMENTADA, DIMT 0,5 A 1,2 EM	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	M³	19,54

*Franklin Dornier de Oliveira*  
FRANKLIN DORNIER DE OLIVEIRA  
CPF: 279.918.863-53  
CREA: 119338277-6  
ENGRº CIVIL

*Eliezer de Araújo Góes Santiago*  
ELIEZER DE ARAUJO GÓES SANTIAGO  
ENGRº CIVIL CONFEA Nº 119325288-7

*Jose Eliezer de Melo Junior*  
JOSE ELIEZER DE MELO JUNIOR  
CPF: 606.061.383-61  
ADMINISTRADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788138/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 788138/2017  
01/10/2018, 16:53  
Chave de Impressão: 540aw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2017 e contém 5 folhas

GLOMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME: Localizada a Rua Paulo Afonso nº 104, Parque Santa Lucia, Imperatriz-MA. Inscrita nº CNPJ: 19.586.416/0001-61. Inscrição Estadual: 12.428.960-6 e Municipal: 52752-0. Fone: (99) 9176-8064

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/10/2018, às 16:53.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '46'.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20200344764

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

SITUAÇÃO

1º PROC

884  
Setor Responsável

**1. Responsável Técnico**

DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1918169209

Registro: 111925MA

**2. Contratante**

Contratante: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

RUA Santa Teresinha, Sala 01

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 05.151.264/0001-60

Nº: 377

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65765000

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: SEDE

RUA Santa Teresinha, Sala 01

Complemento:

Cidade: DOM PEDRO

Data de início: 07/07/2020

Previsão de término: 07/07/2022

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

Nº: 377

Bairro: Centro

UF: MA

CEP: 65765000

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART REFERENTE A VÍNCULO ENTRE EMPRESA E EMPREGADO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: Não existe de 16 de Julho de 2020

Local

data

DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS - CPF: 063.292.893-01

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ:  
05.151.264/0001-60

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,76

Registrada em: 09/07/2020

Valor pago: R\$ 88,76

Nosso Número: 8302638432

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zv6wZ  
Impresso em: 16/07/2020 às 16:48:55 por: . ip: 138.36.115.170

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



47





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802419/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 885

Semiador Responsável

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**  
Registro: 1116739720 RNP: 1116739720  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20180176046 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2018 Baixada em: 21/06/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME**

Contratante: **EUDES T DA SILVA** CPF/CNPJ: 10.608.940/0001-11  
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 1461  
Complemento: LOJA Bairro: CENTRO  
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000  
Contrato: Celebrado em: 15/05/2018  
Valor do contrato: R\$ 42.700,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA COELHO NETO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000  
Data de início: 16/05/2018 Conclusão efetiva: 16/06/2018  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: **EUDES T DA SILVA** CPF/CNPJ: 10.608.940/0001-11

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 22 - DEMOLICAO 76,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 80,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 60,00 metro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 14,00 Pontos;

**Observações**

REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 80 M² LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO NA CIDADE DE GONÇALVES DIAS - MA - ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO - REVISÃO GERAL DO TELHADO - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS - EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802419/2018  
30/07/2018, 15:00  
A2bC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não completam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A2bC5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.



AUTUAÇÃO  
Nº PROC. FI. 886  
Secretário-Responsável

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Objeto: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA COELHO NETO, CENTRO, GONÇALVES DIAS - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	Rua Coelho Neto, S/N, Centro, CEP: 65775-000, Gonçalves Dias - MA.
Período de realização:	16/05/2018 a 16/06/2018
Período executado:	16/05/2018 a 16/06/2018
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Razão Social:	EUDES T DA SILVA
Fantasia:	UNISAT
CNPJ:	10.608.940/0001-11
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA DOAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Fantasia:	CONSTRUTORA ALIANÇA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	ULLISSES DE BRITO SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro CREA:	111673972-0/MA
Participação na Execução:	100%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (planilha em anexo)	
ART Nº MA20180176046	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



10.608.940/0001-11  
EUDES T DA SILVA - ME  
Rua Rio Amazonas, 1470  
Centro - CEP: 657 05-775  
Gonçalves Dias - MA

*Eudes Teixeira da Silva*  
Eudes Teixeira da Silva  
CPF: 335 172.233-87  
Proprietário

*Francisco Gonçalves Dias Neto*  
Francisco Gonçalves Dias Neto  
Engenheiro Civil  
Registro CREA/MA: 1117312011  
Engenheiro Civil Fiscal

Certidão nº 802419/2018  
31/07/2018, 23:14

Chave de Impressão: A2bC5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.

*[Handwritten signatures and initials]*

49



PROponente: EUDES T DA SILVA  
 OBRA: REFORMA E MELHORIAS DE UM PRÉDIO COMERCIAL  
 MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2018  
 LOCAL DA OBRA: Rua Coelho Neto, Centro, Gonçalves Dias - MA

BDI = 25%  
 ENC. SOCIAIS = 116,68%

**CONSTRUTORA ALIANÇA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERENCIA SINAPI
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Taxas e Emolumentos de Lei	Vb	1,00	
1.2	Limpeza manual da área externa (capina e expurgo)	m <sup>2</sup>	80	73948/16
1.3	Demolição de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	10,00	97633
1.4	Placa da Obra	m <sup>2</sup>	6,00	74209/1
<b>2.0 COBERTURA</b>				
2.1	Retelhamento (com reaproveitamento de 80% de telha cerâmica tipo canal)	m <sup>2</sup>	80,00	541255
2.2	Cumeeira com telha cerâmica tipo canal	ml	80,00	94219
2.3	Beiribica	ml	53,00	5145
2.4	Embocamento da última fiada	ml	6,00	94224
<b>3.0 REVESTIMENTO</b>				
3.1	Chapisco rústico de cimento e areia traço 1:3 preparo manual, esp. 2cm	m <sup>2</sup>	80,00	87871
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6 Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces de paredes internas, espessura 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	25,00	5996
3.3		m <sup>2</sup>	100,00	
<b>4.0 PISO</b>				
4.1	Piso Morto em concreto simples não estrutural e=5cm	m <sup>2</sup>	1,25	95240
4.2	Regularização de base para piso com argamassa 1:4, e e=3cm	m <sup>2</sup>	80,00	94438
4.3	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, c/resaltamento	m <sup>2</sup>	80,00	11641
<b>5.0 INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				
5.1	Ponto elétrico no teto	un	6,00	91992
5.2	Interruptor simples	un	3,00	038114
5.3	Interruptor de duas seções	un	1,00	038081
5.4	Tomada tipo universal, d' caixa	un	8,00	91995
5.5	Luminária fluorescente compacta Odo PL 6x40w <sub>1</sub> no teto	un	15,00	87941
5.6	Cabo 1,5mm <sup>2</sup>	m	15,00	1013
5.7	Cabo 2,5mm <sup>2</sup>	m	30,00	1014
5.8	Cabo 4,0mm <sup>2</sup>	m	25,00	34607
5.9	Cabo 6,0mm <sup>2</sup>	m	50,00	34809
5.10	Eletroduto dvc flexível Classe 20mm (NBR6150)	m	15,00	2689
5.11	Eletroduto dvc flexível Classe 25mm (NBR6150)	m	15,00	2688
<b>6.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
6.1	Tubulação de PVC soldável 20mm, incluindo conexões	m	20,00	91784
<b>7.0 LOUCAS E METAIS SANITARIOS</b>				
7.1	Vaso Sanitário (p/ cx. de sobrepor), completo d' tampa e acessórios	un	1,00	95470
7.2	Lavatório Médio de Louca completo, d' torneira e acessórios	un	1,00	86903
7.3	Caixa de Descarga de sobrepor, PVC, d' acessórios	un	2,00	comp

Ulisses de Brito Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA 11167/3972-0

Francisco G. D. Neto

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida em



Certidão nº 802419/2018  
 31/07/2018, 23:14  
 Chave de Impressão: A2bC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number '50'.

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Nº FI 889  
 Senhor Responsável





8.0	ESQUADRIAS			
8.1	Porta de madeira de Lei (0,80x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	91328
8.2	Porta de madeira de Lei (0,90x2,10)m completa, inclusive ferragens	un	1,00	12598
8.3	Fechadura para porta interna	un	2,00	03060
9.0	FORRO			
9.1	Forro de PVC	m <sup>2</sup>	24,00	96116
10.0	PINTURA			
10.1	Pintura Látex PVA, duas demãos, em paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	633,00	88487
10.2	Pintura Verniz, duas demãos, em esquadrias de madeira	m <sup>2</sup>	66,00	40905
10.3	Pintura Esmalte Sintético, duas demãos em esquadrias de ferro	m <sup>2</sup>	45,00	73924/1
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
11.1	Limpeza final de obra	m <sup>2</sup>	317,50	9537

Ulysses de Brito Silva  
Engenheiro Civil  
CREAMA 111673972-0

Francisco G. D. Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802419/2018, em 30/07/2018 emitida



Certidão nº 802419/2018  
31/07/2018, 23:14  
Chave de Impressão: A2bc5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2018 e contém 2 folhas

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creams.org.br



Impresso em: 31/07/2018, às 23:14.

Handwritten signatures and marks, including a circled number '51' in the bottom right corner.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**816047/2019**

Atividade concluída **40/65**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THALITA CARVALHO GUIMARAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALITA CARVALHO GUIMARAES**  
 Registro: **1116068575MA** RNP: **1116068575**  
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20190260676** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2019** Baixada em: **04/06/2019**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A. C. DE S. SANTANA**  
 Endereço do contratante: **RODOVIA BR 135**  
 Complemento: **KM 306.5**  
 Cidade: **DOM PEDRO**  
 Contrato:  
 Valor do contrato: **R\$ 33.000,00**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 135**  
 Complemento: **KM 306.5**  
 Cidade: **DOM PEDRO**  
 Data de início: **09/05/2019**  
 Finalidade: **Comercial**  
 Proprietário: **A. C. DE S. SANTANA**

Celebrado em:  
 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-89**  
 Nº: **S/N**  
 Bairro: **ALTO DO PACOTE**  
 UF: **MA** CEP: **65765000**

Nº: **S/N**  
 Bairro: **ALTO DO PACOTE**  
 UF: **MA** CEP: **65765000**

CPF/CNPJ: **01.513.432/0001-89**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 420.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 210.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 100.00 metro quadrado;**

**Observações**

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 816047/2019**  
**10/06/2019, 09:14**  
**YC28D**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YC28D

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC  
 Nº FI: **889**  
 Serviço Responsável

*Ad*

*[Handwritten signatures and initials]*





41/65

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ de nº 05.151.264/0001-60, que possui como responsável técnica a engenheira civil sra. Thalita Carvalho Guimarães com inscrição no CREA/MA de registro nº 111606857-5, executou para a empresa A. C. DE S. SANTANA, CNPJ de nº 01.513.432/0001-69 no período de 09/05/2019 até 31/05/2019, os serviços de Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel, conforme o contrato firmado, de acordo com a ART MA20190260676.

Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

*Fredericiana Evelyn R.*

Dom Pedro, 06 de junho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019 emitida



*Ad*

Certidão nº 816047/2019  
10/06/2019, 10:38  
Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 1 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.







42/65

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PROPONENTE: A. C. DE S. SANTANA

OBRA: Reforma Monarca Palace Hotel

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/19

LOCAL DA OBRA: Rodovia Br 135, S/N - Km 306, Alto do Pacote, Dom Pedro/Ma



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	REFORMA HOTEL				
1.1	Demolição de piso cerâmico	m <sup>2</sup>	100,00	R\$ 12,54	R\$ 1.254,00
1.2	Assentamento de porcelanato	m <sup>2</sup>	100,00	R\$ 74,98	R\$ 7.498,00
1.3	Execução de muro em alvenaria de tijolo cerâmico	m <sup>2</sup>	210,00	R\$ 50,99	R\$ 10.707,20
1.4	Revestimento de chapisco e reboco em parede de alvenaria	m <sup>2</sup>	210,00	R\$ 19,48	R\$ 4.090,80
1.5	Pintura em parede de alvenaria, duas demãos	m <sup>2</sup>	420,00	R\$ 22,50	R\$ 9.450,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 33.000,00</b>

ASSINATURA CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019



Certidão nº 816047/2019  
10/06/2019, 10:38  
Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PALACE HOTEL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foi prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO	
Local de realização:	Rodovia BR 135, s/n, Bairro Alto do Pacote, KM 306.5, Dom Pedro/MA CEP 65.765-000
Período de Realização:	09/05/2019 a 31/05/2019
Período executado:	09/05/2019 a 31/05/2019
Parcela executada:	100%
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social:	A. C. DE S. SANTANA
CNPJ:	01.513.432/0001-69
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social:	A. C. DE S. SANTANA
CNPJ:	01.513.432/0001-69
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANCA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo:	Thalita Carvalho Guimarães
Título Profissional:	Engenheira Civil
Registro no CREA:	111606857-5/MA
Dom Pedro, 04 de junho de 2019	

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART: MA20190260676

Reforma com execução de alvenaria, chapisco, reboco, pintura e assentamento de porcelanato do Monarca Palace Hotel

ANA CÁSSIA DE SOUSA SANTANA  
PROPRIETÁRIA/CONTRATANTE  
CPF: 459.640.843-20

ENG. TERCIO HENRIQUE  
ENG. CIVIL CREA/MA Nº 111609372-3  
Engenheiro Civil Fiscal

Certidão nº 816047/2019

10/06/2019, 10:38

Chave de Impressão: YC28D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2019 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816047/2019, em 10/06/2019





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**804822/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ULLISSES DE BRITO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ULLISSES DE BRITO SILVA**  
Registro: **1116739720** RNP: **1116739720**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 893

Responsável

Número da ART: **MA20180185043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2018 Baixada em: 22/08/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA-ME**

Contratante: **D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA** CPF/CNPJ: **14.879.896/0001-35**  
Endereço do contratante: RODOVIA BR 135 KM 320 Nº: 02  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000

Contrato: Celebrado em: 15/05/2018  
Valor do contrato: R\$ 109.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 135 KM 320 Nº: 02  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000

Data de início: 15/05/2018 Conclusão efetiva: 30/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 12.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO AUTO POSTO ALIANÇA, CONSTITUIDO POR: ABRIGO COM VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO, CX. DE INSPEÇÃO E CX. DE GORDURA DE PVC, SUMIDOURO, CHUVEIRO, PIA DE COZINHA, TANQUE DE LAVAR ROUPAS, FILTRO DOMÉSTICO E RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAPACIDADE DE DE 310 LITROS.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 804822/2018**  
22/11/2018, 11:21  
za4Yx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: za4Yx



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.

56





TRAVESSA TIRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA  
 EMAIL - arpereira.ind@hotmail.com FONE - (99) 99142-2681

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL**

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO  
 DESCRIÇÃO

**OBJETO/OBRA:**

CONSTRUÇÃO DE 12 KITS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA  
 MÓDULO SANITÁRIO COMPOSTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO, LAVATÓRIO, BACIA  
 SANITÁRIA, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO ELEVADO PARA ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUAN T
<b>1.0</b>	<b>Abrigo</b>		
<b>1.1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>		
74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleatadas, sem reaproveitamento	m <sup>2</sup>	6,38
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1.5M	m <sup>2</sup>	0,67
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	m <sup>3</sup>	0,58
74053/002	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo ceramico com furo	m <sup>3</sup>	0,29
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>3.0</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19 Cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1 cm	m <sup>2</sup>	16,15
73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	0,25
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	1,98
87246	Revestimento cerâmico para piso com piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m <sup>2</sup> . af -6/2014	m <sup>2</sup>	3,22
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	m <sup>2</sup>	5,46
73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m <sup>2</sup>	5,46
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>		
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	26,60
87536	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	26,60
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina penetrada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	26,60
87269	Revestimento cerâmico para paredes interna com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m <sup>2</sup> até a altura de 1,60m	m <sup>2</sup>	11,00
			<b>SUB-TOTAL</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 emitida em



Certidão nº 804822/2018  
 22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.1/5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.



AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 FI 895  
 S. Responsável



TRAVESSA TIRADENTES Nº20\_CENTRO-DOM PEDRO-MA  
 EMAIL- arpereiraand@hotmail.com FONE- (99) 99 142-268 1

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL**

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

7.0 CALÇADA			
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1.5M	m <sup>3</sup>	0,12
74053/001	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	m <sup>3</sup>	0,35
53527	Reaterro compactado manualmente	m <sup>3</sup>	0,33
73904/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	1,64
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m <sup>2</sup>	2,46
		SUB-TOTAL	
8.0 ESQUADRIA			
8.1	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp=3cm incluindo caixa, dobradiças e fechaduras (trinco de metal)	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
9.0 SUPORTE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO			
9.1	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	unid	0,03
		SUB-TOTAL	
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros)	unid	1,00
10.2	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, para lavatório	unid	1,00
10.3	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	unid	1,00
10.4	Tomeira para lavatório em PVC	unid	1,00
10.5	Chuveiro com registro de pressão em PVC	unid	1,00
10.6	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Ponto de esgoto embutido para lavatorio, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	unid	1,00
11.2	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC Rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	unid	1,00
11.3	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação a caixa de inspeção	unid	1,00
11.4	Caixa de inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
12.0 LOUÇA E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			
6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca padrão popular com assento, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor (externa), com tubo de descarga e engate flexível	unid	1,00
86904	Lavatorio louça branca suspenso 29,5x39cm ou equivalente padrão popular - fornecimento e instalação	unid	1,00
		SUB-TOTAL	
13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
13.1	Ponto de Luz	unid	1,00
		SUB-TOTAL	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018  
22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.2/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.





TRAVESSA TIRADENTES Nº 20 - CENTRO - DOM PEDRO - MA  
 EMAIL - arpereira.ind@hotmail.com FONE - (99) 99 142-268 1

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL**

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

<b>14.0</b>	<b>PINTURAS</b>		
88487	Aplicação Manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	22,10
79464	Pintura a óleo, duas demãos	m <sup>2</sup>	3,15
			<b>SUB-TOTAL</b>
<b>15.0</b>	<b>CAIXA DE INSPEÇÃO</b>		
15.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	0,42
79517/001	Escavação manual em solo, prof. Até 1,5M	m <sup>3</sup>	0,17
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm) assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m <sup>2</sup>	0,72 /
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	0,72 /
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	0,72
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	0,72
15.6	laje de concreto armado prêmoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm	m <sup>3</sup>	0,01 /
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	0,16 /
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	0,16 /
53527	Reaterro compactado manualmente	m <sup>2</sup>	0,17
	<b>TOTAL DO ITEM CAIXA DE INSPEÇÃO</b>		
	<b>TOTAL DO ITEM ABRIGO</b>		
<b>16</b>	<b>RESERVATÓRIO DE 310 LTS</b>		
16.1	Aquisição e instalações de Reservatório de polietileno, c/cap.310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	uni	1,00
	<b>Total do item Reservatório de 310Lts</b>		
<b>17</b>	<b>FOSSA SÉPTICA</b>		
17.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	2,99
79517/001	Escavação manual em solo, prof. até 1,5M	m <sup>3</sup>	4,93
73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m <sup>2</sup>	9,90 /
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	9,90 /
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> espessura de 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	9,90
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	9,90
17.6	Laje de concreto armado 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	0,15 /
73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m <sup>3</sup>	2,00
73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	2,00
17.9	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m <sup>3</sup>	0,15
	<b>Total do item Fossa Séptica</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018  
 22/11/2018, 18:53  
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

Pág.3/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 22/11/2018, às 18:53.



ATAUQAÇ  
 Nº PROC  
 Nº FI 897  
 Responsável



TRAVESSA TIRADENTES Nº 20, CENTRO - DOM PEDRO - MA  
 EMAIL - arpereira.ind@hotmail.com FONE - (99) 99142-2681

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL**

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO

DESCRIÇÃO

<b>18</b>	<b>SUMIDOURO</b>		
18.1	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	1,13
79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	m <sup>3</sup>	2,26
76935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	m <sup>2</sup>	6,28
18.4	Laje de concreto armado 1:3:4 (cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6mm	m <sup>3</sup>	0,05
18.5	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	unid	2,00
53527	Reaterro compactado manualmente	m <sup>3</sup>	0,07
73983/003	Leito Filtrante-fornecimento e enchimento com brita número 4	m <sup>3</sup>	0,23
		Total do item Sumidouro	
<b>19</b>	<b>FILTRO DOMESTICO COMUM DE BARRO ASSADO</b>		
P.M	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de três velas e torneira própria para filtro	unid	1,00
		Total do item filtro doméstico comum de barro assado	
<b>20</b>	<b>PIA DE COZINHA</b>		
20.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	m <sup>2</sup>	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m <sup>2</sup>	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	3,32
1748	Pia de inox 130x0,60cm com 1 cuba	uni	1,00
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00
20.8	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	uni	2,00
20.10	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	12,00
20.11	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
20.12	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
20.13	Válvula em plástico branco 1.1/4"x 1.1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m <sup>2</sup> até a altura de 1,60m	m <sup>2</sup>	0,56
		Total do item Pia de Cozinha	
<b>21</b>	<b>TANQUE DE LAVAR ROUPAS</b>		
21.1	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. Modelo Popular com 1 esfregador	Uni	1,00
21.2	Alvenaria em tijolos cerâmicos furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa, traço 1:4	m <sup>2</sup>	3,32
74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual de argamassa	m <sup>2</sup>	3,32
87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de talisca	m <sup>2</sup>	3,32
75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m <sup>2</sup>	3,32
88487	Aplicação Manual de pintura com Tinta Látex PVA em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	3,32
11822	Torneira Plástica 1/2" p/pia	uni	1,00
75571	Joelho PVC Soldável 90° água fria - fornecimento e instalação	uni	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018  
 22/11/2018, 18:53  
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

*Francisco G. Brito*



*60*



TRAVESSA TIRADENTES Nº20\_CENTRO-DOM PEDRO-MA  
 EMAIL- arpereira.ind@hotmail.com FONE- (99) 99142-2681

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-GERAL**

PARA 1 (UM) KIT SANITÁRIO  
 DESCRIÇÃO

21.9	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	uni	1,00
72558	Joelho PVC Soldável 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	um	2,00
21.11	Tubo PVC PL Série R p/ esgoto, Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	m	6,00
21.12	Tubo de PVC Soldável, DN= 20mm (NBR-5648)	m	6,00
21.13	Luva PVC soldável/rosca p/ água fria predial 20mm x 1/2"	uni	1,00
21.14	Válvula em plástico branco 1.1/4"x 1.1/2" c/ saída lisa 40mm p/ tanque	uni	1,00
87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m2 até a altura de 1,60m	m <sup>2</sup>	0,56
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
<b>22</b>	<b>CAIXA DE GORDURA</b>		
74051/002	Caixa de Gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	Uni	1,00
Total do item Tanque de Lavar Roupas			
Total Geral Sem BDI			
Valor Total do BDI 25%			
Total Geral do Módulo com BDI			
Quantidade de Módulos		uni	12,00
Placa de Obra		uni	1,00

*Francisco G. B. Neto*

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC. FI 898  
 Supervisor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018  
 22/11/2018, 18:53  
 Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 5 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de realização: RODOVIA BR 135 KM 320 S/Nº – DOM PEDRO-MA – ZONA RURAL – CEP: 65765-000	
Período de Realização: 15/05/2018 A 30/06/2018	
Período executado: 15/05/2018 A 30/06/2018	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA	
CNPJ: 14.879.896/0001-35	
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA	
CNPJ: 14.879.896/0001-35	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome completo: ULLISSES DE BRITO SILVA	
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	
Registro no CREA: 111673972-0/MA	

Handwritten notes and stamps on the right side of the table, including signatures and official seals.

DOM PEDRO - MA, 24 DE AGOSTO DE 2018.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nº ART: MA20180185043

Construção de 12 conjuntos sanitários no pátio do auto posto aliança, conforme planilha em anexo.

OFÍCIO

*[Signature]*  
**DELMIRO ALVES PEREIRA JUNIOR**  
 PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE  
 CPF: 801.646.413-00

OFÍCIO

*[Signature]*  
**FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO**  
 ENG. CIVIL – CREA/MA 1117312011  
 Engenheiro Civil Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018 em



Certidão nº 804822/2018  
 22/11/2018, 18:53

Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 1 folhas



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

AUTUAÇÃO

Nº PROC  
FI. 000  
Servidor Responsável

INICIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018  
22/11/2018, 18:53  
Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas

1. Responsável Técnico

**FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117312011-MA

2. Contratante

Contratante: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA  
RODOVIA BR 135 KM 320

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35  
Nº: 02

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DOM PEDRO

UF: MA

CEP: 65765000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA  
RODOVIA BR 135 KM 320

CPF/CNPJ: 14.879.896/0001-35  
Nº: 02

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DOM PEDRO

UF: MA

CEP: 65765000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 15/05/2018

Previsão de término: 19/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - FISCALIZACAO		
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	12,00	un
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	12,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO PÁTIO DO POSTO ALIANÇA, LOCALIZADOS NA RODOVIA BR 135 KM 320 NA CIDADE DE DOM PEDRO - MA. CONFORME LAUDO TÉCNICO EM ANEXO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Francisco Gonçalves Dias Neto*  
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO - CPF: 611.157.513-95

*D. A. Pereira Junior*  
D. A. PEREIRA JUNIOR & CIA. LTDA - CNPJ: 14.879.896/0001-35

*Dom Pedro, 21 de novembro de 2018*  
Local data

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Registrada em: 21/11/2018

Nosso Número: 8301756972

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cres-ma.atac.com.br/publico/>, com a chave: d7x0w



*63*

## LAUDO TÉCNICO

Este Laudo tem como objetivo certificar os serviços totais executados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE 12 CONJUNTOS SANITÁRIOS, no pátio do posto Aliança, BR 135 KM 320 localizado na cidade de Dom Pedro-MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-60 através do seu responsável técnico Eng. ULLISSES DE BRITO SILVA, CREA: 111673972-0/MA

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 15/05/2018 a 30/06/2018. Os mesmos encontram-se totalmente concluídos (100%). A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.



Francisco Gonçalves Dias Neto  
CREA/MA: 1117312011  
Engenheiro Civil Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804822/2018, em 22/11/2018



Certidão nº 804822/2018  
22/11/2018, 18:53  
Chave de Impressão: za4Yx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas



64



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**825268/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**  
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190304495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2019 Baixada em: 09/01/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA  
Contrato: 02.0204.001/2019 Celebrado em: 26/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 39.942,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO ANGICAL Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65765000  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA  
Coordenadas Geográficas: -5.449714, -44.472622  
Data de início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 22/12/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1662.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 68.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 37.00 metro quadrado, 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 48.00 metro quadrado;**

**Observações**

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 825268/2020**  
**27/02/2020, 09:10**  
**4b70y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4b70y

ATUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 902  
Responsável

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:05.







# Governo de Presidente Dutra Construindo um Novo Tempo

SITUAÇÃO  
º PROC 903  
FI  
Responsável

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Local de Realização:	Povoado Angical, S/N, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000
Período de Execução:	22.11.2019 a 22.12.2019
Parcela Executada:	100% (Cem por cento)
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
CNPJ:	06.138.366/0001-08
ENDEREÇO:	Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro.
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social:	CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:	05.151.264/0001-60
Número do CREA:	1635-3
Endereço:	Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Daniilo Emanuel Sousa Santos
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	191816920-9
Participação na Execução:	100% (Cem por cento)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Nº ART MA20190304495	
Obra referente a Reforma de Posto de Saúde do Angical, descrito no endereço citado acima. Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020	

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Tabelião:  
Vitor de Lino

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Tabelião:  
Vitor de Lino  
Sardinho  
Vaz

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Tabelião:  
Vitor de Lino



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Tabelião:  
Vitor de Lino  
Sardinho  
Vaz

2º OFÍCIO

Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
Proprietário Contratante

2º OFÍCIO

Juan Torres  
Registro CREA nº 1105490181  
Engenheiro Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. CNPJ: 06.138.366 0001-08  
Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA  
RECONHECIMENTO  
Reconheço a autenticidade por AUTENTICAÇÃO  
ADALBERTO RODRIGUES PEREIRA  
Presidente Dutra-MA, 31 de Janeiro de 2020. Em virtude de  
MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA, Escrivão Autorizada  
Enquadramento: RS 4.400/2018 - R\$ 3.100,00 + 10% N - R\$ 4.500,00

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA  
RECONHECIMENTO  
Reconheço a autenticidade por AUTENTICAÇÃO de  
JUAN TORRES  
Presidente Dutra-MA, 31 de Janeiro de 2020. Em virtude de  
MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA, Escrivão Autorizada  
Enquadramento: RS 4.400/2018 - R\$ 3.100,00 + 10% N - R\$ 4.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Certidão nº 825268/2020  
26/07/2020, 18:05  
Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas





ATUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Nº 904  
 Serviço Responsável

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
 CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 OBRA: REFORMA DA UBS ANGICAL  
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019  
 BDI=25.00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)  
 LOCAL: POVOADO ANGICAL, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.867,22</b>
1.1	T1 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI	1	1	1.125,01	1.405,26
1.2	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	1	5,84	7,30
1.3	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	100	0,85	106,00
1.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	10	1,56	19,50
1.5	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	177,09	1.328,16
<b>2</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>4.918,98</b>
2.1	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	348	9,02	3.921,96
2.2	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF 06/2016	M	35	13,17	576,10
2.3	C0387 SEINFR A	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	34	9,91	420,92
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>2.109,38</b>
3.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	1.687,51	2.109,38
<b>4</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				<b>814,80</b>
4.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	13,69	205,32
4.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	6	3,58	26,82
4.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	6	4,33	32,46
4.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	12	9,01	135,12
4.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	6	12,84	96,30
4.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2	12,88	32,20
4.8	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	2	32,51	81,26
<b>5</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>3.113,55</b>
5.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	m²	34	4,30	182,58
5.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	m²	5	16,28	101,75

*Handwritten signature*

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA  
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



Certidão nº 825268/2020  
 26/07/2020, 18:05  
 Chave de Impressão: 4b70y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

*Handwritten signatures and marks*







5.3	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF 11/2014	m²	29	16,58	600,88
5.4	11180 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	5	47,44	296,50
5.5	C4443 SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE PAVIMENTAÇÃO	m²	32	48,30	1.931,84
6	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF 07/2016	m²	48	33,81	2.028,48
6.2	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2018	m²	48	18,80	1.128,00
7	90844 SINAPI	ESQUADRIAS				2.876,42
7.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	3	517,57	1.940,88
7.2	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	126,86	266,39
7.3	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	2,63	126,86	417,03
7.4	11945 ORSE	Basculante em alumínio cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	m²	1,6	126,07	252,12
8	C0356 SEINFR A	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				1.926,40
8.1	C0356 SEINFR A	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	517,65	1.294,12
8.2	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	3	168,61	632,28
9		PINTURA				16.055,88
9.1	74133/002 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAS	m²	10	10,49	130,70
9.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF 06/2014	m²	1486	7,03	13.047,08
9.3	73924/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	23	17,96	430,10
9.4	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	153	12,80	2.448,00
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.103,62
10.1	8675 ORSE	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada	m²	12	106,88	1.603,20
10.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	262	1,53	500,42
<b>Total sem BDI</b>						<b>31.966,20</b>
<b>Total do BDI</b>						<b>7.976,53</b>
<b>Total Geral</b>						<b>39.942,73</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825268/2020, em 27/02/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas

Certidão nº 825268/2020

26/07/2020, 18:05

Chave de impressão: 4b70y

*Albino*

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA  
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:05.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**838227/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**  
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200350572** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/07/2020** Baixada em: **27/12/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**  
Endereço do contratante: **RUA CLAUDINO BORGES LEAL** Nº: **195**  
Complemento: Bairro: **NOVO HORIZONTE**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Contrato: **183/2020** Celebrado em: **10/07/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 370.024,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS SEDE** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **HABITAR BRASIL**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.125967, -47.391109**  
Data de início: **27/07/2020** Conclusão efetiva: **27/10/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 185.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 223.08 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 8.23 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 37.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 105.30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 53 - EXECUCAO 8.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 4.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 982.32 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 8.05 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 280.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 15.00 unidade; 7 - FISCALIZACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 110.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART REFERENTE À OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO HABITAR BRASIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO. CONSTRUÇÃO COMPOSTA PRINCIPALMENTE POR PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO (BLOCOS INTERTRAVADOS), CONTENDO TAMBÉM MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, PARQUE INFANTIL COM BRINQUEDOS, ACADEMIA AO AR LIVRE, E QUIOSQUE EM ALVENARIA COM SANITÁRIOS.

**Informações Complementares**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circled number '69'.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**838227/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 838227/2020**

19/02/2021, 09:47

c4zZ5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c4zZ5

ATUAÇÃO

Nº PROC

FI 907

Responsável



**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC \_\_\_\_\_  
 Fl. 908  
 Selo do Responsável



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

<b>DADOS DA OBRA/SERVIÇO</b>	
Local de Realização: SEDE, S/N. BAIRRO HABITAR BRASIL	
Período de Execução: 27/07/2020 a 27/10/2020	
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)	
<b>DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO</b>	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA	
CNPJ: 01.616.680/0001-35	
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BORGES LEAL, Nº 195, BAIRRO NOVO HORIZONTE	
<b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA</b>	
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
CNPJ: 05.151.264/0001-60	
Número do CREA: 1635-3	
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro. Dom Pedro-Maranhão	
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>	
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos	
Título Profissional: Engenheiro Civil	
Registro Nacional: 191816920-9	
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Nº ART MA20200350572	
Obra Ref a Reconstrução da praça do Habitar Brasil, descrita nos endereços acima.	
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.	

São Francisco do Brejão, 17 de DEZEMBRO de 2020

Claudir de Sousa Gomes  
 Sec. Mún. de Planejamento

**ALEX SIPAUBA**  
 Assinado de forma digital por ALEX SIPAUBA  
 SIPAUBA  
 COSTA:01444414380  
 Dados: 2020.12.17 15:05:35 -03'00'

Alex Sipaubo Costa  
 Eng. Civil Fiscal

Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA. CNPJ: 01.616.680/0001-35  
 Rua Claudino Borges Leal, Nº 195, bairro Novo Horizonte

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 em



Certidão nº 838227/2020  
 20/02/2021, 16:57  
 Chave de Impressão: c4zzZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 1 folhas



*(Handwritten signatures and marks)*





**ATUAÇÃO**  
 Nº PROC. 15 FI. 909  
 Servidor Responsável

EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
 CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA HABITAR BRASIL  
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020  
 BDI: 25,00%  
 BASE: SINAPI 03/2020 - ORSE 12/2019 - SEINFRA 026  
 LOCAL: BAIRRO HABITAR BRASIL, SEDE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>14.126,57</b>	<b>3,82 %</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	355,61	2.133,66	0,58 %
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	987,16	1,12	1.105,61	0,30 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3	3 629,10	10.887,30	2,94 %
2	<b>DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>				<b>4.061,94</b>	<b>1,10 %</b>
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M²	5,2	252,63	1 313,67	0,36 %
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/EMPILHAMENTO E S/REMOÇÃO	M²	299,31	6,93	2.074,21	0,56 %
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	25,46	18,92	481,70	0,13 %
2.4	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	12	16,03	192,36	0,05 %
3	<b>PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>				<b>105.589,29</b>	<b>28,54 %</b>
3.1	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	280	100,13	28 036,40	7,58 %
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m²	220,85	4,62	1 020,32	0,28 %
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	982,32	64,30	63 163,17	17,07 %
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	303,85	44,00	13.369,40	3,61 %
4	<b>PINTURA</b>				<b>15.048,90</b>	<b>4,07 %</b>
4.1	CAJACAO EM MEIO FIO	m²	137,58	3,53	485,65	0,13 %
4.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	25,36	6,68	169,40	0,05 %
4.3	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO	CI	1	14.393,85	14.393,85	3,89 %
5	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>162.288,90</b>	<b>43,86 %</b>
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2188,5	2,27	4.967,96	1,34 %
5.2	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	8	2.053,86	16.430,88	4,44 %
5.4	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE-PADRÃO GOVERNO FEDERAL	UN	1	33 541,55	33.541,55	9,06 %
5.5	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	198,53	53,97	10.714,68	2,90 %
5.6	APLICAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	735,65	20,20	14.860,13	4,02 %
5.7	EXECUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO DIM 2,00X0,80M	UN	24	1.039,51	24.948,24	6,74 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021 emitida



Certidão nº 838227/2020  
 20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4zZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Danielson Soares Santos  
 Engenheiro Civil  
 RN - 1918169200

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA  
 Email: [arapara.lnd@hotmail.com](mailto:arapara.lnd@hotmail.com) Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA  
 L. Construção LTDA.  
 CNPJ 05.151.264/0001-60

*(Handwritten signatures and initials)*





Nº PROC

Fl. 910

Responsável



CONSTRUTORA ALIANÇA

CONSTRUTORA ALIANÇA

5.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais - dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	66,2	96,11	6.264,08	2,24 %
6	<b>QUIOSQUE</b>				68.908,63	18,82 %
6.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>				8.513,78	2,30 %
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m³	15	209,31	3.139,65	0,85 %
6.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	125	10,18	1.272,50	0,34 %
6.1.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JÉRICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m³	8,05	509,52	4.101,63	1,11 %
6.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>				10.072,24	2,72 %
6.2.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	198,5	9,58	1.901,63	0,51 %
6.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	105,3	31,43	3.309,57	0,89 %
6.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	8,23	590,65	4.861,04	1,31 %
6.3	<b>COBERTURA</b>				3.370,86	0,91 %
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,4	58,33	2.181,54	0,59 %
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,4	31,80	1.189,32	0,32 %
6.4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				15.591,53	4,21 %
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	110	72,51	7.976,10	2,16 %
6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	176,4	3,13	552,13	0,15 %
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	190	25,77	4.896,30	1,32 %
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	541,75	2.167,00	0,59 %
6.5	<b>REVESTIMENTO</b>				13.499,79	3,65 %

Danielo Emanuel Sousa Santos  
Engenheiro Civil  
RN - 1918169209

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA  
Email: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com) Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ 05.151.264/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020  
20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4zZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas







6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS. MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. DIMENSÕES 20X20 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	195,23	61,92	12.088,64	3,27 %
6.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	27,85	50,67	1.411,15	0,38 %
6.8	PORTAS E JANELAS				1.280,40	0,35 %
6.8.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	426,80	1.280,40	0,35 %
6.7	INSTALAÇÕES				11.250,15	3,04 %
6.7.1	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2	216,57	433,14	0,12 %
6.7.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15	244,55	3.668,25	0,99 %
6.7.3	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	225,85	903,40	0,24 %
6.7.4	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2	565,91	1.131,82	0,31 %
6.7.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	6	224,31	1.345,86	0,36 %
6.7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	424,82	424,82	0,11 %
6.7.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	50,91	50,91	0,01 %
6.7.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	127,70	127,70	0,03 %
6.7.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1	1.136,93	1.136,93	0,31 %
6.7.10	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1.415,90	1.415,90	0,38 %
6.7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	611,42	611,42	0,17 %
6.8	PINTURA				3.392,90	0,92 %
6.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	185	7,77	1.437,45	0,39 %
6.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	185	10,57	1.955,45	0,53 %
6.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.936,98	0,52 %
6.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	32,66	2,27	74,13	0,02 %
6.9.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	1.862,85	1.862,85	0,50 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020  
20/02/2021, 16:57  
Chave de Impressão: c4zZ5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

*Danielo Eduardo Sousa Santos*  
Engenheiro Civil  
RN - 1918169209

*Alia*  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA  
CNPJ 05.151.264/0001-60

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA  
Email: [arq@aliand.com](mailto:arq@aliand.com) Fone: (99) 99142-2681



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
Fl. 919  
Solicitador Responsável

Total sem BDI	295.046,10
Total do BDI	73.978,13
<b>Total Geral</b>	<b>370.024,23</b>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838227/2020, emitida em 19/02/2021



Certidão nº 838227/2020  
20/02/2021, 16:57

Chave de Impressão: c4zZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 4 folhas

Domício Emílio de Sousa Santos  
Engenheiro Civil  
RN - 1918169209

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA  
Email: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com) Fone: (99) 99142-2681

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ 05.151.264/0001-60

Handwritten signatures and a circled number '95' in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**818090/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**  
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FI **913**  
Responsável

Número da ART: **MA20190266319** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2019** Baixada em: **18/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **A.R. PEREIRA - INDUSTRIA E COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **69.402.154/0001-06**  
Endereço do contratante: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 67.293,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Santa Teresinha** Nº: **399**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **DOM PEDRO** UF: **MA** CEP: **65765000**  
Data de início: **28/06/2019** Conclusão efetiva: **29/07/2019**  
Finalidade: **Comercial**  
Proprietário: **Adalberto Rodrigues Pereira** CPF/CNPJ: **157.290.792-49**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 51.75 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0122 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GALPAO 57 - REFORMA 432.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART de obra/serviço relacionada a reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial contendo como principais serviços; Pintura tinta Látex Acrílica 149,43m², Forro PVC 51,75m², Piso em Granilite 432m², Chapisco 570m² e Massa Única (Reboco) 570m².

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 818090/2019**  
**17/10/2019, 11:26**  
**dYyAZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYyAZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 914

Responsável

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais			
Reforma do Escritório e Galpão Comercial		SINAPI - 05/2019 - Maranhão		23,0%		Não Desonerado. Horista: 116,84% Mensalista: 73,40%			
Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	149,43	10,91	13,41	2 003,85	2,98 %
2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	51,75	50,84	62,53	3 235,92	4,81 %
3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	432	93,34	114,80	49 593,60	73,70 %
4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	570	2,70	3,32	1 892,40	2,81 %
5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	570	15,08	18,54	10 567,80	15,70 %
						<b>Total sem BDI</b>		<b>54 718,73</b>	
						<b>Total do BDI</b>		<b>12 574,84</b>	
						<b>Total Geral</b>		<b>67 293,57</b>	

  
ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019



Certidão nº 818090/2019

26/07/2020, 18:02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas





º PROC  
Fl. 915  
Responsável

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ de Nº 05 151 264/0001-60, que possui como responsável técnico o engenheiro DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS, inscrito no CREA-MA com Registro Nacional Nº 1918169209, executou para a empresa AR PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 64.402.154/0001-06, no período de 28/06/2019 até 16/07/2019 os serviços de reforma de Prédio Comercial e Galpão Comercial contendo serviços de pintura, instalação de forro PVC, chapisco, massa única (reboco) e piso em granilite, no endereço Rua Santa Teresinha Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65765-000, conforme a ART MA20190266319.


Declaro que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência as cláusulas contratuais, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

1º OFICINA

Francisco Gonçalves Dias Neto

Francisco Gonçalves Dias Neto  
Registro CREA: 1117312011

Dom Pedro – MA, 15/08/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019



Certidão nº 818090/2019

26/07/2020, 18:02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Página 4/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818090/2019, em 17/10/2019

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**  
Local de Realização: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão. CEP 65765-000  
Período de Execução: 28/06/2019 a 16/07/2019  
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

**DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETARIO**  
Razão Social: AR Pereira Indústria e Comércio  
CNPJ: 69.402.154/0001-06  
ENDEREÇO: Rua Santa Teresinha, Nº 399, bairro Centro, Dom Pedro - Maranhão. CEP 65765-000

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**  
Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Número do CREA: 1635-3  
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Registro Nacional: 191816920-9  
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Nº ART MA20190266319  
Reforma de Edifício Comercial e Galpão Industrial com execução de pintura, forro, piso, chapisco e massa única reboco, no endereço citado acima.  
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.


Dom Pedro, 16 de Agosto de 2019  
ALIANÇA  
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO ME  
CNPJ 05.151.264/0001-60  
Rua Santa Teresinha, Nº 377-Sala 01

*Adalberto*  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
Proprietário Contratante

*Francisco Gonçalves Dias Neto*  
Francisco Gonçalves Dias Neto  
Registro CREA: 1117312011  
Engenheiro Civil Fiscal

AR Pereira Indústria e Comércio  
CNPJ: 69.402.154/0001-60  
Rua Santa Teresinha, 399 - Centro, Dom Pedro - MA

*Francisco Gonçalves Dias Neto*  
*Engenheiro Civil Fiscal*  
F. C. B. 11



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Certidão nº 818090/2019  
26/07/2020, 18:02

Chave de Impressão: dYyAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**825269/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO EMANUEL SOUSA SANTOS**  
Registro: **111925MA** RNP: **1918169209**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190304501** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2019 Baixada em: 09/01/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**  
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000  
Contrato: 02.0204.001/2019 Celebrado em: 26/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 61.309,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO CÊLHO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000  
Coordenadas Geográficas: -5.290189, -44.495374  
Data de início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 22/12/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 88.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1588.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 166.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 162.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 57 - REFORMA 4.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 57 - REFORMA 8.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 57 - REFORMA 1.50 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 57 - REFORMA 7.00 metro cúbico;**

**Observações**

Obra referente a Reforma de Posto de Saúde.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825269/2020  
19/02/2020, 14:24  
aBBBw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBBBw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/07/2020, às 18:04.



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





# Governo de Presidente Dutra

Construindo um Novo Tempo

ATUAÇÃO  
nº PROC  
FI 918  
Responsável

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem nos possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de Realização: Rua Francisco Celho, S/N, Bairro de Fatima, Município de Presidente Dutra - Maranhão, CEP 65760-000  
Período de Execução: 22.11.2019 a 22.12.2019  
Parcela Executada: 100% (Cem por cento)

#### DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA  
CNPJ: 06.138.366/0001-08  
ENDEREÇO: Avenida Jose Olavo Sampaio, S/N, Centro.

#### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Número do CREA: 1635-3  
Endereço: Rua Santa Teresinha, Nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro-Maranhão

#### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Danilo Emanuel Sousa Santos  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Registro Nacional: 191816920-9  
Participação na Execução: 100% (Cem por cento)

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº ART MA20190304501

Obra Ref a Reforma de Posto de saúde de Raimundo Barros, descrito no endereço acima.  
Planilha Orçamentaria em anexo contendo os serviços executados.  
Presidente Dutra, 31 de Janeiro de 2020

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Tabelião:  
Vitor de Lima

2º OFÍCIO  
Tabelião:  
Vitor de Lima  
Vaz  
PRES. DUTRA-MA  
Sardinha

Proteção Jurídica LIMA SRO  
RUA DO ROSÁRIO, 100, JARDIM MARAVILHOSO, DUTRA-MA  
11007-000, 16.30.00, APO 13.17.2, PRIMEIRO  
ANDAR, BARRIO DO ROSÁRIO, PRES. DUTRA-MA, MA  
Atendimento: 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h  
FONE: (98) 2106-8300. Consulte a validade deste ato em  
https://atm.triba.gov.br

Proteção Jurídica LIMA SRO  
RUA DO ROSÁRIO, 100, JARDIM MARAVILHOSO, DUTRA-MA  
11007-000, 16.30.00, APO 13.17.2, PRIMEIRO  
ANDAR, BARRIO DO ROSÁRIO, PRES. DUTRA-MA, MA  
Atendimento: 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h  
FONE: (98) 2106-8300. Consulte a validade deste ato em  
https://atm.triba.gov.br

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA  
RECONHECIMENTO  
Assinado por AUFNKA de  
JACALBERTO RODRIGUES PEREIRA  
Presidente Dutra MA, 31 de janeiro de 2020. 1 em 1  
MICHÉLE DE SOUSA COSTA VIEIRA - Escrevente Autorizada  
Enquadramento: 85.4.00 - FERR. 85.0.10 - T02AL - 85.4.00

2º OFÍCIO  
  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
Proprietário Contratante

2º OFÍCIO  
  
Juan Torres  
Registro CREA: 1105490181  
Engenheiro Civil Fiscal

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA  
RECONHECIMENTO  
Assinado por SEMTI TORRES de  
JUAN TORRES  
Presidente Dutra MA, 31 de janeiro de 2020. 1 em 1  
MICHÉLE DE SOUSA COSTA VIEIRA - Escrevente Autorizada  
Enquadramento: 85.4.00 - FERR. 85.0.10 - T02AL - 85.4.00

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. CNPJ: 06.138.366-0001-08  
Avenida José Olavo Sampaio, S/N, Centro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, emitida em 19/02/2020



Certidão nº 825269/2020  
26/07/2020, 18:04  
Chave de Impressão: aBBBBw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas



81

ATUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 919  
 Responsável



EMPRESA: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME  
 CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BARROS  
 PROPOSTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019  
 BDI=25,00% ENCARGOS SOCIAIS: 87,61% (HORA)  
 LOCAL: RUA FRANCISCO CÊLHO, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, PRESIDENTE DUTRA-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>5.089,90</b>
1.1	T1 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS DE LEI	1	1	1.076,93	1.346,16
1.2	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100	2,48	310,00
1.3	73948/016 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	97	11,41	1.383,22
1.4	12 ORSE	Demolição de forros	m²	34	4,64	197,20
1.5	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	10	1,55	19,30
1.6	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	5	4,35	27,15
1.7	M2 Próprio	Retirada de Telhado de madeira/telha Cerâmica c reaproveitamento 80%	M²	21	19,36	508,20
1.8	M3 Próprio	Retirada de Pia de Cozinha	M²	1	9,77	12,21
1.9	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1	4,23	5,28
1.10	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	170,83	1.281,18
	74209/001					
2		<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>				<b>269,29</b>
2.1	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	7	30,78	269,29
3		<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>447,45</b>
3.1	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1.4	m³	1,5	238,64	447,45
4		<b>SUPRAESTRUTURA</b>				<b>1.241,15</b>
4.1	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2016	M	1	992,92	1.241,15
5		<b>PAREDES</b>				<b>4.199,36</b>
5.1	89043 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	m²	88	38,18	4.199,36
6		<b>LAJE</b>				<b>219,64</b>
6.1	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	4,5	39,05	219,64
	74202/001					
7		<b>COBERTURA</b>				<b>6.089,50</b>
7.1	C4466 SEINFR A	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	24	49,27	1.477,92
7.2	72089 SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	283	8,99	3.178,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020



Certidão nº 825269/2020  
 26/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

*Handwritten signature*

CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA  
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

*Handwritten mark*

*Multiple handwritten signatures and initials in blue ink*





**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC. FI. 920  
 Servidor Responsável



7.3	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	34	13.07	555.22
7.4	C0387 SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	71	9.90	878.27
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>3.127.20</b>
8.1	COMP. IE Próprio	Revisão em Instalações Elétricas	VB	1	2.153.86	2.692.32
8.2	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40	3.69	184.40
8.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	90	1.05	117.90
8.4	T8 Próprio	Luminária Globo em Forro, c lâmpada 15w de Led	Und	3	17.76	66.60
8.5	00038114 SINAPI	Interruptor 1 seção, inclusive caixa plástica 4x2	UN	4	8.03	40.12
8.6	2370 ORSE	Fornecimento e instalação de tomada dupla ar engate rápido (white martins - ref. 443.003.4 ou similar)	un	6	3.45	25.86
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				<b>4.190.83</b>
9.1	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13.64	341.00
9.2	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	13.64	341.00
9.3	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	36	3.52	158.40
9.4	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	24	4.25	127.44
9.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	8.92	401.40
9.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	24	12.63	378.72
9.7	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	36	24.56	1.105.20
9.8	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	3	12.57	47.13
9.9	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	162.56	1.016.00
9.10	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	7	31.38	274.54
<b>10</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>5.607.84</b>
10.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	83	4.27	442.39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 em



Certidão nº 825269/2020  
 26/07/2020, 18:04  
 Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

*Handwritten signature*

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA  
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

*Multiple handwritten signatures and initials in blue ink.*





**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC. FI 928  
 Responsável



10.2	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	10	15,99	149,80
10.3	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	73	16,30	1.487,01
10.4	C4443 SEINFR A	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	59	47,17	3.478,64
<b>11</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>4.809,88</b>
11.1	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	8	32,89	328,88
11.2	C0667 SEINFR A	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP = 1 A 2 cm	m²	8	25,68	256,80
11.3	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	8	29,88	298,80
11.4	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	95	33,06	3.925,40
<b>12</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>1.695,14</b>
12.1	3547 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca 0,80 x 2,10 m inclusive batente e ferragens	un	3	270,34	1.013,78
12.2	68054 SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,68	122,77	257,81
12.3	1870 ORSE	Basculante de ferro	m²	1,8	188,26	423,57
<b>13</b>		<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>				<b>2.895,02</b>
13.1	86903 SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	5	162,44	1.015,25
13.2	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1	317,25	396,56
13.3	C0356 SEINFR A	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	UN	2	497,81	1.244,52
13.4	C3059 SEINFR A	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1	105,34	131,67
13.5	00001746 SINAPI	Pia de Cozinha 1,50x0,55m	UN	1	85,62	107,02
<b>14</b>		<b>FORRO</b>				<b>543,40</b>
14.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	20	21,74	543,40
<b>15</b>		<b>PINTURA</b>				<b>17.064,74</b>

*Handwritten signature*

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
 Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO - DOM PEDRO/MA  
 Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020 em



Certidão nº 825269/2020  
 26/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Nº PROC

Fl. 922

Servidor Responsável



15.1	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS	m²	20	10,29	257,20
74133/002		DEMAOS				
15.2	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	m²	1419	7,84	13.906,20
		LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS				
		AF 06/2014				
15.3	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS,	m²	89	14,77	1.642,94
73924/003		SOBRE SUPERFICIE METALICA				
15.4	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA,	m²	80	12,59	1.258,40
74065/001		DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR				
		BRANCO				
<b>16</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>3.819,57</b>
16.1	8675 ORSE	Confeção e instalação de película auto-adesiva, tipo	m²	26	102,31	3.324,88
		jateada				
16.2	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	259	1,53	494,69
<b>Total sem BDI</b>						<b>49.054,35</b>
<b>Total do BDI</b>						<b>12.255,56</b>
<b>Total Geral</b>						<b>61.309,91</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825269/2020, em 19/02/2020



*Aldean*

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa Terezinha Nº. 377 Sala 01, BAIRRO: CENTRO – DOM PEDRO/MA  
Email: arpereira.ind@hotmail.com Fone: (99) 99142-2681

Certidão nº 825269/2020  
26/07/2020, 18:04

Chave de Impressão: aBBBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2020 e contém folhas





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO

### RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA OBRA

Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes – MA

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação dos principais equipamentos, que serão disponibilizados caso nos seja adjudicado objeto da Tomada de Preços nº 001/2021:

Item	Descrição	qtd
01	Betoneira	02
02	Pá	04
03	Enxada	04
04	Carro de mão	04
05	Andaime	10
06	Maquina diversas	04
07	Colher de pedreiro	05
08	Bomba submersa	01
09	Esmerilhadeira	01
10	Ferramenta de corte	03
11	Medidor de nivel	03
12	Alisadora de piso	01
13	Cavadeiras	04
14	Furadeira	03
15	Marreta, martelo	03
16	Prumo	04
17	Picareta	03
18	Alicate diversos	03
19	Lixadeira	02
20	Extensao eletrica	03
21	Equipamentos de proteção (capacetes, botas, oculos, luvas, fone de ouvido)	20
22		

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60

*(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled number 86)*





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que os equipamentos acima identificados serão apresentados em perfeita condição de trabalho/de uso, e obrigamos nos a substituir qualquer equipamento que não apresente satisfatoriedade para a empresa contratante.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

## ANEXO

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

**A**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49 e o Senhor Franklin Dionisio de Oliveira, CPF: 270.518.463-53, CREA: 1103352776/MA, engenheiro civil, responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Franklin Dionisio de Oliveira, Procurador

CPF: 270.518.463-53

CPF: 270.518.463-53

CREA: 1103352776/MA

CREA: 1103352776/MA

Engenheiro Civil

Engenheiro Civil

CPF: 270.518.463-53

CREA: 1103352776/MA

engenheiro civil

responsavel tecnico



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

SITUAÇÃO  
1º PROC  
Fl. 926  
Responsável

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

## ANEXO X

### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes – MA

Ref.: Tomada de Preços nº 001/2021

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Adalberto Rodrigues Pereira, casado, residente e domiciliado povoado triangulo, zona rural, município de Dom Pedro – MA, portador CPF: 157.290.792-49, RG: 000116913299-2, Procurador da empresa, Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP, CNPJ: 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha, nº 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, nos termos do item 6.2.4.1 do edital de licitação da modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, tomou conhecimento das condições do local onde serao executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30 , inciso III da lei federal n 8.666/93 e alterações posteriores.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador







**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes - MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei federal nº 8.666/93, acrescidos pela lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso insalubre e não emprega menor de 16 anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

Declara ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

Construção LTDA.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO**  
**DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
**NIRE: 21200526551**



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
LORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE		Lucro do Exercício	635.957,69
IMOBILIZADO			1.835.957,69
Veículos	410.000,00		
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20	996.005,80	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.918.524,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.918.524,07</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20

**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO**  
**DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
**NIRE: 21200526551**



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>2.516.630,97</b>
<b>( - ) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>635.957,69</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20



CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO  
 DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000  
 CNPJ: 05.151.264/0001-60  
 NIRE: 21200526551

ATAUTUAÇÃO  
 1º PROC. FI. 930  
 Responsável

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS  
 COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG**

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL}{PC+PELP} \qquad ISG = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad ISG = 23,24$$

**2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC**

$$ILC = \frac{ATIVO\ CIRC.}{PASSIVO\ CIRC.} \qquad ILC = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad ILC = 11,17$$

**3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG**

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} \qquad ILG = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad ILG = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2021 13:12 SOB Nº 20210020490.  
PROTOCOLO: 210020490 DE 11/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100134856. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.  
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2021.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001765  
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20  
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 06.07.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 4633.5260.5574.5574



SITUAÇÃO

ROC

933

Responsável



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00001767  
 Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20  
 CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 Validade: 06.07.2021  
 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 3933.4247.4561.4874

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001765  
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20  
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 06.07.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 4633.5260.5574.5574

Several handwritten signatures and initials in blue ink are scattered at the bottom of the page. Some are simple initials, while others are more complex signatures.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 935  
Servidor Responsável

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em **12/07/2002**, **NIRE: 21200526551**, **CNPJ: 05.151.264/0001-60**, estabelecido(a) na RUA SANTA TERESINHA, 377 SALA 1;, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Dom Pedro - MA, 20/05/2021

\_\_\_\_\_  
FABIO DA SILVA BEZERRA  
Sócio

\_\_\_\_\_  
PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA  
Sócio/Administrador







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 14:55 SOB N° 20210703954.  
PROTOCOLO: 210703954 DE 21/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103600645. CNPJ DA SEDE: 05151264000160.  
NIRE: 21200526551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100156698 em 12/01/2021, protocolo 210042290. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
Número de Registro: 21200526551  
CNPJ: 05151264000160  
Município: Dom Pedro

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 5  
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/01/2021

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:08 SOB N° 20210042290.  
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100156698. NIRE: 21200526551.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



## LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2020.

---

Pedro Lucas da Silva Pereira  
Sócio Administrador  
CPF: 045.009.593-27

---

Cleomar Ferreira da Silva  
Técnico Contábil  
CPF: 304.283.273-20  
CRC-MA 008788-0





**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.268,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.268,75	
<b>10 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.691,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.691,67	
<b>16 de janeiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.422,92
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.422,92	
<b>20 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	2095		R\$ 85,49
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2020	25	R\$ 85,49	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.960,43
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.960,43	
<b>25 de janeiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 668,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 668,37	
<b>30 de janeiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.114,59
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.114,59	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.908,81
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.908,81	
<b>31 de janeiro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.769,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.769,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 401,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 401,14	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	1470		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800	R\$ 51.470,33	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2020	1965		R\$ 23.545,44
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2020	825	R\$ 23.545,44	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2020	825	R\$ 793,60	



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.095,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.095,34	
<b>06 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2020	25	R\$ 793,60	
<b>12 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.825,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.825,56	
<b>18 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	2095		R\$ 86,52
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2020	25	R\$ 86,52	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
<b>20 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	800		R\$ 51.470,33
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2020	25	R\$ 51.470,33	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2020	820		R\$ 23.545,44
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2020	25	R\$ 23.545,44	
<b>25 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 676,39
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 676,39	
<b>27 de janeiro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.190,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.190,67	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	940	R\$ 9.920,00	
<b>28 de fevereiro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.850,98
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.850,98	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 405,95
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 405,95	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.460,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.460,45	

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>06 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.324,48
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.324,48	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2020	25	R\$ 793,60	
<b>12 de março</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.765,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.765,97	
<b>17 de março</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	2095		R\$ 87,55
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2020	25	R\$ 87,55	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.441,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.441,49	
<b>20 de março</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 693,30
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 693,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.090,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.090,45	
<b>30 de março</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.485,72
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.485,72	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.207,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.207,47	
<b>31 de março</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 6.933,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 6.933,19	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	1470		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800	R\$ 51.533,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2020	1965		R\$ 23.574,29
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2020	825	R\$ 23.574,29	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2020	825	R\$ 793,60	



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.285,83
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.285,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2020	25	R\$ 793,60	
<b>10 de abril</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.143,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.143,05	
<b>17 de abril</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	2095		R\$ 88,61
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2020	25	R\$ 88,61	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.857,22
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.857,22	
<b>20 de abril</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	800		R\$ 51.533,39
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2020	25	R\$ 51.533,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2020	820		R\$ 23.574,29
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2020	25	R\$ 23.574,29	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 696,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 696,77	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.571,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.571,66	
<b>28 de abril</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	940	R\$ 9.920,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.714,44
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.714,44	
<b>30 de abril</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.016,39
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.016,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 415,75
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 415,75	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2020	825	R\$ 793,60	

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 943  
 Sendo Responsável  
 Folha: 6

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.497,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.497,97	
<b>07 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.997,30
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.997,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 420,74
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 420,74	
<b>15 de maio</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	2095		R\$ 89,67
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2020	25	R\$ 89,67	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.499,32
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.499,32	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.100,58
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.100,58	
<b>18 de maio</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.495,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.495,27	
<b>20 de maio</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 705,13
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 705,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.496,62
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.496,62	
<b>29 de maio</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2020	825	R\$ 793,60	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large circled number '406'.

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 FI. 944  
 Servidor Responsável  
 Folha: 7

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.264,00
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.264,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.685,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.685,33	
<b>08 de junho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	2095		R\$ 90,74
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2020	25	R\$ 90,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.421,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.421,33	
<b>12 de junho</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.185,79
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.185,79	
<b>18 de junho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 425,79
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 425,79	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.949,33
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.949,33	
<b>19 de junho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 722,76
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 722,76	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.106,66
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.106,66	
<b>30 de junho</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.011,92
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.011,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	1470		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800	R\$ 51.481,60	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2020	1965		R\$ 23.550,60
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2020	825	R\$ 23.550,60	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circled number '107' on the right.





LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.495,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.495,17	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2020	25	R\$ 793,60	
<b>07 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.993,56
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.993,56	
<b>13 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 430,90
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 430,90	
<b>15 de julho</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	2095		R\$ 91,83
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2020	25	R\$ 91,83	
<b>17 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.498,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.498,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.272,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.272,02	
<b>18 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 45.488,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 45.488,72	
<b>20 de julho</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	800		R\$ 51.481,60
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2020	25	R\$ 51.481,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2020	820		R\$ 23.550,60
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2020	25	R\$ 23.550,60	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 726,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 726,37	
<b>27 de julho</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 32.491,94
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 32.491,94	
<b>30 de julho</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2020	825	R\$ 793,60	

ATAUTUAÇÃO  
 Nº PROC. \_\_\_\_\_  
 Fl. 946  
 Responsável: \_\_\_\_\_  
 Folha: 9

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.469,93
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.469,93	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 34.116,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 34.116,54	
<b>07 de agosto</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	2095		R\$ 92,94
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2020	25	R\$ 92,94	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 38.210,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 38.210,53	
<b>11 de agosto</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.359,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.359,28	
<b>18 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
<b>20 de agosto</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 735,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 735,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 43.669,17
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 43.669,17	
<b>25 de agosto</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 436,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 436,07	
<b>31 de agosto</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.258,71
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.258,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	1470		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800	R\$ 51.399,28	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2020	1965		R\$ 23.512,94
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2020	825	R\$ 23.512,94	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 20.060,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 20.060,53	
<b>04 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 26.747,37
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 26.747,37	
<b>08 de setembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 441,31
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 441,31	
<b>15 de setembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	2095		R\$ 94,05
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2020	25	R\$ 94,05	
<b>17 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 6.686,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 6.686,84	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.447,60
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.447,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 46.807,90
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 46.807,90	
<b>18 de setembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 753,46
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 753,46	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	800		R\$ 51.399,28
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2020	25	R\$ 51.399,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2020	820		R\$ 23.512,94
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2020	25	R\$ 23.512,94	
<b>30 de setembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 33.434,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 33.434,21	
<b>30 de setembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2020	825	R\$ 793,60	



AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 948

Servidor Responsável

Folha: 11

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 19.045,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 19.045,10	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 31.741,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 31.741,84	
<b>07 de outubro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	2095		R\$ 95,18
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2020	25	R\$ 95,18	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 12.696,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 12.696,74	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.536,97
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.536,97	
<b>13 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 446,60
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 446,60	
<b>20 de outubro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 757,23
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 757,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
<b>27 de outubro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 25.393,47
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 25.393,47	
<b>31 de outubro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2020	1960		R\$ 2.678,40
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2020	820	R\$ 2.678,40	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2020	825	R\$ 793,60	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 470.687,25
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 470.687,25	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	1470		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800	R\$ 51.446,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2020	1965		R\$ 23.534,36
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2020	825	R\$ 23.534,36	

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 949  
 Responsável  
 Fôlha: 12

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 17.521,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 17.521,50	
<b>05 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 23.361,99
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 23.361,99	
<b>06 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 451,96
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 451,96	
<b>13 de novembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	2095		R\$ 96,32
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2020	25	R\$ 96,32	
<b>16 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 5.840,50
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 5.840,50	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 7.627,41
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 7.627,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 40.883,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 40.883,49	
<b>20 de novembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	800		R\$ 51.446,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2020	25	R\$ 51.446,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2020	820		R\$ 23.534,36
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2020	25	R\$ 23.534,36	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 766,32
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 766,32	
<b>27 de novembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.202,49
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.202,49	
<b>30 de novembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	1885		R\$ 9.920,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	940	R\$ 9.920,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2020	1960		R\$ 7.627,41
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2020	820	R\$ 7.627,41	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2020	1965		R\$ 793,60
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2020	825	R\$ 793,60	



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 22.189,84
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 22.189,84	
<b>04 de dezembro</b>				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	2095		R\$ 26,99
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2020	25	R\$ 26,99	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 36.983,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 36.983,07	
<b>07 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	825		R\$ 793,60
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2020	25	R\$ 793,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 14.793,23
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 14.793,23	
<b>08 de dezembro</b>				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R\$ 2.137,04
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R\$ 2.137,04	
<b>15 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 44.379,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 44.379,68	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R\$ 138,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R\$ 138,62	
<b>18 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2020	820		R\$ 2.678,40
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2020	25	R\$ 2.678,40	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R\$ 131,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R\$ 131,36	
<b>22 de dezembro</b>				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R\$ 29.586,45
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R\$ 29.586,45	
<b>31 de dezembro</b>				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R\$ 4.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R\$ 4.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	1885		R\$ 19.840,00
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 + 13º SALÁRIO 2019	940	R\$ 19.840,00	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2020	1960		R\$ 5.356,80
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2020	820	R\$ 5.356,80	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2020	1965		R\$ 1.587,20
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2020	825	R\$ 1.587,20	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R\$ 471.100,57
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R\$ 471.100,57	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	1470		R\$ 51.491,29
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2020	800	R\$ 51.491,29	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large circled number '113'.



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Folha: 14

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2020	1965		R\$ 23.555,03
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2020	825	R\$ 23.555,03	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R\$ 121.177,19
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	R\$ 121.177,19	
(-) Depreciação Acum. Imóveis (2843)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	2843		R\$ 48.379,12
(-) Depreciação Acum. Imóveis (586)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	586	R\$ 48.379,12	
(-) Depreciação Acum. Veículos (2842)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	2842		R\$ 75.276,74
(-) Depreciação Acum. Veículos (585)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	585	R\$ 75.276,74	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R\$ 27.540,27
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R\$ 27.540,27	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>R\$ 5.875.478,32</b>	<b>R\$ 5.875.478,32</b>



**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO**  
**DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
**NIRE: 21200526551**

REGISTRO  
 PROC. Nº 952  
 Responsável

Página 15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES	
Caixa e Bancos	339.406,46	Fornecedores Diversos	49.784,08
VALORES A RECEBER		OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Duplicatas a Receber	258.457,96	Impostos e Contribuições a Pagar	32.782,30
ESTOQUE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Estoque de Mercadorias/Insumos	324.653,85	Capital Social	1.200.000,00
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO		Lucro do Exercício	635.957,69
Veículos	410.000,00		1.835.957,69
Máquinas e Equipamentos	660.000,00		
Móveis e Utensílios	150.000,00		
(-) Depreciação Acumulada	223.994,20		
	996.005,80		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.918.524,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.918.524,07</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.918.524,07 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20

**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO**  
**DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
**NIRE: 21200526551**



Página 16

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Receita Bruta de Serviços		2.825.452,98
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		
Impostos Federais/Municipais	308.822,01	(308.822,01)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>2.516.630,97</b>
<b>(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Compra de Mercadorias	1.563.456,20	
Folha de pagamento	128.960,00	
Encargos com INSS/FGTS	45.136,00	
Material de escritório	4.825,67	
Energia	1.025,89	
Telefone	8.032,54	
Manutenção, Conservação e Limpeza	81.236,98	
Pró-Labore	48.000,00	(1.880.673,28)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>635.957,69</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2020 o Lucro Líquido de R\$: 635.957,69 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20



**CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
**RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO**  
**DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000**  
**CNPJ: 05.151.264/0001-60**  
**NIRE: 21200526551**



Página 17

**CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS**  
**COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

**1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad \text{ISG} = \frac{1.918.524,07}{82.566,38} \qquad \text{ISG} = 23,24$$

**2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad \text{ILC} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILC} = 11,17$$

**3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG**

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{PELP}} \qquad \text{ILG} = \frac{922.518,27}{82.566,38} \qquad \text{ILG} = 11,17$$

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Pedro Lucas da Silva Pereira  
 CPF: 045.009.593-27  
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC - MA 008788/O-5  
 CPF: 304.283.273-20



## LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 005

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 005 (Cinco) referente ao exercício de 2020 do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, CENTRO – DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Requerimento de Empresário arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro – MA, 31/12/2020.

---

Pedro Lucas da Silva Pereira  
Sócio Administrador  
CPF: 045.009.593-27

---

Cleomar Ferreira da Silva  
Técnico Contábil  
CPF: 304.283.273-20  
CRC-MA 008788-O



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04500959327	PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/01/2021 10:41:04 SOB N° 20210042290.  
PROTOCOLO: 210042290 DE 11/01/2021. NIRE: 21200526551.  
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/01/2021





AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 957  
Secretário Responsável






**CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (CONSTRUTORA ALIANÇA), CNPJ nº 05.151.264/0001-60, com endereço na Rua Santa Teresinha, nº 377, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fe. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Deusimar da Silva Costa, Técnico Judiciário, mat. 115816, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 27 de maio de 2021.

  
JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO  
Secretário Judicial  
Mat. 192385

SECRETARIA FERJ  
Serventia Judicial -526  
DOM PEDRO/MA Contadoria  
Judicial da Comarca  
00000087755

**OBSERVAÇÃO:**  
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.  
ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.

  
  
  
  
Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro  
Dom Pedro/MA - CEP: 65.765-000  
(99) 3662-1457 - e-mail: vara1\_dp@dped@tjma.jus.br  




MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_26052021\_161521\_656**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

ATUAÇÃO  
º PROC  
FL. 958  
Responsável



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 11/06/2021

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CNPJ: 06.172.720/0001-10 AV. PRESIDENTE VARGAS, SETOR CENTRAL, NR. 464 - SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA - Telefone: \*

### DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ALIANCA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA ME

CNPJ: 05.151.264/0001-60 - R STA TERESINHA 377 SL 1 - DOM PEDRO - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Gustavo Henrich


ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.  
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499  
 Proposta: 3001273  
 Controle Interno (Código Controle): 854571014  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



AUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 960  
 Selo do Responsável

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 15.000,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 15.000,00	13/06/2021	13/10/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	185,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>185,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	18/06/2021	10210498	185,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499  
Proposta: 3001273  
Controle Interno (Código Controle): 854571014  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

**junto**  
SEGUROS

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 962  
Servidor Responsável

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO  
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775  
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

125



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares






Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

*(Handwritten signatures and marks)*

127





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 965

Ser. Autor Responsável

**junto**  
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

ATUALIZAÇÃO

4º PROC

966

Serviço Responsável

**junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

*(Handwritten signatures and stamps)*

*(Handwritten number 129)*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



**junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

130





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499  
 Proposta: 3001273  
 Controle Interno (Código Controle): 854571014  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

AUTORIA  
 Nº PROC. 968  
 Fl. 968  
 Setor Responsável



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 131.

2

3



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499  
Proposta: 3001273  
Controle Interno (Código Controle): 854571014  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



**junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

*(Handwritten signatures and a circled number 132)*








Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000



**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

**junto**  
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL

135





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 973  
Serviço responsável



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

\* \* \* \* \*

*[Handwritten signatures and marks]*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499

Proposta: 3001273

Controle Interno (Código Controle): 854571014

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 974  
Sócio Responsável



### CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

**Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.**

**"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."**

**"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."**

\* \* \* \* \*

*(Handwritten signatures and marks)*

130





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0277499  
Proposta: 3001273  
Controle Interno (Código Controle): 854571014  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0277499.000000

**junto**  
SEGUROS

AUTUAÇÃO  
Nº PROC. \_\_\_\_\_  
Fl. 975  
Sede Responsável \_\_\_\_\_

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0277499

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

Nome:  
RG:  
Cargo:





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação


Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32 da lei federal nº 8.666/93, que até a presente data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
Locação e Construção LTDA. - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador

138



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO V

### DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos criterios de credenciamento, habilitação/ibabilitação, julgamento das proposta de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigencias capazes de restringir ao carater competitivo desta licitação.

Declara ainda ter ciencia que a falcidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 cidigo penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas petinentes a especie.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

L. Construção EPP

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador




**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO VII

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes– MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara, para os fins do disposto na lei complementar nº 123/2006 alterada pela lei complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei que se enquadra como:

MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da lei complementar nº 123/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da lei complementar nº 123/2006.

A licitante DECLARA, ainda que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pelo município de Santo Antonio dos Lopes – MA.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

L. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira


CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

140





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### DECLARAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO/INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO DISPONIVEL

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Santo Antonio dos Lopes - MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Travessa Tiradentes, nº 20, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que possui instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica a qualificação da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato:

Qualificação
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Mestre de Obras
Eletricista
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Encanador
Servente de construção
Servente de construção
Carpinteiro

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with circular stamps or marks.

141



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

Eu Adalberto Rodrigues Pereira, casado, residente e domiciliado povoado triangulo, zona rural, município de Dom Pedro – MA, portador CPF: 157.290.792-49, RG: 000116913299-2, Procurador, declara sob as penalidades da lei, que a empresa Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP, CNPJ: 05.151.264/0001-60, estar localizada e em pleno funcionamento na Rua Santa Teresinha, 377, sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, sendo local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausencia de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através da visita in loco (se houver) realizada pela CPL, ressalvada o direito do Município de Santo Antonio dos Lopes-MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o município de Santo Antonio dos Lopes de qualquer responsabilidade sobre as informações pestadas por esta empresa.

Declaro ainda ter ciência que a falcidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 cidigo penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas petinentes a especie.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador



CNPJ: 05.151.264/0001-60

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

## ANEXO XII

### TERMO DE COMPROMISSO

Ilma Sra.

Presidente e mais membros da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes

#### TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO – AMBIENTAL

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, doravante denominado [Licitante], para fins do disposto do Edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA;

CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60






**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:


7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a especie.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO QUE EMPRESARIO OS SOCIOS, DIRIGENTES, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NÃO É SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA

Ilm.A. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara sob as penas da lei, em observância a vedação prevista no art. 18 inciso XII, da lei nº 12.919/2013, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado da empresa pública, ou sociedade mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, não estando ainda, enquadrados no art. 9º inciso III, da lei federal nº 8.666/93, bem como não existe qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

Declara ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
Locação e Construção LTDA.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador



AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 984  
Sef. Responsável

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA  
e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)  
Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001  
Tomada de Preços nº 001/2021  
Tipo: Menor Preço Global  
Data: 14/06/2021  
Hora: 08:00 horas

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I ALINEA A E UNCISO II ALINEA A

Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes– MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara sob as penas da lei, que os proprietários ou socios não exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos art. 29, inciso IX com 54, inciso I, alinea A e inciso II alinea A, da constituição federal.

Declara ainda ter ciencia que a falcidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 cidigo penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas petinentes a especie.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador

*(Handwritten signatures and initials)*

146





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA  
e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)  
Fone: 99 99142-2681

ATUAÇÃO  
nº PROC  
FI 985  
Seriado Responsável

Processo Administrativo nº 232104-0001  
Tomada de Preços nº 001/2021  
Tipo: Menor Preço Global  
Data: 14/06/2021  
Hora: 08:00 horas

**ANEXO**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA**

Eu, Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, procurador da empresa **CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP**, com sede na Rua santa Teresinha, 377, Sala 01, Centro, Dom Pedro – MA, CEP 65.765-000, inscrita no CNPJ sob nº 05.51.264/0001-60, declara, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021** que o(a) Sr(a) Franklin Dionisio de Oliveira, CPF: 270.518.463-53, CREA: 1103352776/MA, engenheiro civil é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

*Adalberto*  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49

Franklin Dionisio de Oliveira RG: 000116913299-2  
CPF: 270.518.463-53  
CREA: 1103352776/MA  
Engenheiro Civil  
*Franklin*  
Franklin Dionisio de Oliveira  
CPF: 270.518.463-53  
CREA: 1103352776/MA  
Engenheiro civil  
Responsavel tecnico

*[Handwritten signatures and initials]*

147




**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681



Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLICITA

À

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha, 377, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação em epigrafe.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

L. Construção LTDA.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

AUTUAÇÃO  
1º PROC  
Fl. 987  
Secretar Responsável

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

ANEXO

DECLARAÇÃO


Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes - MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Travessa Tiradentes, nº 20, Centro, Dom Pedro – Ma, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA que se compromete a apresentar, ate assinatura do contrato, licenças de operação expedida por órgão competente, para executar atividades de coleta de transporte de residuos solidos urbanos.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
Construção LTDA.  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador





2

2

10

11



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA  
e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)  
Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001  
Tomada de Preços nº 001/2021  
Tipo: Menor Preço Global  
Data: 14/06/2021  
Hora: 08:00 horas

**ANEXO**

**DECLARAÇÃO**


Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, que temos pleno conhecimento das condições de prestação de serviços, dispensando assim a visita ao local onde os serviços serão executados.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA  
Construção LTDA.  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP  
CNPJ: 05.151.264/0001-60  
Adalberto Rodrigues Pereira  
CPF: 157.290.792-49  
RG: 000116913299-2  
Procurador



**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO

### DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, DECLARA, sob as penas da lei, que a atividade descrita abaixo devidamente enquadrada na classificação nacional de atividades economicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

Código da CNAE: 41.20-4-00

Descrição da Atividade: Construção de Edifícios

Declaro ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultara na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime de que trata art. 299 código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a especie.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA.

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60


CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador







**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI. 990  
Secretário Responsável

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilma. Senhora

Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, declara, sob as penas da lei, que inexistem quaisquer fatos, seja suspensão ou idoneidade, que impeçam de participar e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (federal, estadual, municipal). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou ser contratados por administração pública.

Declara ainda ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie.

Dom Pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
CONSTRUTORA ALIANÇA  
L. Construção LTDA

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador





**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: [arpereira.ind@hotmail.com](mailto:arpereira.ind@hotmail.com)

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO XVI


### DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA

Ilma. Senhora  
Presidente e Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Santo Antonio dos Lopes – MA

Prezados Senhores,

Autorizo a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49, a incluir meu nome na proposta referente a Tomada de Preços de nº 001/2021, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de implantação de melhorias sanitarias na zona rural do municipio de santo antonio dos lopes – ma, bem como me comprometo a participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

  
Franklin Dionisio de Oliveira  
CPF: 270.518.463-53  
CREA: 1103352776/MA  
Engenheiro Civil

Franklin Dionisio de Oliveira  
CPF: 270.518.463-53  
CREA: 1103352776/MA  
engenheiro civil  
responsavel tecnico





AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 992  
Solicitante Responsável

**CNPJ: 05.151.264/0001-60**

Rua Santa teresinha, 377, Sala 01, Cep: 65.765-000, Centro, Dom Pedro – MA

e-mail: arpereira.ind@hotmail.com

Fone: 99 99142-2681

Processo Administrativo nº 232104-0001

Tomada de Preços nº 001/2021

Tipo: Menor Preço Global

Data: 14/06/2021

Hora: 08:00 horas

### ANEXO

#### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

**A**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA

A empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 05.151.264/0001-60, sediada na Rua Santa Teresinha nº 377, Sala 01, Cep: 65765-000, Centro, Dom Pedro – MA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Adalberto Rodrigues Pereira, portador (a) da Carteira de Identidade nº 000116913299-2 e do CPF nº 157.290.792-49 e o Senhor Franklin Dionisio de Oliveira, CPF: 270.518.463-53, CREA: 1103352776/MA, engenheiro civil, responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Dom pedro – MA, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA ALIANÇA

Locação e Construção LTDA.

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Construtora Aliança, Locação e Construção LTDA - EPP

CNPJ: 05.151.264/0001-60

Adalberto Rodrigues Pereira

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

CREA: 1103352776/MA

Engenheiro Civil

CPF: 157.290.792-49

RG: 000116913299-2

Procurador

Franklin Dionisio de Oliveira

CPF: 270.518.463-53

CREA: 1103352776/MA

engenheiro civil

responsavel tecnico





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			Protocolo: MAC2101252061		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200526551	CNPJ 05.151.264/0001-60	Data de Ato Constitutivo 12/07/2002	Início de Atividade 12/07/2002		
Endereço Completo Rua SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de vias); Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades paisagísticas; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(remoção de material inerte); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Transporte escolar; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras); Limpeza em prédios e em domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas.					
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ABIO DA SILVA BEZERRA	CPF/CNPJ 603.186.643-99	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF/CNPJ 045.009.593-27	Participação no capital R\$ 1.080.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA	CPF 045.009.593-27	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data 21/05/2021	Número 20210703954	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:01 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ICJNNPIT.



MAC2101252061

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number '155' and '1 de 1'.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2101252090

NIRE 21200526551  
CNPJ 05.151.264/0001-60

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 302	20130636363 20100201431 20020219911	02/09/2013 29/03/2010 12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
0	21200526551	12/07/2002	CONTRATO

NIRE 21200526551  
CNPJ 05.151.264/0001-60

Situação  
ATIVA  
Status

Endereço Completo SANTA TERESINHA, Nº 377, SALA 1;, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

#### Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
307	20210703954	21/05/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210631490	06/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20210020490 20200260170	11/01/2021 15/04/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20200080938 20190357622	30/01/2020 21/05/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20190048603 20180617486 20180601105	01/02/2019 10/08/2018 31/07/2018	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180390562	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20180314688 20171229940 20171218663	18/04/2018 27/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

ATUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 995  
Responsável

### CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>				<b>Protocolo: MAC2101252090</b>
002	20130636363	02/09/2013	EMPRESARIAL)	
002	20100201431	29/03/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
302	20020219911	12/07/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
			ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM	
			CONSTITUICAO	
090	21200526551	12/07/2002	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2021, às 08:09:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XRVAQSEP.



MAC2101252090

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 157.



5

2

1